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WYKAZ SKRÓTÓW 
 
 szt.  - sztuki 
 kpl.  - komplet 
 ST   - Specyfikacje Techniczne  
 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
 BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 pkt.  - punkt 
 ok.  - około 
 mb  - metry bieżące 
 wg  - według 
 V   - objętość 
 L   - długość 
 m²  - metr kwadratowy 
 m³  - metr sześcienny 
 mm  - milimetr 
 mm²  - milimetr kwadratowy 
 kg  - kilogram 
 t    - tona (1000 kg) 
 h  - godzina 
 km  - kilometr  
 l  - litr 
 %  - procent 
 dn  - nominalna średnica 
 Dz  - zewnętrzna średnica 
 Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 
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1. Przedmiot Zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

„Budowa sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Osada I w 

Wągrowcu”  

 62-100 Wągrowiec 

 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

a) Zamawiający  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec 

  

b)   Instytucja finansująca inwestycję: 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
c)   Organ nadzoru budowlanego 

 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15  

 
d)   Wykonawca 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
e)   Zarządzający realizacją umowy 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
f)   Przyszły użytkownik 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. 

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
   

Zgodnie z Projektem budowlanym 
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1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
1)   Podział przedsięwzięcia na etapy 

 

Zgodnie z projektem budowlanym 

 

 

2)   rodzaje występujących robót 

 a) Roboty przygotowawcze 

  - roboty pomiarowe 

  - roboty drogowe 

  - roboty ziemne 

 b) Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 

  - układanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej (kanały i przykanaliki) 

  - układanie sieci kanalizacji deszczowej 

  - układanie sieci wodociągowych 

 c) Roboty wykończeniowe 

  - ogrodzenie pompowni ścieków 

 

3)   ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 

  Wg Projektu Budowlanego   

 

 

1.3.3  Zakres robót przewidziany do wykonania  
 
 

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:  

 

Zgodnie z projektem budowlanym 

 

Przewody kanalizacji deszczowej: 
 

Zgodnie z projektem budowlanym 

 

Przewody wodociągowe: 

Zgodnie z projektem budowlanym 

 

 

 

 

 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót 
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1.4.1 Spis projektów  

  Projekt Budowlany – Budowa sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 

Osiedla Osada I w Wągrowcu 

 

 Powyższy Projekt Budowlany wykonany jest w stopniu szczegółowości Projektu 
Wykonawczego.  

 
 
 Jednostka Projektowa:  

 Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej „APIS” 

 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 

 tel. (67) 212-00-88 

 Informacji udziela Kierownik Pracowni: mgr inż. Grzegorz Rodziewicz  

 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

ST.01.10.  Roboty pomiarowe.  

ST.02.10.  Roboty drogowe.  

ST.03.10.  Roboty ziemne.  

ST.04.10.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

ST.05.10.   Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej. 

ST.06.10 Pompownie ścieków 

ST.07.10 Ogrodzenia i bramy wjazdowe pompowni ścieków 

ST.08.10 Instalacje elektryczne pompowni 

ST.09.10.   Kanalizacja deszczowa 

ST.10.10 Przewody wodociągowe 

 

 
1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu 

u zamawiającego) 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
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i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1. Specyfikacje Techniczne, 
2. Dokumentacja projektowa. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej kolejności z planów i rzutów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.  Zakres stosowania ST 

 Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytać 
i stosować przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1.  
 
1.6. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

1.6.1.1. Sieć kanalizacyjna – przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi odprowadzane są ścieki. 

 
1.6.1.2. Przykanalik– odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki zabudowanej na sieci 

kanalizacyjnej do granicy posesji, zakończony studzienką rewizyjną lub zaślepiony. 
 

1.6.1.3. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 
dostarczenia wody odbiorcom. 

 
1.6.2.   Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
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odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.6.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

1.6.2.2. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

 
1.6.2.3. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 

1.6.2.4. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

 
1.6.2.5.  Elementy studzienek i komór 

 
1.6.2.6. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

 
1.6.2.7. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
 

1.6.2.8. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
1.6.2.9. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

 
1.6.2.10. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 
 
1.6.2.11. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 
 

1.6.3. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 

1.6.4. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

 
1.6.5. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.6.6. Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
1.6.7. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 

(Dz.U. Nr 108, poz. 953). 
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1.6.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 

1.6.9. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 

 
1.6.10. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 

1.6.11. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.6.12. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania 

się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
 

1.6.13. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem 
lub nawierzchnią. 

 
1.6.14. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
 

1.6.16. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.6.17. Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania  

z podaniem ich ilości. 
 

1.6.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 
1.6.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową 
zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowę. 

c) Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezpośredniemu 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
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1.6.20. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 

 
1.6.21. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania 
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
 
 

1.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 



Budowa sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Osada I 

w Wągrowcu 

 

Strona 11 / 24 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Przyjmuje się, że Wykonawca jest producentem odpadów. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 

1.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
 

1.7.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. 
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1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników  
w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 
budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Plan bioz). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 

1.7.8. Ochrona robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; 
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót  
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i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli Dokumentacja projektowa Lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmienny bez zgody Inspektora. 
 

3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

4. Transport. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 
na własny koszt. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą terenu 
prowadzenia robót oraz przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu Zagospodarowania Placu 
Budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany 
do zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
 
5.3. Projekt technologii i organizacji montażu  

 
Montaż urządzeń technologicznych takich jak pompownie czy przepływomierze ścieków powinien 
być prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montażu, opracowanego przez 
Wykonawcę lub dostawcę danego urządzenia.  
 
5.4. Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy, 
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porządku.  
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6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) cześć ogólną opisującą: 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 
wniosków i zastosowanych korekt procesu 

• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 

• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

• metodę magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

• sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia poszczególnych 
etapów wykonania robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 

 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, zostaną one ustalone 
przez Inspektora.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robot. 

 
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek.  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektorowi. 
 
6.5. Raporty z badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 
Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
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będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
i dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót Z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 

 
6.7.1. Dziennik budowy. 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienią oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
opóźnienia, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
  
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy 
do ustosunkowania się. 
 
6.7.2. Pozostałe elementy budowy.  
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f/ korespondencje na budowie, 
g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 
 
6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie.  
  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczną  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robót.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  
i podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m2], 
objętości w [m3], obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl]. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzić przed ich zakryciem. 
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8. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi etapowemu 
d. odbiorowi końcowemu 
e. odbiorowi po okresie rękojmi 
f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora  
o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę 
na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy i etapowy. 

 
Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (odcinka 
przewodu lub całego etapu robót), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru 
częściowego i etapowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.8. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
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lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
 
8.5. Rozruch technologiczny 
 

Rozruchowi technologicznemu podlegają pompownie ścieków wraz z współpracującymi 
rurociągami tłocznymi. Szczegóły w SST Pompowni Ścieków.  
 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca 
przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 
a. umowa o wykonanie robót 
b. protokół odbioru końcowego 
c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi  
e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych 
 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wada zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
 
8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

Lp.  Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

1 2 3 4 

1 Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  

2 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru 

3 

Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego 

- art. 57b Prawa Budowlanego 

w przypadku zmian – 
potwierdzenie Projektanta i 
Inspektora Nadzoru 
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Lp.  Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

4 
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru 

5 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sieć kanalizacyjna grawitacyjna 
i tłoczna wraz z przykanalikami, 

- lokalizacja rur ochronnych, 

- studnie rewizyjne, 

-rzędne wysokościowe studni 
(góra włazu, dno kinety 
przepływowej), terenu 
zagospodarowania pompowni i 
punktów charakterystycznych 

- dokładna inwentaryzacja 
przejść pod przeszkodami (rzeka 
Nielba, drogi). 

potwierdzona przez 

P.O.D.D. I K. 

6 

Inwentaryzacja powykonawcza – zestawienie 
wybudowanych sieci, przyłączy i uzbrojenia 

- sieć kanalizacyjna 
grawitacyjna, przykanaliki  

- rury ochronne 

- studnie rewizyjne, studnie 
przepływomierzy  

- pompownie  

z podziałem na średnice 

7 

Protokoły z wykonania podłoża i głębokości 
ułożenia przewodów kanalizacyjnych 

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna 
i tłoczna 

- obiekty 

 

8 

Protokoły z montażu - sieci kanalizacyjnej 

- pompowni ścieków 

- przepływomierzy 

 

9 
Protokoły z próby szczelności - sieć kanalizacyjna  

- przyłącza kanalizacyjne 

 

10 

Protokół z płukania - sieć grawitacyjna (kanały i 
przykanaliki) 

- sieć tłoczna 

- przyłacza kanalizacyjne 

 

11 
Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 
Prawa Budowlanego 

- wszystkie wbudowane 
elementy 

potwierdzone za zgodność 
przez Kierownika Budowy 

12 
Protokoły odbioru pasa drogowego  - drogi gminne 

- drogi powiatowe 

 

13 
Protokoły z badań stopnia zagęszczenia 
zasypki 

- badanie kontrolne w min.   5 
punktach 

wskazane przez Inspektora 

 Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym. 

 
W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
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robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Ogólne wprowadzenie. 

 
Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi 
podstawę płatności. Podczas poszczególnych pomiarów użyte będą również ceny jednostkowe 
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione są w PLN. 
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, 
wymagania i próby, które składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji  
w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Ofercie stanowią 
zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął 
pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane we 
wszystkich częściach niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił pozycje przedmiaru. Tak więc, 
kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane 
z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanym poszczególnym pozycjom dla wszystkich 
kosztów wchodzących w rachubę w Cenę oferty. 
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty 
administracyjne i tym podobne wydatki. 
 
Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki: 

• Bezpośrednie koszty robocizny  

• Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ubezpieczenia 
i transportu  

• Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z Placu 
Budowy, montażu i demontażu na warsztacie  

• Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie 
wykonanych obiektów na Mapę Zasadniczą  

• Koszt przygotowania dokumentacji technicznej 

• Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, 
pracowników technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji Placu 
Budowy oraz usług pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, drogi 
dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robót, wydatki związane  
z bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie ekspertów 
odnośnie przeprowadzanych Robót, ogólne koszty Wykonawcy itp.). 

• Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót  

• Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy, które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania Umowy 
wraz z Okresem Gwarancyjnym. 
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• Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podatek VAT nie będzie zawarty w cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie 
opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą 
towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

 
9.2. Płatność. 

 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur częściowych 
za wykonane roboty, które Wykonawca wystawi na podstawie protokółów przerobowych 
zatwierdzonych przez Inspektora. 
Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż jeden raz na miesiąc. 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć  
80 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 
Wynagrodzenie końcowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej wystawionej 
po bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
 
  

10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja Projektowa 

 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia  


