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Znak: ... 5’?6/,2/}

Wyjasnienia tresci SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ

Dotyczy: postgpowania o numerze referencyjnym 1/2020 prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. “Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na
wnioski do fresci SIWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SIWZ w nastepujgcym zakresie:

Whniosek dostarczone w dniach 07.01.2021, 19.01.2021, 20.01.2021, 22.01.2021,
25.01.2021, 01.02.2021, 03.02.2021

Pytanie 41: Pytania do STWIORB str. 51, Punkt 18.3.5 Blok dmuchaw

Bardzo szczegétowe zapisy odnos$nie dmuchaw nie tylko zawezaja wybér do dmuchaw
wyporowych, ale rodza podejrzenia, ze obecnie tylko jeden producent jest w stanie
spetni¢ doktadnie wszystkie wymogi dokumentacji przetargowe;j.

Czy Zamawiajacy zgadza sig¢ dopusci¢ do postepowania przetargowego dmuchawy
promieniowe, ktéra spetniajg z wymagane warunki techniczne i technologiczne zadane
przez Zamawiajgcego oraz sg maszynami 0 znacznie nowoczesniejszej konstrukciji, z ktora
zwigzane sg znacznie mniejsze naklady eksploatacyjne i catkowity brak wytwarzania
szkodliwych dla $rodowiska i kosztownych w utylizacji odpadéw takich jak oleje, smary,
zwigzane z nimi uszczelniania i filtry.

Modyfikacja zapisow SIWZ umozliwitaby Zamawiajgcemu rozszerzenie dostepu do przetargu
rowniez znacznie nowoczesniejszym dmuchawom promieniowym przy jednoczesnym
utrzymaniu zapisow dopuszczajacych rowniez dmuchawy srubowe.

Zmiang umozliwiajaca zastosowanie dmuchaw promieniowych motywujemy
nastepujacymi korzysciami wynikajacymi dla Zamawiajacego:

- identyczny zakres parametréw przeplywu przy zatozonym sprezu i mocy silnika jak w
przypadku danych projektowych, bez znaczenia jest rodzaj urzadzenia gdyz zaréwno norma
1SO1217 (dmuchawy wyporowe) jak tez ISO5389 (dmuchawy turbo) podaja przeptyw jako
warto$¢ uzytkowa tj. na kréceu tlocznym a takze tolerancje obu norm sg podobne,

- identyczne zuzycie energii jak projektowane 32,7 kW na przeptywie max.,

- silnik 37 kW, poniewaz projektowany 30 kW jest zbyt maty w kontekscie wspomnianej mocy
max. 32,7 kW i bedzie niepotrzebnie przecigzany,

- mniejsze wymiary urzadzenia,

- turbina wykonana ze stali nierdzewnej (dodatkowa ochrona antykorozyjna),

- Znacznie nizsze naktady serwisowo-eksploatacyjne sprowadzajace sie tylko do
regularnej wymiany wkiadoéw filtra,
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- kompletna bezolejowos$é — urzadzenie nie zawiera w Swojej konstrukcji ani kropli oleju,

- kazda turbodmuchawa posiada ciagly pomiar wydajnosci (zintegrowany
przepltywomierz) wyrazonej w m3/h lub %. W ten sposob agregat dostarcza rzeczywistych
wartosci dla monitoringu i wewnetrznego systemu bezpieczenstwa.

Zmiana nie wplynie na ogélne koszty inwestycyjne.

Odpowiedz: Zamawiajagcy dopuszcza jako réwnowazne dmuchawy promieniowe z
zachowaniem parametréw technicznych i uzytkowych okre$lonych w OPZ. W
przypadku koniecznosci dokonania zmian w projekcie (w szczegolnosci zwigkszenia
mocy zainstalowanych dmuchaw) w zwiazku adaptacja do rozwiazania réwnowaznego,
Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem dokona zmian w projekcie i ja
uzgodni z nadzorem autorskim, Inzynierem i Zamawiajacym.

Pytanie 42: Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie po czyje] stronie (Zamawiajgcego, czy
Wykonawcy) znajduja sie koszty zwigzane z pracami serwisowymi oraz czeSciami
zamiennymi i szybkozuzywajacymi sie.

Odpowiedz: Warunki serwisowania urzadzen technologicznych okreslono w KI. 11.14.
Potwierdzamy, ze koszty serwisowania urzadzen i instalacji (w tym: odbior i utylizacja
osadu, dostawa chemikaliéw, koszt mediéw, czg$ci zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych, w tym: oleje, smary, czgsci szybko zuzywajace sig, itp.) po
przejeciu robot ponosic bedzie Zamawiajacy.

Ponadto Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi
wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie
Zgtaszania Wad na podstawie instrukcji dostarczonych wraz z urzadzeniami. Takie
okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zakiécaé normainej pracy
Robét. W Okresie Zgtaszania Wad Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany bedzie w
szczegolnosci do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

- obstugiwania Robét w terminie okreSlonym w Karcie Gwarancyjnej od

powiadomienia o defekcie,
- przeprowadzenia przegladéw zgodnie z Karta Gwarancyjna
- dostawy i wymiany elementéw, ktére ulegly normalnemu zuzyciu.

Pytanie 43: Zamawiajgcy wymaga wykonania przez \Wykonawce elewacji budynkéw na
oczyszczalni $ciekow. Z uwagi na brak szczegdtowych informacji w tym zakresie, zwracamy
sie z prosba o zamieszczenie odpowiednich STWIOR.

Odpowiedz: Wykonanie elewacji obejmuje szereg rozdziatow STWIORB
zamieszczonych w ramach OPZ, w tym m.in.: STWiORB-06, STWiORB-07, STWiORB-
08, STWIORB-13, STWIORDB-14.
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Pytanie 44: Zwracamy sie z pro$bg o podanie co bedzie podstawa do rozliczenia pozyciji
“Wykazu cen” oznaczonej 0.4. Organizacja Zaplecza budowy.

Odpowiedz: Dokladna nazwa pozycji 0.4 Wykazu cen brzmi: “Organizacja Zaplecza
Budowy - budowa, utrzymanie i likwidacja”. Nalezy uwzglednié¢ elementy wymienione
w STWIORB-00, a w tym wymagania okreslone w pkt. 0.1.2,, 0.1.8.6 (ppkt. 5), 0.1.8.8
(ppkt. 8), jaki 0.9 0.9.1, z uwzglednieniem odpowiedzi na pytanie nr 21.

Pytanie 45: Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na
rozliczanie pozycji “Wykazu cen” oznaczonej O.4. Organizacja Zaplecza Budowy do
kazdego wniosku o ptatno$¢ o wartosci proporcjonalnej do czasu uptywu kontraktu.

Odpowiedz: Doktadna nazwa pozycji 0.4 Wykazu cen brzmi: “Organizacja Zaplecza
Budowy - budowa, utrzymanie i likwidacja”. Tak, zgodnie ze Wstepem do Wykazu cen
mozliwe jest rozliczenie czgsciowe, tak jak to Zamawiajacy réwniez potwierdzit w
ramach odpowiedzi na pytanie nr 33.

Pytanie 46: Zwracamy sig¢ z prosbg o jednoznaczne wskazanie istniejacych obiektow, ktdre
kolidujg z nowoprojektowanymi obiektami, a ktérych prace nalezy utrzymac lub wykonaé
obejscie tymczasowe do momentu wpiecia kolektoréw $ciekdbw surowych w
nowoprojektowany uktad oczyszczania. Zgodnie z art. 29 PZP opis przedmiotu zamoéwienia
musi by¢ wykonany w sposob jednoznaczny. W ocenie Wykonawcy informacja ta jest
niezbedna do uzyskania poréwnywalnych ofert od wszystkich podmiotéw zainteresowanych
udziatem w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz: Lista niezbgednych roboét do wykonania z uwagi na kolizje
nowoprojektowanych obiektéw z istniejgcymi, ktérych prace nalezy utrzymaé lub
wykona¢ obej$scie tymczasowe do momentu wpiecia kolektoréow $ciekéw surowych w
nowoprojektowany uktad oczyszczania przedstawia sie nastepujaco:

- Wykonanie zasilania tymczasowego w energie elektryczna,

- Demontaz istniejacego przenosnika tasmowego z budynku na plac
magazynowania osadu odwodnionego o dlugosci ok. 40m, zabudowa
tymczasowego przenosnika srubowego osadu odwodnionego diugosci ok. 6m,
oraz wykonanie tymczasowego stanowiska na kontener osadu odwodnionego
na zewnatrz budynku, przy istniejacej stacji odwadniania osadu [0b.1C],

- Wykonanie rurociggu by-passowego Dn 200 (ok. 45mb) osadu wstepnego z
osadnika Imhoffa w kierunku zbiornika osadu zmieszanego przed istniejaca
stacjg odwadniania — kolizja istniejagcego rurociggu z proj. budynkiem -
tacznikiem [0b.1B].

Wykonanie innych obiektéw tymczasowych wynikaé bedzie z przyjetego przez
Wykonawce harmonogramu robét. Realizacja nowych sieci na terenie oczyszczalni

moze wymagac¢ wykonania lokalnych bajpaséw istniejacych sieci, ktére beda musiaty

-
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byé czynne do momentu uruchomienia nowego uktadu technologicznego.

Pytanie 47: Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy bedzie dokonywat
przejecia odcinkéw w przypadku zakoriczenia robét i uzyskania czesciowego pozwolenia dia
robét niezbednych do utrzymania ciggltosci pracy oczyszczaini.

Odpowiedz: Umowa nie przewiduje podzialu na odcinki. Zapisy klauzuli 10.2 w
zakresie przejmowania czesci Robot s3 uprawnieniem Zamawiajacego, a nie
obowigzkiem.

Pytanie 48: SIWZ Spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
“3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

c) 1 osobg wykonujaca czynnosci Kierownika budowy, posiadajaca nastepujace kwalifikacje:

- acznie co najmniej 10 lat do$wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru, w
tym przy realizacj co namniej dwdch zamoéwien, polegajacych na
budowie/rozbudowie/przebudowie  lub  modernizacji  oczyszczalni  Sciekow
komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowoéci $redniodobowej co
najmniej Qsrd=3000 m3/d i wartosci min. 20 000 000,00 brutto. Przez doSwiadczenie
zawodowe nalezy rozumieé petienie samodzielnej funkcji technicznej od dnia
przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci:
konstrukcyjno-—-budowlane] lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;”

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna, za speinienie
powyzszego warunku przez osobeg posiadajaca:

- lacznie co najmniej 10 lat doSwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robot, w tym przy realizacji co
najmniej dwoch zamoéwien, polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni $ciekéw komunalnych, w tym co najmniej jedno o
przepustowosci sredniodobowej co najmniej Qsrd=3000 m3/d i wartoéci min. 20 000
000,00 brutto.

- uprawnienia na mocy decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie na podstawie §5
ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt 4 lit a rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika
budowy i robot w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu.

- uprawnienia na mocy decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
pelnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie na podstawie §5
ust.1, §6 ust.1, §7 i §13 ust. 1 pkt 4 lit b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
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instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepinych.

Odpowiedz: Zmiany tresci SIWZ dokonano w odpowiedzi na pytanie 6. Cytowane
uprawnienia wydaja sie speinia¢ warunek w zakresie wymaganych uprawnien.
Ostatecznie spetnienie warunkoéw udziatlu w zakresie posiadanych uprawnien oceniane
bedzie na podstawie dokumentéw ztozonych przez wykonawce.

Pytanie 49: Projekt wykonawczy - branza technologiczno-sanitarna, opis techniczny pkt 8.
Warunki gruntowo-wodne i roboty ziemne.

“Jezeli w trakcie robct zostanie potwierdzone, ze na glebokosci posadowienia rurociggéw
bedzie wystepowat grunt nienosny, nalezy wdwczas przewidzie¢ wymiane gruntu pod
rurociggi wraz z wzmocnieniem gruntu geowfékning.

W przypadku napotkania gruntu nienosnego nalezy stosowac podsypke grubosci 30cm
zbrojong geowfdkning ochronng uktadajac jg na dnie wykopu i owijajgc nig po obu stronach
warstwe podsypki. Wowczas nalezy stosowac zaktad na catej szerokosci wykopu. Zaleca sie
zastosowac geowfoknine ochronng o nastepujgcych parametrach:

- wytrzymaftos¢ na rozcigganie: wzdfuz pasma 29kN/m,

- wydfuzanie przy zerwaniu: wzdfuz pasma 100 %,

- odpornosc na przebicie statyczne (metoda CBR): 4400N,

- umowny wymiar porow 090: 90 I'm,

- predkos¢ przeptywu wody prostopadtfa do ptaszczyzny: 55mm/s,

- odpornosc¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 13mm,

- masa: 385g/m2,

- grubos$é: 3,3mm.

Zwracamy sie z prosbg o jednoznaczne podanie dlugosci odcinkéw rurociggow
miedzyobiektowych dla ktérych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wzmocnienie gruntu wg
opisu powyzej lub potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia konieczno$ci wzmocnienia
podtoza pod rurociggi zgodnie z ww. opisem, roboty zwigzane ze wzmocnieniem gruntu
zostang rozliczone w ramach robé6t dodatkowych. Zgodnie z art. 29 PZP opis przedmiotu
zamoéwienia musi by¢é wykonany w sposdb jednoznaczny. W ocenie Wykonawcy
informacja ta jest niezbedna do uzyskania poréwnywalnych ofert od wszystkich podmiotéw
zainteresowanych udziatem w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz: Zmiana w rozumieniu rozdzialu 13 Warunkéw Kontraktu bedzie
wprowadzona wytgcznie w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w
miejscach gdzie warunki fizyczne (tu: gruntowe i wodne) beda odbiegaly od zatozen
projektowych.

Pytanie 50: Projekt wykonawczy- branza technologiczno-sanitarna, opis techniczny pkt 11
Whioski koricowe

“Jezeli w trakcie wykonawstwa wystgpig odstepstwa od projektu nieistotne w $wietle
obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego, nalezy wykonaé dokumentacje
powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji

L
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wystapig odstepstwa istotne, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu
Budowlanego Zamiennego obejmujgcego zakres tych zmian oraz uzyskanie w imieniu
Inwestora zmiany Decyzji pozwolenia na budowe”.

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia zmian istotnych
wymagajacych zmiany pozwolenia na budowie zaistniatych z inicjatywy Wykonawcy koszty
opracowania Projektu Budowlanego Zamiennego oraz uzyskanie zmiany Decyzji pozwolenia
na budowe poniesie Zamawiajacy.

Odpowiedz: W przypadku jesli zmiany beda inicjowane przez Wykonawce to ich
wprowadzenie (facznie z dokumentacja i uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu
na budowe) i realizacja beda kosztem i staraniem Wykonawcy.

W ramach nadzoru autorskiego Projektant bedzie zgodnie z Prawem budowlanym
dokonywaé kwalifikacji istotno$ci zmian w zakresie wydanego projektu.

Pytanie 51: SIWZ Rozdziat Xl pkt 12 okre$la, ze Zamawiajgcy zwraca 70% wartosci
zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wydania Swiadectwa Wykonania. Natomiast
klauzula 4.2. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu wskazuje, iz termin zwrotu tegoz
zabezpieczenia bedzie liczony od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca zatem
wnosi, iz nalezy stosowaé postanowienia Warunkéw Szczegéinych Kontraktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ - IDW w dziale XIll ust. 12
stowo “Wykonania” zamienia sie na siowo “Przejgcia” .

Pytanie 52: Klauzula 18.2 Zatgcznik do oferty okresla minimalng kwote ubezpieczenia
Robét i Sprzetu Wykonawcy na wartos¢ 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej. Czy w
sytuacji kiedy Wykonawca posiada ubezpieczenie swojego sprzetu i jest ono caty czas
kontynuowane to czy Zamawiajacy bedzie dodatkowo zgdat ubezpieczenia sprzgtu.
Zwiekszy to tylko koszty inwestycji, ktére i tak ostatecznie ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz: Wymagane s3 ubezpieczenia zgodnie z trescig Kl. 18.2.

Pytanie 53: Klauzula 18.3 Zatgcznik do oferty okresla minimaing kwote ubezpieczenia od
roszczen 0sob trzecich na sume 500 000,00 pln za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.
Czy w sytuacji kiedy Wykonawca posiada ubezpieczenie swojej dziatalnoéci OC na wartos¢
wielokrotnie wyzszg, niz wskazana ale z okresleniem kwoty maksymalnej ubezpieczenia, to
czy Zamawiajacy zaakceptuje je, czy bedzie zadat dodatkowego ubezpieczenia? Zwiekszy to
tylko koszty inwestycii, ktore i tak ostatecznie ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz: Wymagane s3 ubezpieczenia zgodnie z trescig KI. 18.3.

Pytanie 54: Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie elementéw wyposazenia takich jak,
pomosty, drabiny, barierki itp. w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304 zamiast AlSI 3167
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Odpowiedz: Wykonanie materialowe elementéw wyposazenia - zgodnie z Projektem

wykonawczym branzy budowlano-konstrukcyjnej. Zamawiajacy nie dopuszcza zmian
w tym zakresie.

Pytanie 55: Prosimy o udostepnienie projektéw technicznych branzy drogowej. Informacje o
kon-strukcji drég i placow zawarte w opisie technicznym branzy budowlanej sg
niewystarczajgce do rzetelnej wyceny i pdzniejszego wykonania robét drogowych. Biorac
pod uwage powierzchnig drog, placow i chodnikéw brak dokumentacji technicznej na etapie
wyceny moze prowadzi¢ do duzej rozbieznosci pomiedzy przewidywanymi i rzeczywistymi
kosztami realizacji zakresu drogowego i ewentualnych pdzniejszych sporow.

Odpowiedz: Zatagczone w Projekcie wykonawczym branzy budowlano-konstrukcyjnej
rysunki od ZT1 do ZT7 (przekroje, profil podiuzny) w polaczeniu z opisem
technicznym, stanowig wystarczajace informacje do wyceny robét branzy drogowej
stanowigcej zakres niniejszego Zadania.

Pytanie 56: Projekt przewiduje rozbiérke poletek osadowych i laguny. Biorac pod uwage, ze
obiekty te sg ciggle eksploatowane niemozliwe jest w chwili obecnej okreslenie ilosci
osadow, jakie bedg do usunigcia z obiektébw w momencie przystapienia do prac
rozbidrkowych. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy przyjmie na siebie obowigzek opréznienia
poletek osadowych i lagun z zalegajgcego osadu przed rozpoczeciem wykonywania robot?
Jezeli obowigzek ten bedzie cigzyt na Wykonawcy prosimy o jednoznaczne okreslenie w
SIWZ ilosci osaddw jakie nalezy przyja¢ do wyceny dla kazdego z tych obiektow. Jest
to niezbedne ze wzgledu na zapewnienie porownywalnosci ofert zlozonych przez
Wykonawcow i rzetelnosci wyceny przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz: Obowigzkiem Wykonawcy jest usuniecie osadéw z poletek osadowych i
lagun. Kwestie ilosci osadéw do przyjecia w Ofercie wyjasniono w ramach
odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pytanie 57: Projekt przewiduje wykonanie obiektu nr 15 “Wiata na osad’ przy
wykorzystaniu pre-fabrykowanych $cianek oporowych typu “L". Wedlug wymagan dia tych
elementéw projekt przewiduje wykonanie prefabrykatow z betonu C35/45 w klasie
ekspozycji XA3. Dostepne na rynku prefabrykaty tego typu produkowane sg co najwyzej w
klasie ekspo-zycji XA1. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie do wykonania
Scianek z prefabrykatow o klasie ekspozycji XA1z ewentualnym okresleniem powioki
zabezpie-czajacej podnoszacej klas prefabrykatow do XA3.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wykonania prefabrykatéw zgodnie z Dokumentacje
projektowa, tj. z betonu C35/45, w klasie ekspozycji XA3, cement odporny na siarczany
SR lub HSR.




Europejskie -
Infrastruktura i Srodowisko Polska it

5 Fundusze L ” Rzeczpospolita Unia Europejska

Pytanie 58: Czy zamawiajgcy uzna za rownowazne uprawnienia instalacyjne w zakresie:

Uprawnienia upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjni — inzynieryjnej w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych [
cieplnych uzbrojenia terenu oraz w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych.

Odpowiedz: Cytowane uprawnienia wydajg si¢ speiniaé warunek w zakresie
wymaganych uprawnien. Ostatecznie spefnienie warunkéw udzialu w zakresie
posiadanych uprawnien oceniane bgdzie na podstawie dokumentow ztozonych przez
wykonawce.

Pytanie 59: W odniesieniu do zapisow SWIZ — pkt. IX ppkt. 3 ¢), e), f) Wykonawca zwraca
sie z prosba o usunigcie zapisu: ,Przez doswiadczenie zawodowe nalezy rozumieé petnienie
samodzielnej funkcji technicznej od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru
koricowego”. Zamawiajacy nie ma prawa w jakikolwiek sposob uprzywilejowywac badz
zniechecaé¢ potencjalnych wykonawcow zamdéwienia publicznego. Dostepno$¢ osdb
posiadajgcych wskazane doswiadczenie jest znaczaco ograniczona, co zaweza konkurencjg.
Zmniejszenie tych kompetencji nie bedzie utrudniato konkurenciji a jednoczesnie nie ,ostabi”
pierwotnych wymagan Zamawiajacego., tym samym bedzie spetniato zasade
proporcjonalnoéci  stanowiacg jeden z gwarantdw poszanowania zasady UCZCIWeE]
konkurencii.

Odpowiedz: W dniu 21.01.2021r. dokonano zmiany tresci SIWZ w zakresie opisanego
w pytaniu warunku.

Pytanie 60: Zwracamy sie z prosba o zamieszczenie na stronie internetowej
Zamawiajgcego opisu izolacji dla nowobudowanych obiektéw na terenie oczyszczalni
Sciekow.

Odpowiedz: Rodzaje i opisy izolacji zawarte sa w Projekcie budowlanym i
wykonawczym branzy budowlano-konstrukcyjnej oraz w STWIiORB zataczonych do
OPZ, wtym m. in. w STWiIORB-08, STWiORB-09, STWIiORB-13.

Pytanie 61: W zwigzku z informacjg, zgodnie z informacjg zawartg w Rozdziale Il SIWZ
zamowienie wskazane powyzej jest dofinansowane z udziatem S$rodkéw finansowych
pochodzgcych z Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Rozbudowa i modemizacja
oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu, realizowanego w ramach dziatania 2.3 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, w konsekwencji czego
Wykonawca zawraca sie z prosbg do Zamawiajgcego o udostgpnienie umowy o
dofinansowanie wraz z zatacznikami.

Odpowiedz: Pytanie nie odnosi sie do wyjasnienia tresci SIWZ.
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Pytanie 62: Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem czy Zamawiajacy
zgodzi sie na modyfikacje warunku udzialu w postepowaniu wskazanego w Rozdziale 1X
SIWZ zgodnie z ponizszym zapisem:

Ust. 2 pkt 3 ppkt. ¢) Kierownik budowy - 1 osobg wykonujgcg czynnosci Kierownika
budowy, posiadajgcg nastepujgce kwalifikacje - tacznie co najmniej co najmniej 10 lat
doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy
lub kierownik robdt lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jedno
dwodch zamowienie, polegajgce na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji

oczyszczalni $ciekow komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowosci
sredmodobowej co najmnlej Qérd= 3000 m3/d i wartoscu min. 20 000 000 OO brutto

Ust. 2 pkt 3 ppkt. e) Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych, posiadajacg
nastepujace kwalifikacje— tacznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia
zawodowego w Kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik
robot lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jedno dwéch
zamOwienie, polegajgce na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacii
oczyszczalni Sciekdw komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowosci
sredmodobowej co najmniej Qsrd= 3000 ma/d i wartosm min 20 000 000 OO bruﬁo

Uprawnienia budowlane do k:erowanla robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Ust. 2 pkt 3 ppkt. f) Kierownik robét sanitarnych, posiadajgcg nastepujace
kwallifikacje— tgcznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub
inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jedno dwéeh zamoéwienie,

polegajgce na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni sciekéw
komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowosci $redniodobowej co najmnigj
Qsrd=3000 m3/d i wartosc; min. 20 000 OOO 00 brutto Przez—deswradczenw

5 : : Uprawmema budowlane do
klerowama robotamn bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w
specjainosci:  konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

Ustawa PZP nakazuje dokonanie opisu sposobu oceny spetiania warunkow, tak by byty one
proporcjonaine do przedmiotu zaméwienia. "Proporcjonalny" oznacza, zgodnie z definicjg
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zawarta w Uniwersalnym stowniku jezyka polskiego - majgcy okreslony stosunek czesci do
catosci, zachowujgcy proporcie z czym$ poréwnywanym. Przyjecie definicji jezykowej
jednakze nie wnosi oczekiwanej wskazéwki co do dokonywania konkretyzacii warunkow,
gdyz przy zatozeniu, ze warunek jest zwigzany z przedmiotem zamowienia, zawsze
pozostaje on w jakiej$ proporcji w stosunku do niego. Dlatego tez niezbedne wydaje sig
interpretowanie okreslenia "proporcjonainy” przez pryzmat dorobku prawa wspdinotowego i
orzeczen ETS, gdzie przymiotnik "proporcjonalny” uzywane jest w znaczeniu “"zachowujacy
wiasciwg proporcie”. Warunek proporcjonalny wiec to tyle co warunek nienadmierny.

Ponadto Wykonawca wskazuje, iz okreSlenie warunku w zakresie 10 - letniego
doswiadczenia zawodowego w tym realizacji dwoch zamoéwien od dnia przejecia placu
budowy do dnia odbioru koricowego jest bardzo rzadko spotkanym zjawiskiem z uwagi na
zycie osobiste jak i zawodowe. Ponadto wskazuje, iz warunek ten jest przygotowany pod
konkretnego wykonawce, bowiem w znaczacy sposéb zaweza krag wykonawcow.

Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z naczelnymi zasadami zamoéwien publicznych,
wyrazonymi w treéci art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiajgcy przygotowuje i przeprowadza
postepowanie o udzielenie zamoéwienia w sposéb zapewniajacy zachowanie uczciwej
konkurencji i réwne traktowanie wykonawcéw oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i
przejrzystoéci. Uszczegotowieniem tej zasady jest treS¢ normy art. 22 ust. 1a ustawy,
zgodnie z ktérym Zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od
wykonawcow $rodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz
umozliwiajacy oceng zdolnoéci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia, w
szczegolnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci.

Oczywistym jest zatem, ze swoboda w ksztattowaniu przez Zamawiajacego warunkow
udzialu w postepowaniu nie jest nieograniczona. Wrecz przeciwnie, Zamawiajacy jako
podmiot dysponujacy $rodkami publicznymi ma obowigzek z jednej strony wydatkowac je w
sposéb oszczedny i efektywny, a z drugiej strony respektowad i przestrzega¢ zasad uczciwej
konkurencji i réownego traktowania wykonawcow. Zamawiajgcy powinien méc udowodnic, ze
postawione warunki maja charakter ,minimalny", co oznacza, ze brak okreslonego warunku
lub jego ztagodzenie nie da mu nalezytej rekojmi realizacji zaméwienia. W doktrynie i
orzecznictwie Izby podnosi sie bowiem, ze formutujac warunki udzialu Zamawiajacy
powinien dopuscié¢ do udziatlu w realizacji zamdéwienia kazdego wykonawce nalezycie
przygotowanego i obiektywnie zdolnego do jego realizacji, w tym posiadajacego
odno$ne doswiadczenie personel, zasoby techniczne, finansowe etc. Formutujac
warunki udzialu w postepowaniu, Zamawiajgcy powinien przestrzega¢ reguly
proporcjonalnoséci, tj. przyjecia takich warunkéw, ktére uzasadnione s3 przedmiotem
zamoOwienia, w tym w szczeg6lnosci jego rozmiarem, ztozono$cia i innymi istotnymi
warunkami jego realizacji. Zamawiajacy winien méc udowodnié, 2e postawienie
okreslonego warunku jest uzasadnione z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia
interesu Zamawiajacego polegajacego na wtasciwym wykonaniu umowy o zamoéwienie
publiczne. Kazdy nadmiarowy, nieproporcjonalny i nieuzasadniony przedmiotem
zaméwienia warunek jest niezgodny z przepisami ustawy.
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Z orzecznictwa Izby wynika, Zze proporcjonalno$é przejawiaC sie powinna przy tym w
adekwatnosci do rozmiaru i wielkoSci przedsiewzigcia, jakim jest opisany przez
Zamawiajgcego przedmiot zamoéwienia. Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia
warunkow nie powinien byc wiec dokonywany niejako automatycznie, w kazdym przypadku
by¢ przemyslany, a nastepnie kreowany i oceniany indywidualnie przez pryzmat przedmiotu
zamowienia (por. wyrok KIO z 18.06.2010 r., KIO/UZP 1116/10).

W swietle powyzszego Wykonawca wnosi jak na wstepie oraz zwraca sie z wnioskiem o
zmiane waunku udziatu w postepowaniu.

Odpowiedz: W dniu 21.01.2021r. dokonano zmiany tre$ci SIWZ w zakresie opisanego
w pytaniu warunku.

Pytanie 63: Wykonawca zwraca sie z prosba do Zamawiajgcego o uchylenie zapisow SIWZ
dotyczgcych zabezpieczenia oferty wadium badZz zmniejszenie wadium do potowy
wymaganej przez Zamawiajgcego kwoty, co odpowiada intencjom ustawodawcy wyrazonym
w tarczy 4.0.

VWykonawca dodatkowo wskazuje, iz zgodnie z przepisem art. 15va ustawy z dnia 20 marca
2020 r. o szczegobinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych od zaméwien publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie przepisy tej ustawy dotyczgce wadium, z
uwzglednieniem ust. 2., zgodnie z ktérym Zamawiajagcy moze [nie za$ winien] zadaé¢ od
wykonawcow wniesienia wadium, o ktdrym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamoéwien publicznych. Przepisu art. 45 ust. 1 tej ustawy nie stosuje sie.

Zgodnie z powyzsza regulacjg przewiduje sie fakultatywnos$¢ zadania wadium niezaleznie od
wartosci zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Tres¢ art. 15va ustawy z
dnia 20 marca 2020 r. o szczegéinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i 2zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakazZnych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych - daje Zamawiajacemu uprawnienie w
przedmiocie podjecia decyzji o zadaniu wadium, wobec czego Zamawiajacy z tego
uprawnienia korzysta.

Pytanie 64: W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na uchylenie zapiséw SIWZ
dotyczgacych zabezpieczenia oferty wadium badZz zmniejszenie wadium do potowy
wymaganej przez Zamawiajacego kwoty, zgodnie z Pytanie: 3 powyzej Wykonawca zwraca
sie z prosbg do Zamawigjgcego o umozliwienie wniesienia zabezpieczenia oferty wadium w
czesciach — w formie pienieznej oraz w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z
postanowieniami Rozdziatu 9 SIWZ, ktorych tgczna suma wynositaby 250.000,00 zt (stownie:
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dwiescie piecdziesiat tysiecy ztotych).

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem IDW - dziat Xl ust. 2 “1. Wadium moze by¢ wniesione
w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Ilub porgczeniach spoidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).”

Pytanie 65: Wykonawca wobec zapisu pkt 5 - Zatgcznika nr 1 do IDW — Wzér Formularza
Oferty powziat w watpliwo$¢ czy w sytuacji, gdy na etapie ofertowym nie bedzie jeszcze znat
nazw podwykonawcow, nie moze takowych powotac i zleci¢ im zakresu prac w toku realizacji
Umowy.

Aktualne zapisy wskazuja, iz Wykonawca ma podaé firmy podwykonawcow na etapie
ofertowym, co moze okazac sie nie mozliwe.

Czy zatem Wykonawca pozbawiony zostat zlecenia podwykonawstwa w toku wykonywania
umowy, jesli nazw podwykonawcow nie wskazat w ofercie albo dokonuje zmiany
podwykonawcy?

Odpowiedz: Zasady zatrudniania podwykonawcéw regulujg zapisy czesci Il WSK -
Wzo6r umowy kl. 13.1 ust. 1 pkt 4.

Pytanie 66: W zwigzku z aktualnie panujacg sytuacjg w kraju i na Swiecie zwigzana z
epidemig koronawirusa COVID-19 Wykonawca majac na uwadze, iz przedmiotowe
zamowienie jest zamdwieniem publicznym dla ktérego zostaty pozyskane érodki finansowe z
funduszy UE zwraca sie do Zamawiajacego z pytaniem czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
utworzenie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenie zgodnie z art.
150 ust. 3 i 4 Ustawy PZP [Wysoko$¢ zabezpieczenia] Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.)

,3. Jezeli okres realizacji zaméwienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda
zamawiajacego, moze by¢ tworzone przez potrgcenia z naleznoéci za czgsciowo wykonane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest
obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.”

Odpowiedz: Zasady wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenia regulujg zapisy czesci Il WSK - Wzér umowy kl. 4.2.

Pytanie 67: W zwigzku z aktualnie panujacg sytuacjg w kraju i na $wiecie zwigzana z
epidemig koronawirusa COVID-19 Wykonawca majgc na uwadze, iz przedmiotowe
zamowienie jest zamowieniem publicznym dla ktérego zostaty pozyskane érodki finansowe z
funduszy UE zwraca si¢ do Zamawiajgcego z pytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
zgodnie z art. 151a Ustawy PZP, z uwagi na fakt, iz realizacji przedmiotowego zamowienia
przewidziana jest do dnia 31.12.2022r.

W konsekwencji powyzszego Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do postanowien
Czesci Il SIWZ - Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego mozliwosci udzielenia
Wykonawcy realizujgcemu zadanie zaliczki.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 68: Prosimy o potwierdzenie, iz dokumentacja geologiczna zostata sporzadzona
zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ma S$Swiadomo$¢ obcigzajgcych go badan
sprawdzajgcych w powotanym zakresie, jednakze wykonanie robét w sytuacji odmiennych
niz wskazane w dokumentacji pierwotnej warunkéw gruntowych jest elementem ryzyka
niemozliwym do ustalenia i wyceny. W konsekwencji wykonawca zwraca sie z prosba o
potwierdzenie, iz odmienne od ujetych w dokumentacji pierwotnej warunki gruntowo- wodne
bedg stanowity podstawg do zmiany wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 26.

Pytanie 69: Wykonawca zwraca sig z wnioskiem o zmiane definicji Kl. 1.1.1.4 WSK [Oferta]
z uwagi na zbyt szerokg jej definicje w kontekscie zapiséw Ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843).

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 70: Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o udostepnienie umowy
z Inzynierem Kontraktu dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wraz z zatgcznikami.

Odpowiedz: Pytanie nie odnosi sie do wyjasnienia tresci SIWZ.
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Pytanie 71: W nawigzaniu do postanowienia KI. 1.7 [Cesje] WSK czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na cesje na bank finansujacy wykonawce, w celu uzyskania kredytu celowego, wobec
sposobu rozliczen wprowadzonego do kontrakiu oraz w zwigzku z aktualnie panujaca
sytuacja w kraju i na $wiecie zwigzana z epidemiag koronawirusa COVID-19 wptywajaca na
mozliwoséci finansowania realizacji Robét przez Wykonawcow.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem spelnienia wymagan
wynikajacych z kl. 1.7 WSK.

Pytanie 72: W nawiazaniu do postanowienia Kl. 4.4 SWK [Podwykonawcy] Wykonawca
zwraca sie z prosba do Zamawiajgcego o potwierdzenie stusznosci rozumienia nastepujgcej
sytuacji: jesli Zamawiajacy wniesie zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawcg to
nastepnie Wykonawca przediozy juz Zamawiajgcemu kopie podpisanej umowy z tymze
podwykonawcg z uwzglednieniem tychze poprawek, a nie kolejny raz projekt do akceptacii
Zamawiajgcego, co w konsekwenciji skroci okres akceptacji danego podwykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 73: Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o przywrocenie
zapiséw Kl. 4.10 [Dane o Terenie Budowy] z Warunkow Ogdinych FIDIC oraz o wykreslenie
dodanego na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejgcg infrastrukturg
techniczng,”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzZszym zakresie.

Pytanie 74. W nawiazaniu do postanowienia Kl. 4.7 WSK [Wytyczenie] Wykonawca zwraca
sie do Zamawiajacego z prosba o modyfikacje przedmiotowej klauzuli tak, aby Wytyczenie
jak i jego doktadnosc¢ byto po stronie Zamawiajgcego.

Sposéb opisania przedmiotu zamoéwienia jest kwestig kluczowg dla postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. Poglady te ugruntowane sg przez bogate orzecznictwo
Krajowej Izby Odwotawczej m.in.: KIO 806/11- Wykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest do weryfikacji dokumentacji projektowej w toku wykonywania robot - a jezeli dostarczona
przez inwestora dokumentacja nie nadaje sie do prawidtowego wykonania robot albo jezeli
zajda inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot,
wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomié o tym inwestora. Natomiast wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy projektanta, tym bardziej te, ktdre nie
sg ujawnione na etapie sktadania oferty.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 27 marca 2000 r., sygn. akr Il CKN
629/98, wykonawca nie ma obowigzku szczegdlowego sprawdzania projektu w celu wykrycia
jego wad (art. 651 k.c.).
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Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 75: KI. 4.27 SWK - Zamawiajgcy w powotanej klauzuli wskazuje, iz ,Wykonawca
zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, Swiatfowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociggéw, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw
podczas wykonywania Robct. Wykonawca niezwfocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wfasny koszt, a takze, jesli fo konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wfadz
lokalnych, przedsiebiorstw | wfascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych | ponownego zamontowania istniejgcych instalacji kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.”

Wykonawca uznaje w/w zapis za kolejng probe przerzucenia na Wykonawce
odpowiedzialnosci za Dokumentacje Projektowg. Wykonawca zgodnie z zapisami Kontraktu
bedzie dokonywat weryfikacji stanu instalacji podziemnych niemniej na podstawie otrzymanej
Dokumentacji Projektowej oraz przekopow kontrolnych. W przypadku nie wykrycia sieci i
instalacji pomimo zastosowania odpowiednich $rodkéw bezpieczeristwa Wykonawca bedzie
uprawniony do procedowania zgodnie z Kl. 4.12 SWK. Prosimy o potwierdzenie.

Na podstawie tej klauzuli nie mozna twierdzi¢, ze wylacza ona stosowanie klauzuli 4.10.1,
majgcej nieprecyzyjny zakres. Powyzsze sprawia, ze przedmiot zamodwienia jest opisany w
sposéb, ktory nie daje wykonawcom pewnosci co do zakresu ich odpowiedzialnosci i
powigzania tego zakresu z informacjami, ktére rzeczywiscie bedzie w stanie uzyskaé, co
sprawia, ze ryzyko wykonawcy jest niemozliwe do oszacowania. Nalezy wiec stwierdzi¢, ze
stanowi to naruszenie art. 29 ust. 1i 2 ustawy Pzp.

Wobec powyzszego wnosimy o dokonanie zmiany ww. klauzuli poprzez jej doprecyzowania,
ze klauzula ta odnosi sie tylko do danych i informacji, ktére wykonawca mogt uzyskaé na

podstawie przekazanych mu przez Zamawiajgcego informacji oraz informacji, ktore
wykonawca mogt uzyskaé na podstawie powszechnie dostepnych danych.

15




Eﬂ?guggfkie { Rzeczpospolita Unia Europejska
5 ) P  Polska Fundusz Spojnoéci
Infrastruktura i Srodowisko

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyZszym zakresie.

Pytanie 76: W nawigzaniu do Kl. 6.8 WSK [Kadra Wykonawcy] Wykonawca zwraca si¢ z
prosbg do Zamawiajgcego o wprowadzenie do postanowiert przedmiotowej klauzuli
dodatkowego uprawnienia dla Przedstawiciela Wykonawcy, aby moégt delegowac czesc
swoich uprawnien na osoby nie koniecznie majace te same doswiadczenia i kompetencje w
zakresie np. kwestii rozliczeniowych, etc.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 77: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z pytaniem o potwierdzenie czy
Kontrakt zostat podzielony na Odcinki, bo nie zostato to okreélone przez Zamawiajgcego w
Zataczniku do Oferty, stosownie do brzmienia kl. 1.1.5.6 WSK, jesli nie to prosimy
wyeliminowanie zapiséw dotyczgcych Odcinkow, aby nie powodowac réznych interpretacii
Kontrakiu.

Odpowiedz: Zgodnie z KI.10.1 Umowa nie przewiduje podziatu zadania na odcinki. W
mocy pozostaja zapisy Kl. 10.2. Zamawiajacy pozostawia zapis Kl. 1.1.5.6 bez zmian.

Pytanie 78: W zakresie klauzuli 8.7 Warunkéw Szczegdinych Kontraktu wnosimy o jej
modyfikacje wprowadzajaca limit w tacznej wysokosci kar umownych naleznych
Zamawiajacemu do 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz o zmniejszenie wysokosci
kar umownych o potowe. Wykonawca pragnie zauwazy¢, iz w umowie nie zostata
zachowana symetria odpowiedzialnosci pomiedzy Stronami. Dodatkowo, na rzecz
Wykonawcy nie zostaty zastrzezone zadne kary umowne na okoliczno$¢ niewywigzania lub
nienalezytego wywigzania sie przez Zmawiajgcego z obowigzkéw umownych.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.
Zgodnie ze stanem prawnym obowigzujacym w czasie udzielenie zamoéwienia brak jest
limitu kar umownych w umowie o zamoéwienie publiczne.

Pytanie 79: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o modyfikacje sposobu
rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego, poprzez przywrdcenie postanowien Ki.
14.2 Warunkow Kontraktu [Zaliczkal.

Nalezy wskazaé, iz zaistnialg sytuacje nieréwnowagi stron przysztego Kontrakiu, z
jednoczesnym korzystnym (optymalizujgcym) wptywem na cene moze ztagodzi¢ udzielenie

wykonawcy wylonionemu w postepowaniu przetargowym zaliczki. Wskazane ma charakter
fakultatywny, niemniej jest dopuszczalne i praktykowane w oparciu przepis art. 151 a ust. 1

ustawy PZP. Nalezy podkresli¢, iz udzielanie przez zamawiajgcych zaliczek na poczet
realizacji priorytetowych zamodwien publicznych o znaczacych rozmiarach stanowi juz
ugruntowang praktyke czesto stosowang na rynku zamoéwieniowym. Wéréd Zamawiajgcych
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praktykujgcych jako zasade uwzglednianie w tresci wzoréw Kontraktéw postanowien
dotyczgcych zaliczek mozna wymieni¢ m.in. Urzad Morski w Gdyni, Urzgad Morski w
Szczecinie, Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK SA. Podkreslenia
wymaga, iz wskazani zamawiajacy podobnie jak Zamawiajacy realizujg bardzo duze projekty
infrastrukturalne finansowane ze srodkdw Unii Europejskiej, ktérych wykonanie nadzorowane
jest przez Centrum Unijnych Projektéw Transportowych.

Nie bez znaczenia wydaje sie by¢ wskazanie w ramach czynionych tu analiz uzasadnienie
wprowadzenia art. 151 a PZP do ustawy, gdyz zgodnie z nim udzielanie zaliczek na poczet
wynagrodzenia wykonawcy zamowienia publicznego jest szczegdinie wazne z uwagi na
istniejace  ograniczenia mozliwosci pozyskiwania przez wykonawcéw finansowania
realizowanych przez nich zaméwien. Udzielanie zaliczek ma wiec utatwi¢ pozyskiwanie
zamowien.

W przedmiocie zaliczek wypowiada sie rdéwniez Urzedu Zamowien Publicznych, ktéry
wskazuje, iz zaliczki moga pozytywnie przetozy¢ sie na ceny ofert [vide opinia ,Zaliczki w
zamodwieniach publicznych” opublikowana na stronie www.uzp.gov.pl].

Ponadto w kwestii udzielania zaliczek wypowiadata sie réwniez Krajowa Izba Odwotawcza,
kiéra potwierdza brzmienie przepisow, iz ustawodawca uzaleznit udzielenie zaliczki na
poczet wykonania zamowienia od decyzji zamawiajgcego, nie zobowigzujac go do podjecia
takiej decyzji. Jednakze w jednym z orzeczen, w ktorym KIO dokonywata oceny wykreslenia
z Warunkow Kontraktu [FIDIC] KI. 14.2 wskazata, iz ,Zamawiajacy opisat tryb regulowania
ptatnosci w specyfikacji przed terminem sktadania ofert i w zwigzku z tym wykonawcy moga
wzigé ten aspekt pod uwage i odpowiednio obliczy¢ swoje koszty podczas wyliczania ceny
ofertowe]”, co niejako potwierdza wptyw koniecznosci kredytowania na cene.

Jak wskazuje Naczelny Sad Administracyjny w Wyroku w sprawie || GSK 2073/15 konieczne
jest takze zachowanie niezbednej rownowagi miedzy interesem zamawiajacego polegajacym
na gwarancji nalezytego wykonania zaméwienia, a interesem potencjalnych wykonawcow,
ktory wyraza sie w usprawiedliwionym oczekiwaniu, ze wobec nadmiernych wymagan, nie
zostang oni wykluczeni z postepowania albo wrecz zniecheceni do udzialu w nim, a tym
samym, ze nie zostang pozbawieni prawa réwne] szansy ubiegania sie o uzyskanie
zamowienia.

| dalej (...) naruszenia w postaci powodowania lub mozliwosci powodowania szkody w
budzecie ogdlnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z
budzetu ogdlnego, poszukiwa¢ nalezato w tym, ze gdyby nie wskazany ograniczajacy
warunek SIWZ, o zaméwienie publiczne mogta ubiegaé sie wieksza liczba oferentéw, a
wybrana oferta mogtaby by¢ korzystniejsza, od tej ktéra zostata przyjeta i ostatecznie,
zadanie wspdéifinansowane ze $rodkéw publicznych mogtoby by¢ zrealizowane za nizszg
kwote.

Reasumujac, Wykonaweca celem wyeliminowania nieuzasadnionej zwyzki kosztu wykonania
zamowienia, a takze w celu rozszerzenia konkurencji i otwarcia postepowania dla
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uczestnikow spetniajacych warunki udziatu w postgpowaniu, a ktorzy nie sg w stanie uzyskac
finansowania w kwocie faktycznie niezbednej dla wykonania zamoéwienia, uzasadnionym
ekonomicznie i celowym wydaje sie dokonania przez Zamawiajacego modyfikacji SIWZ
poprzez przywrocenie Kl 14.2 Warunkéw Kontraktu wraz z wymaganymi i koniecznymi
modyfikacjami.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 80: Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego o przywrocenie
zapiséw Kl. 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot] z Warunkéw Ogélnych
FIDIC, z uwagi na nastepujace spostrzezenia:

W dniu 20.03.2020 r. weszlo w zycie Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (Dz.U 2020 poz. 491)
w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ktére
wprowadzito szereg dodatkowych ograniczen i obowigzkow, ktore jeszcze wiekszym stopniu
beda utrudniac¢ funkcjonowanie Panstwa oraz przedsiebiorstw.

Majac na uwadze spodziewany, diugoterminowy wpltyw epidemii wirusa SARS-CoV-2 na
cata gospodarke, w tym na branze budowlana, zasadne staje sie dziatanie, polegajace na
wprowadzeniu ww. rozwigzan fagodzgcych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i zmiana tresci Uméw na roboty budowlane juz na etapie trwajgcych Przetargow
Publicznych.

W konsekwencji powyzszego, majac rowniez na wzgledzie, iz dostarczone urzgdzenia bedg
stanowity wiasno$¢ Zamawiajgcego po ich dostarczeniu na teren budowy zgodnie z
postanowieniami WSK, a rozliczenie dostaw wesprze proces realizacyjny z uwagi na
aktualnie panujgcg sytuacjg w kraju i na $wiecie zwigzana z epidemig koronawirusa COVID-
19 a, tym samym wplynie na poprawienie ptynnosci na Kontrakcie, wobec dtugich okresow
rozliczeniowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyZszym zakresie.

Pytanie 81: W nawigzaniu do postanowienia Kl. 14.7 WSK [Zapfat] wykonawca zwraca sig z
prosbg o skrécenie terminu na zaptate przez Zamawiajgcego kwoty poswiadczonej w
Przejsciowym/Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci z 30 do 14 dni od daty otrzymania
kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty. W ocenie Wykonawcy, wynikajacy
ze Wzoru umowy taczny czas, przez jaki Wykonawca musiatby oczekiwaé na ptatnosc po
ukonczeniu danej czesci Robot jest zdecydowanie zbyt diugi.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 82: W konsekwencji wprowadzonych zmian do klauzuli 15.2 (g) WSK [Odstapienie
przez Zamawiajacego] Zamawiajacy, przed ziozeniem oS$wiadczenia o odstgpieniu od
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umowy, nie jest zobowigzany do wcze$niejszego powiadomienia Wykonawcy wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszen. Wykonawca wnosi o
wprowadzenie nastgpujacego zapisu do postanowienia Kl. 15.2 WSK — ,Przed zfozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy ma obowigzek ponownego
dodatkowego wezwania wykonawcy pod rygorem odstgpienia od umowy’.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 83: Prosimy o potwierdzenie, ze stosowanie przewidzianych przez Zamawiajgcego
w klauzuli 15.5 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu sankcji w postaci odstgpienia od umowy
nie dotyczy sytuacji, w kitérych ewentualne niedotrzymanie termindw Iub kryteriow
swiadczenia ustug wynika z okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce ( jak
przyktadowo sita wyzsza, bezprawne dziatanie osob trzecich). Pytanie to ma w swojgj
podstawie ugruntowana linig orzeczniczg Sgdu Najwyzszego, w szczegdlnosci wyrazong w
wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt Il CR 419/67) zgodnie z ktérym, jezeli
niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie danego zobowigzania jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére strona zobowigzana nie podnosi odpowiedzialnosci ( art.471 kc), kary
umownej nie nalicza sie.

Odpowiedz: Zapisy klauzuli 15.5 pkt 1 — b-e wprost okreslajg w jakich okoliczno$ciach
odstgpienie od kontraktu bedzie uznane za zawinione przez Wykonawce. Mozliwo$é
odstgpienia od umowy bedzie badana w oparciu o stan faktyczny i prawny zaistniaty
w momencie wystapienia przestanek.

Pytanie 84: W zakresie klauzuli KL.16.4 WSK [Zaptata po odstgpieniu] Wykonawca wnosi o
przywrocenie mozliwos¢ dochodzenia przez Wykonawce utraconych korzysci, tj. zapisu
punktu ,c”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 85: W zakresie wprowadzonych kartg gwarancyjng —KI.12.11 WSK —-Czes¢ 4 SIWZ-
dodatkowych postanowien, obowiazkéw Wykonawcy, kar umownych, czaséw reakcji oraz
czasow usuniecia wad/awarii oraz uregulowan odmiennych co do postanowien Warunkéw
Szczegdinych Kontraktu, co stanowi ewidentny przyktad naduzycia prawa podmiotowego w
stosunku do VWykonawcy robét budowlanych, wnosimy o usuniecie ww. dokumentu z tresci
zamowienia o wykonanie robdt budowlanych. WWykonawca nie moze ponosié
odpowiedzialnosci za okolicznoéci na ktére nie miat wplywu oraz ktore nie zalezg od jego
dziatania badz zaniechania ( czasy reakcji ustalone na sztywno niezaleznie od kwestii
zwigzanych ze skalg problemu i rzeczywistymi mozliwosciami ich rozwigzania). Zgodnie z
art. 476 Kodeksu cywilnego dtuznik dopuszcza sie zwioki, gdy nie speinia $wiadczenia w
terminie, a jezeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spetnia $wiadczenia niezwlocznie po
wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opdznienie w spetieniu
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$wiadczenia jest nastepstwem okolicznoéci, za ktore diuznik odpowiedzialnosci nie ponosi.
W orzecznictwie przyjmuje sie, ze przestanka zgdania kary umownej nie jest kazdy
przypadek naruszenia przez diuznika istniejgcej wiezi zobowigzaniowej, ale tylko taki, za
ktory on odpowiada. Zatem przy ocenie zasadnoéci naliczenia kary umownej nalezy zbadaé,
jak w ocenianym stosunku obligacyjnym ksztaituje sie zakres okolicznosci obciazajacych
dluznika. Potwierdza to réwniez orzecznictwo Sadu Najwyzszego, ktére uzaleznia mozliwos¢
obciazenia diuznika kara umowng od jego winy (Sad Najwyzszy Izba Cywilna w wyroku z
dnia 20 marca 1968 roku wydanym w sprawie o sygn. akt Il CR 419/67). Dodatkowo,
zgodnie z wyrokiem Krajowej lzby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamoéwien
Publicznych z dnia 2 marca 2010 r.( sygnatura: KIO/UZP 184/10) uzasadnienie prawne
(...)Przy uwzglednieniu zasady swobody zawierania umow, okreslonej w art. 353(1) k.c.
zawarcie umowy na oznaczonych warunkach pozostawione jest decyzji stron, z
ograniczeniami wynikajacymi z tresci wymienionych przepisow. Zdaniem Izby, nalezy
rowniez zwazy¢, iz postepowanie o zamowienie publiczne ma doprowadzi¢ do wybrania
najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcg, gwarantujacym jej nalezyte
wykonanie przy przestrzeganiu zasad okre$lonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a takze w
zgodnoéci z przepisami tej ustawy. Stad naduzywanie praw podmiotowych przez
zamawiajacego, do ustalania warunkéw zamoéwienia, nadmierny rygoryzm i asekuracja,
niewlasciwe stosowanie prawa, nie stuzy realizacji celow zaktadanych przez Ustawg prawo
zamdwien publicznych - otwartych na konkurencje. Zniecheca wykonawcow do uczestnictwa
w takim postepowaniu, gdzie granice przedmiotu zamowienia, ktére przyjdzie im realizowac
nie zostaty w sposéb przewidywalny okreslone, a wykonawce obarcza sie nadmiernym
ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. W warunkach tak prowadzonego postgpowania,
kazdy z wykonawcéw bedzie moégt inaczej identyfikowaé poszczegolne ryzyka, co moze
doprowadzi¢ do ztozenia nieporéwnywalnych ofert, takze w aspekcie okreslonym art. 90 ust.
1 ustawy Pzp. Uniemozliwiajgc ewentualne zbadanie, czy oferta zawiera razaco niskg ceng
w stosunku do przedmiotu zaméwienia. Dziatania zamawiajacego winny mie¢ charakter
prokonkurencyjny, jak stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Przedmiot zamowienia oznaczony,
tak w SIWZ, jak i we wzorze umowy, powinien zosta¢ doktadnie opisany. Zgodnie z art. 29
ust. 1 ustawy Pzp powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania i okolicznoéci mogace miec
wplyw na sporzadzenie oferty, w tym takze na umozliwienie oszacowania ceny oferty, w
stosunku do oznaczonego przedmiotu zamoéwienia. Ponadto zgodnie z ustepem 2 artykutu
29 ustawy Pzp, przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé w sposéb, ktory mogtby
utrudniaé uczciwa konkurencie. Sposab i zakres opisu przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane wyznacza art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry bez zadnych niedoméwien stanowi, iz
zamawiajacy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomocg dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zakres i
forme dokumentacji projektowe] wyznacza rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). (...) Jednak bez wzgledu w
jakiej postaci zostanie okreslone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
ryczattowej, czy tez kosztorysowej, zawsze bedzie ono odnosito sie do przedmiotu
zamoéwienia opisanego doktadnie w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz w
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dokumentacji projektowej. Za$ zakres $wiadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140 ust. 1
ustawy Pzp, winien by¢ tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie, pod rygorem
niewaznosci umowy w czesci wykraczajacej poza okreélenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 86: W zakresie klauzuli KL.11.14 WSK Wykonawca zwraca sig do Zamawiajacego z
wnioskiem o potwierdzenie, iz koszty serwisowania urzadzer i instalacji ( w tym: odbidr i
utylizacja osadu, dostawa chemikaliéw, koszt mediéw) modernizowanej oczyszczalni oraz
zapewnienia czeéci zamiennych oraz eksploatacjach ( w tym: oleje, smary, czesci szybko
zuzywajgce sig) w okresie rekojmi nie wchodzg w zakres wyceny Wykonawcy oraz, ze
ponosi je Zamawiajacy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 87: Zgodnie z dodaniem przez Zamawiajacego nowej Klauzuli 11.14 WSK
[Podstawowe warunki serwisowania urzadzen technologicznych] w brzmieniu:

,Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzer technologicznych

Wymagana szybko$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnef
zawartego w niniejszych Szczegdinych Warunkach Kontraktu.”

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z prosbg o wyjasnienie gdyz wzor Karty
Gwarancyjnej nie przewiduje serwisowania urzadzen technologicznych lecz usuwanie wad |
usterek, w Swietle powyzszego Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wykreslenie Ki.
11.14 WSK w catoéci, z uwagi na wprowadzenie Wykonawcy w biad.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 88: Wykonawca w nawigzaniu do zapiséw § 5 ust 1 [Tryby usuwania wad] wzoru
Karty Gwarancyjnej — Cze$¢ IV SIWZ, ti.: ,1. Gwarant obowigzany jest przystgpic do
usuwania ujawnionej wady w ciagu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w §
4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie
moze byC diuzszy niz 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykly), chyba, Ze ze wgladéw technicznych i/lub
technologicznych termin musi zostaé wydiuzony.”

Zwraca sie do zamawiajgcego z prosbg o wprowadzenie dodatkowego sformutowania na
konicu w/w zapisu — ,chyba, ze ze wgladéw technicznych i/lub technologicznych termin musi
zostac wydtuzony”.
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Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie..

Pytanie 89: Wykonawca zwraca sie z prosbg o wskazanie pozycji w pomocniczym
przedmiarze robét dotyczacej ilosci osadéw zalegajgcych w lagunie.

Odpowiedz: Pomocnicze Przedmiary Robét wskazuja na ilosci osadoéw do utylizacji,
jaka nalezy przyja¢ szacunkowo w ofercie. llosci przypisane sa do kazdego z
poszczegodinych obiektow.

Pytanie 90: Firma zwraca sig z prosba o wyjasnienie ponizszych watpliwosci:

Jak nalezy rozumie¢ okreslenie zabezpieczenie posadzek cyt.: “i zabezpieczyC preparatem
utwardzajacym na bazie zywic epoksydowych™ W specyfikacji technicznej STWIORB-10
Roboty posadzkowe brakuje okreslenia wymogdéw dla wykonania wyzej wymienionego
utwardzenia. Prosimy o uzupetnienie STWIORB o doprecyzowanie, czy chodzi o posadzke
zywiczna wylewana, czy o pomalowanie posadzki farba do betonu epoksydowa?

Odpowiedz: Szczeg6towe wymagania zawarto w STWiORB-13, punkt 13.2.1.6.

Pytanie 91: W zwiazku z przygotowaniem oferty na zadania: Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekéw w Wagroweu” zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie nastepujacych
watpliwosci.

Zwracamy sie z proéba o podanie kodu odpadu zawarto$ci obiektow: 19, 32, 33a, 33b, 34
przeznaczonej do utylizacji w celu oszacowanie kosztow zwigzanych z likwidacjg obiektéw.
Zgodnie z Art. 29 PZP opis przedmiotu zamoéwienia musi by¢ jednoznaczny w zwiazku z tym
Zamawiajacy jako wytworca odpadu winien okreslic kod odpadu. Majgc na uwadze, ze do
transportu i zagospodarowania odpadéw niezbedne sg odrebne zezwolenia a kosztu
utylizacji uzaleznione sa od sktadu odpadu Wykonawca wnosi jak na wstepie. W przypadku
braku mozliwosci podania ww. koddéw odpadu zwracamy sie z prosbg o wylgczenie
opréznienia obiektéw przeznaczonych do likwidacji z przedmiotowego postepowania. Brak
ww. informacji uniemozliwia kalkulacje kosztéw, gdyz zaden zakiad utylizacji bez kodu i
sktadu nie przyjmuje materiatu do zagospodarowania w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa. W celu zachowania konkurencyjnosci migdzy ztozonymi ofertami
Wykonawca wnosi jak na wstepie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zwraca uwage, ze wytwoérca odpadow zwigzanych z
realizacja Zadania po przejeciu Placu budowy jest Wykonawca. Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy OPZ, w zakresie rozbidrek, tj. Wykonawca jest odpowiedzialny za
rozbiérke obiektéw 19, 32, 33a, 33b, 34 wraz z utylizacja tacznie z ich zawartoscia.
Zamawiajacy informuje, ze dla zawarto$ci obiektéw 19, 32, 33a, 33b, 34 s3 to co
najmniej kody odpadéw:
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- 19 08 01 — skratki

- 19 08 02 - zawartos$¢ piaskownikow

- 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

- 19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

- 1908 99 - inne nie wymienione odpady

- 20 03 04 - szlamy ze zbiornikéw bezodplywowych stuzacych do gromadzenia
nieczystosci

Zamawiajgcy informuje, Zze adres skrzynki EPUAP, ktérym nalezy postugiwa¢ sie w
niniejszym postgpowaniu to adres: IMPWiKWagrowiec/SkrytkaESP.







