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00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

0.1.Wstęp 

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWiORB-00 
Specyfikacja Techniczna STWiORB-00 zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Zadania pod nazwą: „BUDOWA 
I PRZEBUDOWA KOLEKTORÓW TŁOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ), 
PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ FRAGMENTÓW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11 
LISTOPADA W WĄGROWCU” 

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji budowa i przebudowa kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż 
fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 listopada w Wągrowcu. 
W zakresie opracowania wizję lokalną terenu inwestycji. 
Zakres niniejszej inwestycji obejmuje m.in.:  

– budowę dwóch równolegle ułożonych rurociągów tłocznych Ø315PE, począwszy od 
granicy działek nr ewid. 2428 i 2427 przy ul Klasztornej, do działki nr ewid. 4107 przy 
ul. Skockiej, gdzie nastąpi połączenie nowych rurociągów z istniejącymi, 
przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji, 

– unieczynnienie dwóch rurociągów istniejących Dn350 na w/w odcinku,   
– przebudowę istniejących rurociągów z żeliwa szarego Dn350 poprzez bezwykopową 

renowację w obszarze działek, począwszy od działki nr ewid. 4107 przy ul. Skockiej do 
działki nr 5351/33 przy ul. 11-go Listopada przed wjazdem na teren oczyszczalni 
ścieków. 

 
W trakcie prowadzenia robót związanych z realizacja inwestycji należy zachować dostęp 
do posesji prywatnych oraz przywrócić teren inwestycji do stanu pierwotnego min: 

– Odtworzenie nawierzchni gruntowo-tłuczniowej (zg. z decyzją znak PZD-
DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020) dla sieci w ulicy Klasztornej o długości ok 2x605m, 

– Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po stronie ul. Klasztornej i brukowanej na działce nr 
4107 po wykonanych komorach przewiertowych (odtworzenie nawierzchni utwardzonej). 

 
Ponadto Wykonawca uwzględni: 
– zaplecza budowy poprzez - zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi 

przyłączami do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, w tym zapewnienie 
na czas budowy (wynajem, dostawa, montaż, demontaż) kontenerów, w tym 
higieniczno-sanitarnych wraz z przyłączami wod-kan i elektrycznymi) dla 
pracowników Wykonawcy,  roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza 
i placu budowy, usuwanie ścieków, organizację zaplecza socjalnego, oświetlenia, 
dozorowanie placu budowy, po zakończeniu budowy likwidacja zaplecza, 

– wykonanie robót ziemnych z uwzględnieniem umocnienia ścian wykopów – w tym 
zabijanie ścianek szczelnych, stosowanie systemowych rozwiązań np. typu BOX, (w 
razie konieczności Wykonawca opracuje projekt techniczny), wykonaniem odwodnienia 
wykopów z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem zgody wodnoprawnej 
na odprowadzanie wody z wykopu – jeśli trzeba, zagęszczanie gruntu podczas 
zasypywania wykopów, wymianą gruntu, itp. zgodnie z ST-02, 

– przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej, 
próby, badania, dokumentacje, uzgodnienia  związane z uzyskaniem przez 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

– zapewnienie w trakcie robót ziemnych stałego nadzoru geotechnicznego, uzyskanie 
zgody wodnoprawnej na odprowadzenie wód z odwodnień wykopów i odwadnianie 
wykopów budowlanych (jeżeli będzie taka konieczność) wraz z koniecznymi 
opracowaniami, dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takiej 
konieczności, 
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– projekty organizacji ruchu i niezbędne uzgodnienia z Zarządcami Dróg,  
– wykonanie tymczasowego rurociągu (bypass), który w przypadku awarii czynnego 

przewodu przejmie przepływ ścieków. Bypass wykonany będzie po terenie na trasie 
rurociągów przeznaczonych do renowacji (w wyłączeniem przejścia pod obwodnicą –
ul.11-go listopada). Bypass (materiał i rzeczywista ilość rurociągów tymczasowych 
zastępujących rurociąg Dn350) dobrany będzie przez Wykonawcę na etapie realizacji 
inwestycji, 

– zawiadomienie Zarządców sieci i infrastruktury kolidującej z projektowanymi i 
istniejącymi kolektorami kanalizacji tłocznej,  w tym również Wód Polskich, 

– ubezpieczenia i gwarancje – zgodnie ze wskazaniami Umowy. 
 

0.1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do realizacji robót zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszące i tymczasowe: 
– wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, w tym częściowy 

wywóz i utylizacja gruntu z wykopów, 
– demontaż, wywóz i utylizacja złomu (np. odcinki istniejących kolektorów tłocznych do 

wykopania jeśli byłoby to konieczne z uwagi na kolizję z projektowanymi sieciami) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

– sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– odwadnianie wyłączonych z pracy istniejących rurociągów, 
– wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji tymczasowych, aby zapewnić 

ciągły przesył ścieków z pompowni do oczyszczalni. W celu zapewnienia ciągłości 
przesyłu ścieków, na etapie realizacji inwestycji Wykonawca winien sporządzić 
harmonogram robót, który winien być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, 
Użytkownikiem sieci i Zamawiającym, 

– zagęszczanie gruntu podczas zasypywania wykopów, 
– odwadnianie wykopów, 
– wymianę gruntów, 
– próby ciśnieniowe i płukania, 
– wykonanie oznakowania, 
– kamerowanie sieci poddawanych renowacji, 
– uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów, wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń 

zastępczych zgodnie z uzyskaną Decyzją oraz odtworzenie zieleni niskiej, 
– aktualizacje wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, postanowień w trakcie realizacji 

robót, 
– opłaty administracyjne, odszkodowania dla właścicieli gruntów, itp., 
– zapoznanie się z wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami dokonanymi na 

etapie projektowania i  zastosowanie się do wymagań i warunków w nich zawartych, 
– działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót,  
– działania związane z zabezpieczeniem, ochroną bhp i p.poż. terenu budowy, 
– działania związane z utrzymaniem czystości na terenie budowy, 
– koordynacja  robót z robotami realizowanymi w ramach innych inwestycji ( np. 

przebudowa oczyszczalni ścieków, przebudowa ulicy Skockiej, budowa sieci 
światłowodowych itp.), 

– i inne. 
 
W przypadku napotkania gruntu skrajnie uplastycznionego należy stosować podsypkę 
grubości 30cm zbrojoną geowłókniną ochronną układając ją na dnie wykopu i 
owijając nią po obu stronach warstwę podsypki. Wówczas należy stosować zakład na 
całej szerokości wykopu.  
Koszty realizacji robót towarzyszących i tymczasowych Wykonawca powinien uwzględnić 
w cenie ryczałtowej. 
 
Uwaga: Prowadzenie nadzoru archeologicznego  i badań archeologicznych znajduje się po 
stronie Zamawiającego. 
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W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, odsłonięcie obiektów zabytkowych 
czy też warstw kulturowych, itp. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. Do 
momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Umowy. 

 

0.1.4. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu Robót opisanych 
w pkt. 0.1.2 jako część Dokumentów Przetargowych. 

0.1.5. Zakres Robót objętych STWiORB 
1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
rozdziałami STWiORB: 

 
NR Nazwa specyfikacji 

STWiORB -00 Wymagania ogólne 
STWiORB -01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
STWiORB -02 Roboty ziemne 
STWiORB -03 Kolektory tłoczne sieci kanalizacji ciśnieniowej  
 
 

2. W różnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do stosowania norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część STWiORB i czytane 
w połączeniu z Rysunkami i STWiORB, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

0.1.6. Nazwa i kody 
Dział robót: 
- 45000000 -7 - Roboty budowlane 
Grupa robót 
- 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasy robót 
45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
  45330000 – 9 - Hydraulika i roboty budowlane 
Kategoria robót 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112200-7 – Usuwanie powłoki gleby 
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                        odprowadzania ścieków 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 
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0.1.7. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

 
Cena ryczałtowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów 
nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na pozycję 
wykazu cen. 
 
Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego: projekty budowlane, 
projekty wykonawcze, STWiORB. 
 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja właściwości użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, wykazu cen i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty formalne – komplet uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i decyzji niezbędnych do 
otrzymania pozwolenia na budowę, realizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/Inżynierem Kontraktu, 
Wykonawcą i Projektantem. 
 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą oceną techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania 
i użycia. 
Element skończony robót - element, na którym zostały zakończone prace budowlane, 
montażowe, instalacyjne itp., który może być przedmiotem odbioru częściowego. Odbiór 
Elementu skończonego odbywa się na podstawie „Protokołu odbioru częściowego”. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy / Program robót - sporządzane przez Wykonawcę 
zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 
poszczególnych elementów skończonych i terminów wystawienia faktur. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
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Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu 213/2008 Komisji WE nr z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV. 
Inżynier Kontraktu – osoba będąca kierownikiem zespołu personelu składającego się m.in z 
Inspektorów Nadzoru danych branż, ponadto Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za 
weryfikacje i przygotowania dokumentów formalnych oraz rozliczeniowych wcześniej 
przygotowanych przez Wykonawcę. Reprezentuje Inwestora na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych 
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót 
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na 
żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - wykonawcy lub dostawcy urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
Kierownik robót – osoba funkcyjna powołana przez Zamawiającego lub Wykonawcę na czas 
realizacji zadania koordynująca prace wykonywane na obiekcie w celu wyeliminowania 
zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy więcej niż jednego zespołu pracowników.  

Komisja Odbioru - oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego w skład którego 
wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu i 
Wykonawcy dla celów Odbioru końcowego. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
Kontraktu. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Odbiór częściowy - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór końcowy obiektu budowlanego - oznacza czynności wykonywane przez Komisję 
odbiorową.  
Odbiór techniczny (robót budowlanych) - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych.  
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową wszystkich robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych itp. dla 
poszczególnych Elementów skończonych. 
Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem danego Etapu Budowy. 
Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na 
podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia 
wad. 
Roboty podstawowe - zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają roboty zasadnicze umożliwiające sprawne 
i prawidłowe funkcjonowanie całości  
Roboty dodatkowe - to roboty, które nie były przewidziane w ramach zamówienia 
podstawowego, nie można ich było wcześniej przewidzieć oraz są niezbędne dla prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego 
o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych. Zamawiającemu przysługuje prawo 
podjęcia decyzji o wykonaniu lub nie robót dodatkowych. 
Roboty zamienne – to roboty polegające na tym, że wykonawca zamówienia podstawowego 
zobowiązuje się do ich wykonania w sposób odmienny od określonego w umowie. Roboty 
zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego 
przez wykonawcę w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicją nie wymagają dodatkowych 
nakładów finansowych. 
Roboty tymczasowe – oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem 
Wykonawcy, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia 
wad, 
Rozruch technologiczny - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do 
uzyskania wymaganych projektowo założeń oraz przygotowanie formalnego obiektu do 
przekazania do eksploatacji. 
Ryczałt - należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry - bez rozliczania kosztów 
poszczególnych transakcji. Cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty związane z 
wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT 
i innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi 
przez Wykonawcę. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec 
zmianie, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokonać 
dokładnego rozeznania w terenie i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, 
uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów. 
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych", włączony do Umowy, zwierający opis Robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z 
późniejszymi zmianami). 
Wykonawca -  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako 
wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 
1.05.2004 r 

Wykaz cen - zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania, wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do Oferty, zgodnie z 
którym Wykonawca będzie rozliczany. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. Jakość wyrobów budowlanych musi być zgodna 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/103/EWG. Każdy materiał, urządzenie przewidziany do 
stosowania nie powinno widnieć w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych prowadzonym zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 2342) 

Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Oznacza 
osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawnych następców tej 
osoby. 

0.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

0.1.8.1. Przekazanie Budowy 
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla 
Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy, pozostałe wymagane opracowania oraz dokumenty formalne) i STWiORB.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
pozwoleń i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót – 
przez cały okres realizacji inwestycji. 
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0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji zadania. 

0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany (w tym Projekt Techniczny), pozostałe 
posiadane opracowania oraz dokumenty formalne) oraz STWiORB na roboty objęte 
Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa wraz z 
dokumentami formalnymi znajduje się do wglądu siedzibie Inwestora. 

0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  
1) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym powykonawczą 

dokumentację geodezyjną, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadnicza, do ewidencji 
gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej 
w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. 

2) Wykonawca sporządzi harmonogram robót z uwzględnieniem robót na czynnej sieci 
tłocznej - zapewni ciągłość przesyłu ścieków podczas realizacji inwestycji,  

3) Wykonawca dostarczy plan BIOZ,  
4) Wykonawca opracuje instrukcje BHP i p.poż oraz instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego. 
5) Wykonawca uzyska zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z odwodnień 

wykopów, jeżeli będzie taka konieczność oraz wykona dodatkowe opracowania 
geotechniczne w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, 

6) Płatności za prace geodezyjne, tyczenie i dokumentacje powykonawczą ponosi 
Wykonawca. 

7) Wykonawca zapewni w czasie robót stały nadzór geotechniczny nad wszystkimi 
robotami ziemnymi oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopów oraz ich 
odwadniania jeśli będzie taka konieczność. W/w projekty należy uzgodnić z 
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.  

8) Wykonawca ponosi koszty wszelkich koniecznych opracowań i ich uzgodnień, 
wynikłych w trakcie realizacji robót a niezbędnych do wykonania, zakończenia robót 
w sposób prawidłowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i 
prawidłowo funkcjonującego. 

9) Wykonawca uzyska decyzję na wycinkę drzew, 
10) wykonanie zmiany organizacji ruchu (wraz z przygotowaniem projektu organizacji 

ruchu na czas budowy), wniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego, z wyłączeniem 
opłat administracyjnych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, który stanowi 
koszt właściciela urządzenia oraz dbaniem o utrzymanie ruchu, bez zbędnego jego 
wstrzymywania).  

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
niniejszym punkcie z wyjątkiem wykonania dokumentacji powykonawczej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Natomiast wykonanie dokumentacji powykonawczej, prac geodezyjnych i nadzoru 
geotechnicznego zostanie rozliczone zgodnie ze stosownymi pozycjami Wykazu cen. 

0.1.8.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB  
1. Dokumentacja Projektowa, STWiORB dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są 
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we 
wszystkich dokumentach. 
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W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunków. W przypadku tym konieczna jest konsultacja 
rozbieżności projektowych z Inżynierem Kontraktu oraz Projektantem. Poszczególne 
dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
Ø Dokumentacja Projektowa 
Ø STWiORB 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB i w przypadku ich odkrycia winien na bieżąco 
o tym powiadomić Inżyniera Kontraktu, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunków Umowy winien przeanalizować 
i zgłosić uwagi do Dokumentacji Projektowej oraz dokumentów formalnych. Po tym terminie 
uważać się będzie, iż Wykonawca jest świadomy zawartości dokumentacji.  
 
3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dokonać wizji w terenie, przy czym 
termin wizji winien być uzgodniony z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu.  
Z dokonanej wizji a przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dla 
Zamawiającego dokumentację fotograficzną z terenu budowy z okresu przed rozpoczęciem 
robót. 
 
4. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 
profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich 
i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. 
 
5. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 
nieznacznych odchyleń od wartości  docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
 
6. Materiały, urządzenia  przed montażem powinny być zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu oraz Zamawiającego po przedstawieniu ich charakterystyki wraz z niezbędnymi 
dokumentacjami jak np. atesty, deklaracje zgodności. 
 
7. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STWiORB i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy  
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 

cały okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia 
robót. 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia 
służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, 
urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania 
zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy, zajęcia pasa drogowego,  ceny 
te Wykonawca powinien uwzględnić w cenach ryczałtowych Robót. 

4. Wykonawca zapewni dostęp i przejezdność do danych posesji oraz pokryje wszelkie 
ewentualne odszkodowania wynikające z naruszenia zasad funkcjonowania lub 
bezpieczeństwa posesji przyległych do terenu budowy. 

5. Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 
zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to 
koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 
pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 
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obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. Przy projektowaniu 
zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura, warsztaty, 
magazyny użyje elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny 
i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, 
tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być 
wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego 
personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

 
Koszty ujęte w niniejszym punkcie zostaną rozliczone zgodnie ze stosownymi 
pozycjami Wykazu cen. 

0.1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Każda z tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Koszt 
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenach ryczałtowych 
Robót. 

 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 
w dobrym stanie. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.1.8.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
Ø zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 
Ø zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
Ø możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Wszelkie 
roboty muszą uwzględniać warunek nieprzerwalnej pracy sieci. Niezbędne krótkotrwałe 
wyłączenia pompowni ścieków tłoczących w kierunku oczyszczalni na czas wykonywania 
przepięć wykonywane będą w ścisłej współpracy z Użytkownikiem. 
4. Wykonawca zapewnieni ciągłość przepływu ścieków podczas realizacji inwestycji,  
5. Wykonawca uzyska zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z odwodnień wykopów i 
odwadnianie wykopów budowlanych, jeżeli będzie taka konieczność. 
6. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, łącznie z kosztem 
doprowadzenia energii i wody i opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz odpadów oraz 
koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i p.poż. 
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7. Wykonawca poniesie koszty wywozu nadmiarowego gruntu i odpadów ( w tym osadów) 
oraz ich utylizację, itp. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie do składowania maszyn i sprzętu na istniejącym terenie, 
utwardzonym, w obrębie istniejącego ogrodzenia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie z wyjątkiem wykonania organizacji zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.1.8.9. Ochrona przeciwpożarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.1.8.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 

0.1.8.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz 
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych Robót. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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0.1.8.12. Ochrona własności prywatnej i publicznej  
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukturę 

podziemną, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu 
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za aktualizację mapy geodezyjnej z terenu budowy również 
w zakresie infrastruktury podziemnej.  

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, stwierdzonych 
na terenie budowy. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących 
urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również 
o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. Należy dokonać 
zabezpieczenia sieci zgodnie z projektem i treścią uzgodnień branżowych oraz 
dokonać odbioru robót zgodnie z w/w dokumentami. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje map z zakresu terenu budowy. 
W razie jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca 
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów naprawy.    

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz 
władze konserwatorskie i będzie prowadził działania zgodnie z zaleceniami  
odpowiednich instytucji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest stosowania się do uzgodnień związanych z robotami na 
terenie objętym opieką konserwatorską w tym zapewnienie odpowiednich informacji 
dla instytucji oraz odpowiedniej kadry. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

0.1.8.13. Zabezpieczenie robót  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, zabezpieczenie wszystkich 

materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu 
budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania 
przekazania budowy Zamawiającemu. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
zabezpieczenie wewnątrz i na zewnątrz wykopów. 

3. Inżynier Kontraktu może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania 
jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego 
poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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0.1.8.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 

przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje 
i wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do 
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń 
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o podejmowanych przez siebie działaniach 
poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

3. Każdy materiał lub urządzenie przed montażem winno uzyskać akceptację 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu  poprzez przedstawienie odpowiednich 
dokumentów jako wniosek materiałowy wraz ze stosownymi oświadczeniami 

0.1.8.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inżyniera Kontraktu. Materiały i urządzenia muszą spełniać jakość określoną normami 
w celu prawidłowego funkcjonowania w układzie.   

0.2 Materiały 

0.2.1. Wymagania ogólne 
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

Ø być nowe i nieużywane, 
Ø odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

STWiORB i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

Ø mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 
i świadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 
r. o systemie oceny zgodności. 

Ø być zaakceptowane przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i poprzedzone 
Wnioskiem o zatwierdzenie materiału. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 
oraz z zabezpieczeniem ich na terenie budowy. 

 
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekt budowlany, 

wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) wystąpią 
nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie innych materiałów 
równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. 

Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe 
dane użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia – jego poziomu, standardu, jakości 
wykonania. 

 Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach 
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny być traktowane jedynie jako definicje 
standardu jakiego wymaga Zamawiający. 
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0.2.2. Źródła uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  

2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dla materiałów wymagających badania, wykonać je  
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót. 

0.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

0.2.4 Materiały niezgodne z STWiORB 
1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inżyniera  

Kontraktu materiały, które nie odpowiadają wymaganiom STWiORB.  
2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 

przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu lub przez nich zatwierdzone, będzie 
realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powianiem mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót 
może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

0.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu lub poza terenem 
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

0.3 Sprzęt  
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót oraz na środowisko naturalne na 
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terenie budowy oraz terenie przyległym. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości  (PZJ), projekcie organizacji Robót, 
Planie BIOZ  zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. W przypadku 
braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera Kontraktu 
i w terminie przewidzianym Umową.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy zostaną 
przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

6. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie sprzętu i maszyn zgodnie z warunkami Umowy. 

0.4 Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, na środowisko naturalne oraz na 
właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera Kontraktu 
oraz w terminie przewidzianym Umową. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom 
Umowy będą na polecenie Inżyniera Kontraktu usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do 
placu budowy. 

0.5 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

0.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dokonać wizji w terenie, przy czym 
termin wizji winien być uzgodniony z Inwestorem oraz Inżynierem Kontraktu. Z dokonanej 
wizji a przed rozpoczęciem robót wykonawca ma obowiązek dostarczyć dla Zamawiającego 
dokumentację fotograficzną z terenu budowy z okresu przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Umowy (lecz nie później niż w czasie 2 
miesięcy od podpisania Umowy) winien przeanalizować i zgłosić uwagi do dokumentacji 
projektowej oraz dokumentów formalnych. Po tym terminie uważać się będzie, iż 
Wykonawca jest świadomy zawartości dokumentacji. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uaktualnienia dokumentów formalnych oraz 
konieczność przygotowania i uzgodnienia wszelkich opracowań, dokumentów, projektów 
niezbędnych do zakończenia robót, 

5. Wykonanie Inwestycji winno być zrealizowane etapowo z wykonaniem instalacji 
tymczasowych, aby zapewnić ciągły przesył ścieków z pompowni do oczyszczalni. W 
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celu zapewnienia ciągłości przesyłu ścieków na etapie realizacji inwestycji Wykonawca 
winien sporządzić harmonogram robót, który winien być uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu, Użytkownikiem sieci i Zamawiającym, 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za usunięcie ewentualnie powstałych w trakcie 
wykonywania robót kolizji. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za weryfikacje danych a następnie dokładne 
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera 
Kontraktu. 

8. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 
prowadzenia i zabezpieczenia robót w obrębie istniejącej infrastruktury. Wszelkie 
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń ponosi Wykonawca. 

9. Wszelkie odpady Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ma poddać utylizacji na 
własny koszt. 

10. Sposób prowadzenia robót nie może naruszać przepisów ochrony środowiska. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowe. 
 

0.5.2. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
3) Plan BIOZ, zestawienie uzgodnień, 
4) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
5) plany zatrudnienia, 
6) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
7) instrukcje montażowe i bhp. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowe 

0.5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowe 

0.6 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

0.6.1 Kontrola jakości robót 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

0.6.1.1. Program zapewnienia Jakości (PZJ) 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego: programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym 
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zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera Kontraktu. Program Robót (Harmonogram Robót), Harmonogram 
Płatności, Projekt  BIOZ, podlegają uzgodnieniu przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego. 

2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną podającą: 
Ø organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia 

Robót, 
Ø zasady BHP, 
Ø wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
Ø wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
Ø system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
Ø wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

Ø sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi Kontraktu 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót : 
Ø wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi  
Ø rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

transportu, 
Ø sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

Ø sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.  

0.6.1.2. Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach 
i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

5. Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań 
Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
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je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

0.6.1.3.Pobieranie próbek 
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inżynier Kontraktu i Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

4.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia   
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

5. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera Kontraktu będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu. 

0.6.1.4. Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

3. Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie między innymi następujących 
badań: 

- pomiar ciśnień próbnych rurociągów ciśnieniowych, 
- pomiary geodezyjne, 
- badana zagęszczenia gruntu pod rurociągi oraz pod odtworzone nawierzchnie, 
- kamerowanie istniejących sieci przeznaczonych do renowacji ( przed renowacją oraz 

po renowacji). Obowiązkiem Wykonawcy będzie powiadomienie Zamawiającego o 
niesprawnych odcinkach sieci, celem podjęcia decyzji i ewentualnej wymianie danego 
odcinka, 

- badanie w zakresie zgodności wykonania odtworzeń nawierzchni dróg zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zarządców Dróg. 

0.6.1.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu  kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

0.6.1.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu i Zamawiający uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania 
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Wykonawca zapewni Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu przy tym wszelką potrzebną 
pomoc. 

2. Inżynier Kontraktu po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier Kontraktu i Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

0.6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi STWiORB 
3. testy i badania wytwórni. 
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty (są wydane przez producenta), a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

0.6.2. Dokumenty Budowy 

0.6.2.1. Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 
robót, ochronę osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane 
z zarządzaniem budową. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem 
i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być 
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.  

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
Ø datę przekazania budowy Wykonawcy, 
Ø datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
Ø datę zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Programu 

Zapewnienia Jakości i Programu Budowy, 
Ø daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
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Ø postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, 
przyczyny i czas trwania opóźnień, 

Ø datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inżyniera Kontraktu wstrzymania 
robót, 

Ø daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

Ø uwagi, polecenia i zalecenia Inżyniera Kontraktu, 
Ø stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

Ø zgodność lub rozbieżność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, 

Ø dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

Ø dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
Ø dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz 

z  podaniem kto je przeprowadzał, 
Ø wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
Ø inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

 
6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 

przedłożone Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się. 
7. Każdy wpis Wykonawcy dotyczący zgłoszenia części robót do odbioru powinien być 

potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 
8. Wszystkie decyzje Inżyniera Kontraktu wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
9. Wpis Projektanta obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

0.6.2.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań 
powinny być przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami Inżyniera Kontraktu. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas 
powinny być udostępnione Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

0.6.2.3. Inne dokumenty budowy 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 
Ø protokoły przekazania Placu Budowy, 
Ø dokumentacja projektowa, specyfikacje, 
Ø wszelkie dokumenty formalne, 
Ø projekt robót tymczasowych, 
Ø umowy na dostarczenie mediów na teren budowy, 
Ø dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
Ø procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
Ø uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 
Ø certyfikaty odbioru robót, 
Ø protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inżyniera Kontraktu, 
Ø korespondencja budowy, 
Ø dokumenty związane z zatwierdzeniem wniosków materiałowych.. 
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0.6.2.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym 

miejscu. 
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 

wymogami prawnymi. 
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inżynierowi Kontraktu 

lub Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 
 

0.7 Przedmiar i obmiar robót 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa) określona w Ofercie.              
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty.           
W  związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. Wykonawca będzie rozliczany 
zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy uwzględnieniu zapisów Umowy                
i Oświadczenia do Wykazu cen. 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentowania postępu Robót w postaci rysunków, 
szkiców, obliczeń, opisów, itp., 

 

0.8 Odbiór robót 

0.8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru dokonywanym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

0.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

0.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi 
częściowemu robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 

0.8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w pkt. 0.7.4.1. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Kontraktu  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją techniczną i STWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i STWiORB 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

0.8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą (projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy), 
b) protokoły odbioru robót podpisane przez gestorów sieci i inne właściwe jednostki 

organizacyjne, 
c) dziennik budowy, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
e) atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie ze specyfikacja techniczną, 
f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
h) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

0.9 Płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa) określona w Ofercie.  
Kwota ryczałtowa danej pozycji Wycenionego Wykazu cen winna uwzględniać wszystkie 
materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru 
Robót bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych i Wykazie cen czy też nie.  
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wypełnionym 
Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane 
Roboty objęte tą pozycją Wykazu cen. 
 
Cena ryczałtowa za wykonanie robót będzie obejmować w szczególności:  
- robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,  
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- montaż/demontaż instalacji/sieci tymczasowych, 
- wartość zużytych materiałów i urządzeń (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z 
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - 
wartość pracy sprzętu i transportu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in. : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, dojazd, usuwanie ścieków, zabezpieczenie itp.), budowa dróg 
dojazdowych i odbudowę ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych istniejących, koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, oraz inne wymienione w niniejszej 
specyfikacji, 
-  koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
– wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, w tym gruntu z wykopów, 
–  demontaż i wywóz złomu  w tym demontowanych odcinków instalacji itp.,  - Wykonawca 
powinien przekazać złom Zamawiającemu lub wywieźć  na własny koszt na złomowisko, 
decyzja należy do zamawiającego, 
- koszty zajęcia terenu robót (dróg i innych terenów),  
- koszt odtworzenia nawierzchni po robotach liniowych zgodnie z wydanymi decyzjami 
Burmistrza Miasta Wągrowca IMK.7230.2.38.2020 z dnia 27.04.2020r oraz Decyzją 
Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020r, 
- koszty związane z montażem, utrzymaniem i demontażem tablic informacyjnych,  
- koszty gwarancji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek) i 
ubezpieczeń,  
- koszty tymczasowego rurociągu (bypass) po terenie na trasie rurociągów przeznaczonych do 
renowacji (w wyłączeniem przejścia pod obwodnicą –ul.11-go listopada, przeprowadzenia Prób 
Końcowych oraz utrzymania ciągłości przesyłu ścieków, 
- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji tymczasowych, aby zapewnić ciągły 
przesył ścieków z pompowni do oczyszczalni. Wykonawca winien sporządzić harmonogram 
robót, który winien być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu, Użytkownikiem sieci i 
Zamawiającym, 
- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 
- umocnienia ścian wykopów, 
- wymianę gruntów (jeżeli będzie to niezbędne), 
- zagęszczanie gruntu podczas zasypywania wykopów, 
- odwodnienie obiektów, odprowadzenia wody z odwodnienia wykopu, w tym wykonanie badań 
oraz uzyskanie uzgodnień (jeżeli będzie to niezbędne), 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
-przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjnej powykonawczej, 
próby, badania, dokumentacje, uzgodnienia  związane z uzyskaniem przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (jeżeli będzie to niezbędne), 
- kamerowanie sieci poddawanych reenowacji, 
- aktualizacje wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, postanowień w trakcie realizacji robót  
- przygotowanie dokumentów do wniosku oraz uzyskanie w Imieniu Zamawiającego   
pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych 
dokumentów i wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyskanie tego 
pozwolenia (jeśli trzeba), 
- nadzór geotechniczny, zgoda wodnoprawna na odprowadzenie wód z odwodnień wykopów i 
odwadnianie wykopów budowlanych (jeżeli będzie taka konieczność) wraz z koniecznymi 
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opracowaniami, dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takiej 
konieczności,  
- opłaty administracyjne, odszkodowania dla właścicieli gruntów, itp., 
- opłaty administracyjne, 
- działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót. Działania związane z 
zabezpieczeniem, ochroną bhp i p.poż. terenu budowy. Działania związane z utrzymaniem 
czystości na terenie budowy, 
- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 
przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania 
Wad),  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen ryczałtowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
- i inne. 
 
Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Wykazie cen dla każdego z elementów 
rozliczeniowych w Wykazie cen, który stanowi integralną część Umowy. 

0.9.1. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 
 Z wyłączeniem elementów, wymienionych poniżej, dla których przewidziano odrębne pozycje 
w Wykazie cen, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się 
je za uwzględnione i wliczone w stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Wykaz 
cen. 

- nadzór geotechniczny, 
- prace geodezyjne, 
- kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna, 
- organizacja Zaplecza Budowy - budowa, utrzymanie i likwidacja, 
- ubezpieczenia i gwarancje (zgodnie z Umową), 

 

0.10 Przepisy związane 

Akty prawne - Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo  Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333), 
2. Ustawa z dnia 11.09.2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215) 
4. Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667) 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 

1565) 
6. Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 wraz z 

późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155) 
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310) 
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 

1339) 
 

Akty prawne - Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 
1065 wraz z późniejszymi) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)  
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r. w  sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 wraz z póź. zmianami) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963) 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 

 
Inne dokumenty 
1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa  2001r. 
2. Korzeniewski  W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004r. 
3. Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 

Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, 

V) Arkady Warszawa 1989-1990 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 

Warszawa 2003 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001r. 
7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (wraz z 

późniejszymi zmianami) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/103/EWG 

8. Pozostałe przepisy z zakresu warunków BHP dla realizowanego zakresu robót 
9. Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne związane 

z realizacją zakresu robót 
10. Przepisy (ustawy, rozporządzenia) związane z realizacją robót 
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wytyczeniem: 

- Trasy sieci kanalizacji ciśnieniowej 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 0.1.2. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury 
podziemnej oraz obiektów budowlanych. 

1.1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras oraz punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale STWiORB-00 „Wymagania ogólne” pkt. 0.1.8. 

1.2. Materiały 

1.2.1 Rodzaje materiałów 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, powinny 
mieć średnicę 0,15÷0,20 m. i długości 1,5÷1,70 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy0,05÷0,08 m i długości około 
0,30m, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej – bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04÷0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długości około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

1.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym: 

- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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1.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale STWiORB-00„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru prowadzonych prac. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych i reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
aktualizację mapy zasadniczej oraz przekazanych materiałów w zakresie robót przewidzianych do realizacji, 
zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i w całym okresie ich realizacji. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera 
Kontraktu. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego, zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków 
Wykonawcy, w tym m in. obowiązek zabezpieczenia wszelkich znaków geodezyjnych oraz ich odtworzenie 
do stanu wyjściowego po zakończeniu robót - w zakresie i na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż tras powinna wynosić 300 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu, 
kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż tras projektowanej infrastruktury. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych 
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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1.5.4 Odtworzenie osi tras 
Tyczenie osi tras Wykonawca wykona w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. 
Osie tras powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania tras lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe 
niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi tras w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 1.2.1. 
Usunięcie pali z osi tras jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale STWiORB-00. 

1.6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie 
z wymaganiami. 

1.7 Odbiór robót  

1.7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale STWiORB-00. 

1.7.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru. 
Po zakończeniu robót budowlanych do ich odbioru końcowego geodeta winien przedłożyć operat 
geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektów budowlanych. 
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą. Po 
zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy. 
Częścią ogólnej dokumentacji powykonawczej powinna być geodezyjna mapa powykonawcza, 
uwzględniająca wszelkie zrealizowane obiekty i zmiany. 
Na etapie realizacji robót  do rozliczenia poszczególnych części robót wymagane będą szkice geodezyjne, 
przygotowane i podpisane przez upoważnioną osobę. 

1.8 Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale STWiORB-00. 
Ze względu na fakt, że rozliczenie za prowadzone roboty będzie dokonywane ryczałtowo nie przewiduje 
się prowadzenia obmiaru robót. 
Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen. 

 

1.9 Płatności 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w STWiORB-00, a szczegóły zawarte są w Umowie pomiędzy 
Wykonawcą a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną 
część materiałów przetargowych.  
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. 
Cena ryczałtowa za roboty budowlane będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, w tym roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie z STWiORB-00. 

  

1.10 Przepisy związane 
• Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 wraz z późniejszymi zmianami), 
• Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych 

wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
STWiORB-02 Roboty ziemne 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 
realizacji zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie przepompowni przy ulicy Klasztornej w 
Wągrowcu, w tym: 
Ø wykonania sieci kanalizacji ciśnieniowej 

2.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 0.1.2" Przedmiot i cel inwestycji" Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB-00" 

2.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub 
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych poniżej.  
Zakres robót obejmuje: 
1. Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociągów sieci kanalizacji – rurociągi ciśnieniowe: 

a) wykopy w gruncie z ziemią na odkład, 
b) zasypywanie wykopów piaskiem z odkładu,   
c) podsypka piaskowa grubości 20 cm z piasku dowożonego, w przypadku zastosowania rur 

PE100 RC (dwuwarstwowych) nie wymaga się stosowania podsypki rurociągu.  
d) obsypanie rur piaskiem dowożonym, w przypadku zastosowania rur PE100 RC 

(dwuwarstwowych) nie wymaga się stosowania podsypki rurociągu. 
e) wywóz i założenie w miejsce wybrane przez Wykonawcę i uprzednio zaakceptowane przez 

Zamawiającego, 
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów 
g) odtworzenie nawierzchni utwardzonych  

 
GRUNT RODZIMY WYKORZYSTANY JAKO PODSYPKA I OBSYPKA NIE MOZE ZAWIERAĆ GRUD I 
KAMIENI ANI ŻADNYCH CZĘŚCI STAŁYCH, KTÓRE PODCZAS ZAGĘSZCZENIA  
MOGŁYBY USZKODZIĆ UKŁADANY RUROCIĄG. 

 
W sytuacji, kiedy projektowany rurociąg/kanał będzie musiał być posadowiony w warstwach gruntu 
nienośnego, do uzyskania odpowiednich zagęszczeń gruntu, podsypki jak i ściany wykopu będą musiały 
zostać wzmocnione geowłókniną.  Powyżej kanału, zasypki nie ma już potrzeby zbroić, jednak należy 
wymienić grunt na sypki i zagęścić go. Wszystkie warstwy zasypki, zbrojone lub nie należy zagęścić 
mechanicznie. W czasie robót sposób wzmocnienia podłoża powinien być na bieżąco konsultowany 
z Inspektorem Nadzoru. Wymiana gruntu polegać będzie na wybraniu nienośnego gruntu rodzimego i 
uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym.  
W zakresie robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

° zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
° zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia, 
° wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Roboty ziemne należy prowadzić składując urobek na odkład – do ponownego wykorzystania. Warstwę 
gleby urodzajnej z terenu robót należy gromadzić oddzielnie i po zakończeniu robót rozplantować na terenie 
przeznaczonym pod zieleń. 
Głębokość wykopu powinna być uzależniona od głębokości posadowienia rurociągu. Głębokość wykopu 
powinna być wystarczająca dla umożliwienia wykonania podsypki piaskowej. 
Projektowane rurociągi ciśnieniowe, które będą włączone w istniejącą sieć należy posadawiać w nawiązaniu 
do rzędnych istniejących rurociągów oraz na głębokościach poniżej strefy przemarzania gruntu. 
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Zaleca się prowadzenie robót takimi odcinkami, aby w ciągu jednej zmiany roboczej była możliwość 
zmontowania przewodu łącznie z zasypką wykopu. 
Wykopy należy zabezpieczyć i oznakować. 

 
 

Do realizacji robót ziemnych podstawowych Wykonawca wykona prace towarzyszące i tymczasowe: 
- umocnienia ścian wykopów (ścianki szczelne, systemowe szalunki wykopów typu BOX), 
- zagęszczanie gruntu podczas zasypywania wykopów, 
- wymiany/wzmocnienia gruntów, 
- zabezpieczenie wykopów,  
- wzmocnienie gruntu geowłókniną (jeżeli to konieczne), 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
- odwadnianie wykopów, 
- odtworzenie/utwardzenie dróg dojazdowych, 
- utwardzenie terenu zaplecza budowy. 
Wykonawca zapewni w czasie robót stały nadzór geotechniczny nad wszystkimi robotami ziemnymi oraz 
opracuje projekt zabezpieczenia wykopów oraz ich odwadniania. W/w projekt należy uzgodnić z 
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca uzyska zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z 
odwodnień wykopów i odwadnianie wykopów budowlanych (jeżeli będzie taka konieczność) wraz z 
koniecznymi opracowaniami.  
W związku z punktowym charakterem rozpoznania gruntu oraz przemysłowym charakterem terenu 
inwestycji, nie można wykluczyć występowania w gruncie nie rozpoznanych niekorzystnych zjawisk, np. nie 
ewidencjonowanych odpadów budowlanych lub nie uwidocznionych na mapie do celów projektowych sieci 
infrastruktury technicznej  itp. W takiej sytuacji decyzję odnośnie dalszego postępowania Wykonawca Robót 
podejmie wspólnie z nadzorem geotechnicznym, Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym. 
Wykonawca Robót wykona dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takiej 
konieczności. 
 
Koszty realizacji robót towarzyszących i tymczasowych Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
ryczałtowej. 
 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce i sposób tymczasowego składowania urobku. 

2.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale STWiORB-00. 

2.2. Materiały (grunty oraz geowłóknina) 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale STWiORB-00.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunty żwirowe, pospółki i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na podsypki/wymianę gruntu, 
- ziemia urodzajna. 
Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka, zakres wielkości 
granulacji zgodnie z normą PN-EN 13043:2004. 
Materiał na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny żwir 
naturalny, pospółka lub łamany żużel. Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać niemniej niż 90% 
frakcji przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2mm. 
W miejscach gdzie zaprojektowane sieci wodno-kanalizacyjne i technologiczne posadowione będą powyżej 
strefy przemarzania gruntu należy zastosować ocieplenie z keramzytu oraz folię polietylenową w celu 
ochrony keramzytu przed nadmiernym namakaniem. 
  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka robót. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

 
Zaleca się zastosować geowłókninę ochronną o następujących parametrach: 

° wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż pasma 29kN/m, 
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° wydłużanie przy zerwaniu: wzdłuż pasma 100 %, 
° odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): 4400N, 
° umowny wymiar porów O90: 90 I’m, 
° prędkość przepływu wody prostopadła do płaszczyzny: 55mm/s, 
° odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): 13mm, 
° masa: 385g/m2, 
° grubość: 3,3mm. 

 

2.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale STWiORB-00.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

2.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale STWiORB-00.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym, jak 
i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. gruntu) oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać samochody samowyładowcze i skrzyniowe oraz inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji 
Robót akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. Wszelkie uszkodzenia dróg dojazdowych powstałe w wyniku działań Wykonawcy 
muszą zostać przez niego usunięte a drogi doprowadzone do stanu pierwotnego. 

2.5.Wykonanie robót 
2.5.1 Zasady prowadzenia robót 

1. Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale STWiORB-00.  
2. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

3. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonać sposobem ręcznym. 
4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać mechanicznie, ich umocnienia należy wykonać za pomocą 

rozwiązań systemowych. 
5. Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonać mechanicznie, przy wykorzystaniu ścianek szczelnych lub   

przy nachyleniu skarp 1:0,5. 
6. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót. Wykopy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
i z Zamawiającym. 

7. Niewykorzystany na budowie nadmiar gruntu  z wykopów należy składować wzdłuż wykopu lub na 
składowiskach, a następnie nadmiar wywieźć na wybrane miejsce uzgodnione z Inżynierem Kontraktu 
i Zamawiającym. 

8. Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim sieci oraz urządzeń pomocniczych i pozostałych elementów, 
rozpoczynając od równomiernego obsypywania rur z boków, z dokładnym ubiciem gruntu warstwami 
grubości 0,12÷0,20 m, dokładnie ubijać grunt drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE należy obsypać 
piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać 
warstwami o grubości 0,20÷0,30 m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie z zachowaniem poniższych zasad: 
• zagęszczenie obsypki pod drogami do wartości 1,00 wskaźnika zagęszczenia, 
• zagęszczenie obsypki w terenie zielonym do wartości 0,85 wskaźnika zagęszczenia, 
• nie zagęszczać obsypki bezpośrednio nad rurą. 

9. Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
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10. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

2.5.2 Podsypka 
Przed przystąpieniem do układania rur, uprzednio przygotowane dno wykopu należy wypełnić podsypką 
z piasku dowożonego o grubości po ubiciu 20cm (dla rurociągów wodociągowych i ciśnieniowych) lub 
10cm (rurociągi grawitacyjne), jeżeli wytyczne producentów dostarczonych na budowę rur i kanałów nie 
stanowią inaczej. Materiał użyty na podsypkę powinien spełniać wymagania zawarte w punkcie 2.2 
niniejszej STWiORB.  

2.5.3 Obsypka 
Obsypkę rurociągu należy wykonać w taki sposób, aby zapewniała jego dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 
warunki, co materiał do wykonania podłoża. 
Obsypka musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 
W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, 
aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. Gdy materiał obsypki sięgnie poziomu wierzchu 
rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących 
wzdłuż ścian wykopu. Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić 
nogami. Nad rurociągiem (30-40 cm powyżej grzbietu rury) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką 
metalową. 

2.5.4 Zasypka 
1. Zasypywanie wykopów po ułożeniu rurociągów przeprowadzane jest w trzech etapach: 

Ø etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjątkiem punktów na złączach, 
Ø etap II – po przeprowadzeniu testu szczelności wykonanie warstwy ochronnej na złączach, 
Ø etap III – zasypywanie wykopu z równoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką umocnień ścian 

wykopu. 
2. Wykop należy zasypać po ułożeniu rurociągów i wykonaniu elementów i instalacji towarzyszących, 

rozpoczynając od równomiernego obsypywania boków rur, z dokładnym ubijaniem zasypki warstwami 
o grubości 0,10÷0,20 m przy pomocy drewnianych ubijaków. Rury należy obsypać piaskiem do 
wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostały wykop wody gruntowej do poziomu terenu należy 
zasypać warstwami o grubości 0,20÷0,30 m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy 
zagęszczać mechanicznie. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie z zachowaniem poniższych zasad: 
• zagęszczenie zasypki pod drogami do wartości 1,00 wskaźnika zagęszczenia, zgodnie z decyzjami 
Burmistrza Miasta Wągrowca IMK.7230.2.38.2020 z dnia 27.04.2020r oraz Decyzją Powiatowego 
Zarządu Dróg w Wągrowcu PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020r: 
• zagęszczenie zasypki w terenie zielonym do wartości 0,85 wskaźnika zagęszczenia, 

3. Dla przewodów układanych w obszarach zagęszczonych (pod drogami), zasypka może być wykonana 
warstwami kolejno zagęszczanymi za pomocą lekkiego sprzętu, o grubości do 0,25 m. Następnie należy 
uzupełnić powierzchnię wykopu odpowiednio zagęszczonym gruntem rodzinnym pod warunkiem 
właściwych parametrów. 

4. Dla przewodów układanych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiegać jak 
powyżej, przynajmniej 0,30 m ponad powierzchnię przewodu. Zasypka piaskiem dowożonym, 
zagęszczonym za pomocą lekkiego sprzętu. Równocześnie należy przeprowadzić stopniową rozbiórkę 
umocnień. 

5. Dla zapewnienia całkowitej stabilności, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypełnić przestrzeń ponad 
rurą (przewodem). 

6. Zagęszczenie każdej warstwy piasku powinno przebiegać w sposób zapewniający odpowiednie wsparcie 
na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiał zasypowy powinien być materiałem 
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub średnim uziarnieniu, niezbrylonym, 
niewilgotnym, bez kamieni, zgodny z normą PN-B-02481:1998. 

7. W przypadku robót ziemnych w istniejących drogach o nawierzchni utwardzonej oraz w przypadku 
trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia równego przynajmniej 95%, górna warstwa zasypki 
powinna być zastąpiona uzbrojoną podbudową drogi. 

8. Zaleca się przeprowadzanie prac przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
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9. Po zakończeniu zasypki wykopów, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, a obszar po 
wykopach zrekultywować. 

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RUR PE100 RC (DWUWARSTWOWYCH) NIE WYMAGA SIĘ 
STOSOWANIA PODSYPKI RUROCIĄGU. 
GRUNT RODZIMY WYKORZYSTANY JAKO PODSYPKA I OBSYPKA NIE MOZE ZAWIERAĆ 
GRUD I KAMIENI ANI ŻADNYCH CZĘŚCI STAŁYCH, KTÓRE PODCZAS ZAGĘSZCZENIA  
MOGŁYBY USZKODZIĆ UKŁADANY RUROCIĄG. 

2.5.5 Zagęszczenie gruntów 
1. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub 

przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie , ubijanie lub wibrowanie). 
2. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do 

sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi 
opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych przez Wykonawcę, akceptowanymi przez nadzór 
techniczny Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego 
rodzaju gruntu powinna być określana: 
- wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia, 
- największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 
- najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia gruntu. 
3. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

- 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 
- 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 
- 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi. 
4. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 

W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% 
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w przypadku gdy wilgotność 
gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpienie do zagęszczania 
powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych – w sposób 
sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 

5. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie ma 
możliwości dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich 
zagęszczania można przyjmować: 
- 10%  - dla piasków 
- 12%  - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
- 13%  - dla glin, 
- 19%  - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 

6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od 
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwość stosowania stałej kontroli 
zagęszczania gruntu. 

2.5.6 Równomierność zagęszczania 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania każdej 
warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 
- grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości nasypu, 
- warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi nasypu w taki sposób, aby ślady 
przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5 – 20cm w przypadku zagęszczania warstwy 
gruntu środkami transportowymi. 

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków 
transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany 
równomiernie warstwą wymaganej grubości, a gdy nie jest to możliwe – uprzednie wyrównanie warstwy 
zagęszczonej spycharkami lub w inny odpowiedni sposób. 
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2.5.7 Wykonywanie zagęszczania 
1. Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno być 

przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem gładkim dla 
umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię gładką należy 
wzruszyć. 

2. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

3. Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym że 
liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania takiej samej 
warstwy gruntu ułożonej poziomo: liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w tym przypadku 
ustalona doświadczalnie. 

4. Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu 
jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania 
skarp, oraz w przypadku gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego zagęszczenia na krawędzi 
układanej warstwy. 

5. Przy zagęszczaniu gruntów sprzętem mechanicznym należy przestrzegać następujących wymagań : 
a) w przypadku zagęszczania gruntu walcami należy: 

- zachować odległość co najmniej 50 cm przy przejeździe walca w pobliżu krawędzi nasypu, 
- na zagęszczanej przez walec działce nie wolno wykonywać żadnych innych robót, 
- jeżeli do wykonywania zagęszczania gruntu stosuje się na tej samej działce więcej niż 1 

walec , odległość pomiędzy nimi nie powinna wynosić mniej niż 20 m, 
a) przy zagęszczaniu zagęszczarkami jest zabronione: 

- przebywanie osób postronnych w odległości mniejszej niż 5 m od zagęszczarki jest 
zabronione, 

- pracownik obsługujący zagęszczarkę powinien być przeszkolony, 
- w czasie pracy zagęszczarką otwory wylotowe powietrza nie powinny być skierowane na 

obsługującego zagęszczarkę, 
b) w przypadku wykonywania robót zagęszczarkami elektrycznymi należy sprawdzić : 

- sprawność działania zagęszczarki oraz prawidłowość jej uziemienia, 
- przewód doprowadzający prąd nie powinien być naciągnięty lub załamany. 

2.5.8 Umacnianie skarp wykopów i nasypów 
1. Skarpy wykopów stałych i nasypów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 

opadowych, wiatrów i mrozu. 
2. Zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących 

w danej skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie mogą wystąpić w miejscu znajdowania się skarp. 
3. Teren u podnóża skarpy i ponad skarpą powinien być dokładnie zabezpieczony przed rozmyciem wodą 

opadową na niezbędnej  długości skarpy. 
4. W razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wody, można wzmacniać 

płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywać z betonu układanego bezpośrednio na zboczu 
skarp. 

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego 
do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe , z bruku ), 
w miejscach z góry do tego przeznaczonych. Do wykopu ( rowu ) odprowadzającego wodę powinno być 
wówczas umocnione w stopniu odpornym na uderzenia spływającej wody. 

 

2.5.9 Odwodnienie wykopów 
W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdować będzie się powyżej dna wykopu przewiduje się 
odwadnianie wykopów zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem odwodnień. Odwodnienie 
wykopów realizowane będzie przy zastosowaniu igłofiltrów i / lub drenaży poziomych. Przy braku 
wydajności ww. systemów należy zabić ścianki szczelne również dla robót ziemnych dla obiektów innych 
niż kubaturowe. Wykonawca we własnym zakresie winien rozstrzygnąć o zastosowanej metodzie 
odwadniania wykopów opierając się również na opracowanej na etapie projektu dokumentacji 
geotechnicznej. 
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2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB-00. 

2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu : 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu: stopnia wilgotności gruntu oraz poziomu wody gruntowej. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy, 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badania zachowania warunków bezpieczeństwa, 
- badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badania prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonymi w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw. 

2.6.3 Badania do odbioru robót ziemnych 

2.6.3.1 Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
1. Pomiar szerokości dna: 
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą 
wątpliwości. 
2. Pomiar spadku podłużnego dna 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 
3.  Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określić dla każdej ułożonej warstwy. 

2.6.3.2 Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ±5 cm. 

2.6.3.3 Spadek podłużny dna 
Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać 
różnic w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

2.6.3.4 Podsypka pod rurociągi 
Badania podsypki przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar ilości, przy czym grubość podłoża 
należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm.  

2.6.3.5 Zasypka rurociągów 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 
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2.6.3.6 Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien być zgodny z założonymi dla 
odpowiedniej kategorii ruchu odpowiednio: 

• zagęszczenie podsypki pod drogami do wartości 1,0 wskaźnika zagęszczenia, 
• zagęszczenie podsypki w terenie zielonym do wartości 0,85 wskaźnika zagęszczenia, 
• zagęszczenie obsypki pod drogami do wartości 1,00 wskaźnika zagęszczenia, 
• zagęszczenie obsypki w terenie zielonym do wartości 0,85 wskaźnika zagęszczenia. 

W przypadku obsypki, podsypki i zasypki Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty dotyczące 
rodzaju gruntu, jego właściwości i granulacji w postaci Wniosku Materiałowego, na który należy uzyskać 
akceptację Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

2. 7.Odbiór robót 

2.7.1 Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB-00. 

2.7.2 Warunki szczegółowe 
1. Następujące roboty zimne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoża, 
- zasypywanie, zagęszczenie wykopu. 

2. Dopuszcza się Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z aktualnymi „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opublikowanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 

3. Odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na 
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.  

2.8. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale STWiORB-00. 
Ze względu na fakt, że rozliczenie za prowadzone roboty będzie dokonywane ryczałtowo nie przewiduje 
się prowadzenia obmiaru robót. 
Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen. 

 

2.9. Warunki płatności  
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w STWiORB-00, a szczegóły zawarte są w Umowie 
pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących 
integralną część materiałów przetargowych.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. 
Cena ryczałtowa za roboty budowlane będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie.   
 
Z wyjątkiem obiektów kubaturowych – budynki, komory i zbiorniki, roboty ziemne nie podlegają 
odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w kwoty ryczałtowe tych Robót Stałych, których realizacja 
wymaga wykonania robót ziemnych. 
Ceny ryczałtowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty ziemne objęte niniejszą ST obejmują 
m.in.:.: 

- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 
- zdjęcie warstwy urodzajnej, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
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- wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie, 
- umocnienie wykopów, 
- wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 
- zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót 

wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
- pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 
- odspajanie gruntu, 
- przemieszczanie gruntu, 
- załadunek i wyładunek gruntu, 
- transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 
- usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 

do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, 
rozplantowania), 

- wywóz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, 
- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, itp, 
- profilowanie dna wykopu i skarp, 
- wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
- wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 

piaszczyste, wymiany gruntu, 
- opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 
- opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
- zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót,  
- przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie 

i/lub mechanicznie, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
 
Koszty wykonania robót ziemnych dla obiektów kubaturowych jak budynki, komory i zbiorniki, stacje 
urządzeń, wiaty, punkt zlewny zostaną przez Wykonawcę ujęte  w wyodrębnionych pozycjach Wykazu 
cen, zgodnie z którymi nastąpi ich rozliczenie.   
Koszt wykonania tych robót ziemnych obejmuje m.in.: 

- roboty jak dla pozostałych robót ziemnych nie podlegających odrębnej zapłacie wymienione 
powyżej, 

- zabezpieczenie wykopów: 
o zabicie ścianek szczelnych, utrzymanie na czas robót ziemnych i demontaż ścianek 

szczelnych, 
o wybudowanie rozwiązań systemowych np. typu BOX, utrzymanie na czas robót 

ziemnych i demontaż, 
o ew. inne zabezpieczenia, na których wykonanie zgodzi się Inżynier – wykonanie, 

utrzymanie i demontaż, 
- w razie konieczności Wykonawca opracuje projekt techniczny zabezpieczenia robót ziemnych. 

 

2.10. Przepisy związane 
- PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 
- PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 
- PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane 
- PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami 

hydraulicznymi 
- PN-EN 16907-5:2019-01 Roboty ziemne -- Część 5: Kontrola jakości 
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- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
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STWiORB – 03. Kolektory tłoczne sieci kanalizacji ciśnieniowej 

03.1. Wstęp 

03.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i przebudową rurociągów 
tłocznych ścieków surowych łączących oczyszczalnię ścieków przy ul. 11-go Listopada z 
przepompownią ścieków przy ul. Klasztornej. 

03.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
0.1.1 STWiORB-00 Wymagania ogólne. 

03.1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie projektowanych oraz bezwykopową renowację sieci istniejących. Niniejsza 
STWiORB związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• ułożeniem rurociągów i kanałów wraz z armaturą i blokami oporowymi, 
• przejściem rurociągów wykonane pod dnem rzeki oraz pod drogą z wykorzystaniem przewiertu 

sterowanego w rurze osłonowej, 
• renowacją bezwykopową sieci istniejących, 
• rozebraniem istniejących nawierzchni dróg wraz z podbudowami oraz późniejsze ich 

odtworzenie zgodnie z warunkami Zarządców Dróg, 
• wykonaniem prób szczelności i płukania, 
• wykonaniem podsypki, obsypki i  zasypki piaskowej zagęszczonej warstwami. 

 

03.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – A. Roboty ziemne i 
konstrukcyjne” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – E. Roboty 
instalacyjne sanitarne”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania rozwiązań do warunków terenowych 
( w tym kolizji z inna infrastrukturą techniczną) lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów — w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania — przez inne materiały lub elementy o równoważnych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisani dotyczącymi przedmiotowej sieci. 

03.2.Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB-
00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania sieci kanalizacyjnej oraz renowacji istniejących sieci mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie rury i kształtki systemowe na każdym odcinku rurociągu powinny pochodzić od jednego 
producenta i być jednakowego typu oraz wielkości. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera Kontraktu. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Każda rura, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane fabrycznie 
z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ciśnienia znamionowego, 
średnicy nominalnej, średnicy zewnętrznej i grubości ścianki, normy odnoszącej się do produkcji 
i kąta łuków i kształtek. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (projekt budowlany, 
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) wystąpią 
nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie innych materiałów 
równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. 
Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane 
użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia – jego poziomu, standardu, jakości 
wykonania. 
Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach 
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny być traktowane jedynie jako definicje 
standardu jakiego wymaga Zamawiający. 

03.2.1 Kolektory tłoczne sieci kanalizacji ciśnieniowej 
Do budowy kanałów kolektorów tłocznych sieci kanalizacyjnej należy użyć rur i kształtek: 

• PE100RC/PE100 SDR17 PN10 o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo oraz za 
pomocą kształtek elektrooporowych, o średnicach oraz lokalizacji zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

03.2.6 Rury ochronne 
Do wykonania rur ochronnych należy użyć: 

• Z PE100 SDR17 ø500mm, długości rur ochronnych i ich lokalizacja – zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

• stalowe czarne izolowane Dn500mm długości rur ochronnych i ich lokalizacja – zgodnie 
z Dokumentacją Projektową,  

• Rury dwudzielne tworzywowe na istniejące kable, długości rur ochronnych i ich 
lokalizacja – zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

03.2.7 Geowłóknina 
Zaleca się zastosować geowłókninę ochronną o następujących parametrach: 

• wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż pasma 29kN/m, 
• wydłużanie przy zerwaniu: wzdłuż pasma 100 %, 
• odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): 4400N, 
• umowny wymiar porów O90: 90 I’m, 
• prędkość przepływu wody prostopadła do płaszczyzny: 55mm/s, 
• odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): 13mm, 
• masa: 385g/m2, 
• grubość: 3,3mm. 

 

03.2.8  Płozy dystansowe 
Należy zastosować płozy o następujących parametrach: 
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• płozy dystansowe z rolkami ślizgowymi  
• wysokość: h=42mm 
• ilość elementów: 8 
• luz: 41,6mm 
• nośność płozy na 1 obwód: 400kg 
• ilość obwodów: 62 
• materiał: PE HD 

 

03.2.9  Rękaw do renowacji: 
Elastyczny rękaw wykonany z tkaniny poliestrowej lub z włókna szklanego nasączony żywicą 
poliestrową, epoksydową lub winyloestrową utwardzany za pomocą pary wodnej, gorącej wody lub 
promieni UV musi spełniać wszystkie z następujących wymagań:  
 

a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, 
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, 

b) nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku 
fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasączanie na placu 
budowy), 

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 
względem odcienia i intensywności, 

d) klasa A, ściśle przylegająca – niezależna – całkowicie obciążalna statycznie wg DIN EN ISO 
11295, 

e) krótkoterminowy moduł sprężystości przy zginaniu ≥ 10 000 N/mm² wg PN-EN 1228,  
f) sztywność obwodowa S powinna być wg PN-EN 1228 nie mniejsza niż 4,0 kN/m2, 
g) grubość rękawa musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i 

wewnętrznych, rękaw powinien wytrzymać ciśnienie wewnętrzne ≥ 0,5 MPa bez podparcia 
ściankami rury (ciśnienie robocze 0,3 MPa, ciśnienie próbne 0,5 MPa), 

h) odporność chemiczna w zakresie pH 4-9, 
i) wymiary rękawa dobrane do średnicy rurociągu,  
j) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego 

utwardzenia rękawa, 
k) 100 % szczelność przewodu po renowacji, 
l) zapewnienie właściwego stanu rurociągu po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału. 

Po wykonaniu remontu powierzchnia przewodu powinna być gładka. Mogą występować 
niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane zmianami średnic oraz na 
wewnętrznych ścianach łuków. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i przylegać do 
powierzchni wewnętrznej na całej długości. W przypadku stwierdzenia sfałdowań o wysokości 
powyżej 5% średnicy kolektorów należy przewidzieć wymianę elementów. 

m) stosowana technologia remontu musi zapewniać możliwość wykonywania po remoncie 
nowych włączeń, 

 
Wykonawca przedstawi obliczenia statyczno-wytrzymałościowe uwzględniające wszystkie 
obciążenia działające na rękaw (ciśnienie wewnętrzne, obciążenia zewnętrzne pochodzące od 
otaczającego gruntu, wody gruntowej, ruchu kołowego) po wykonaniu czyszczenia i inspekcji 
rurociągu z uwzględnieniem rzeczywistych zagłębień oraz wymagań zawartych w p. d), e), f), g). 
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03.2.10 Beton 
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. 

03.2.11 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-10104:2005. 

03.2.12 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek.  
Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać niemniej niż 90% frakcji przechodzącej przez 
sito 5mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2mm. 
W miejscach gdzie kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana została powyżej strefy przemarzania 
gruntu należy zastosować ocieplenie z keramzytu oraz folię izolacyjną. W przypadku 
występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować drobny kliniec 
(z wyjątkiem rur z PVC). 

03.2.13  Składowanie materiałów 
Wyroby instalacyjne są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy chronić je 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania około 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2,0 m dla rur o większych 
średnicach. 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu, na podkładkach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2m. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach, powinny się znajdować na spodzie. 
Nie dopuszczać do składowania materiałów w taki sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.  
Niedopuszczalne jest zrzucenia elementów jak również ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub 
kręgów po podłożu. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany. 
Składowane rury i kształtki nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych źródeł ciepła. 
Zakończenia rur należy zabezpieczyć ochronami (kołpaki, wkładki itp.). 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. 
 
Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 
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i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 

03.3 Sprzęt  

03.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00. „Wymagania ogólne”. 

03.3.2 Sprzęt do robót przygotowawczych, montażowych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów 
W zależności od potrzeb Wykonawca do wykonania robót demontażowych, przygotowawczych, 
montażowych i wykończeniowych zapewni następujący sprzęt: 
- agregat prądotwórczy, 
- ciągniki, 
- koparki, 
- spawarki, 
- pompa wirnikowa, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- sprężarka powietrza, 
- spycharka gąsiennicowa, 
- ubijak spalinowy, 
- wciągarki mechaniczne i ręczne, 
- zgrzewarka do rur PE, PEHD, 
- żuraw samochodowy, 
- żuraw samojezdny kołowy, 
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
- komplet elektronarzędzi 
- komplet narzędzi ślusarskich.  
Do wykonania prac związanych z renowacją rękawem termoutwardzalnym należy wykorzystać 
poniższy sprzęt: 
- bęben zwrotny, 
- głowica zwrotna, 
- walce, 
- zbiornik na wodę, 
- zmiękczacz wody, 
- wytwornica pary, 
- agregat prądotwórczy, 
- urządzenie przełączeniowe, 
- urządzenia sterująco-regulujące. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
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03.4.Transport 

03.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

03.4.2 Transport rur przewodowych  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Rury można przewozić środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. W przypadku  
załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni 
i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne.  
Rury z tworzywa muszą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o ładowaniu 
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP). 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i niżej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

03.5 Wykonanie  robót 

03.5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale STWiORB-00 Wymagania ogólne. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót na grunty nie nośne, Wykonawca wykona wymianę gruntu 
jeżeli to będzie konieczne. Wykopy pod sieci miejscami wymagać będą odwadniania. Sposób 
odwadniania i miejsce odprowadzania wód, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
i Użytkownikiem. 

03.5.2 Roboty montażowe 
Ogólne warunki montażu rur z PEHD 

Wytyczyć trasy przewodów, następnie wykonać wykopy wraz z zabezpieczeniem przed 
obsunięciem ich ścian. Zabezpieczyć i oznakować zajętą część terenu. Wykonać podłoże piaskowe 
o grub. 20cm. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na szczelność, posiadać 
certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Przewody winny być układane 
w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku konieczności zgrzewania PE w niskich temperaturach 
należy okryć stanowisko do zgrzewania namiotem. 
Zaleca się prowadzenie robót zimnych w okresach suchych (bez opadów atmosferycznych). W 
miejscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdować będzie się powyżej dna wykopu przewiduje 
się odwadnianie wykopów. Należy wówczas odwadniać wykopy, zgodnie z opracowanym przez 
Wykonawcę projektem odwodnień. Wykonawca we własnym zakresie winien rozstrzygnąć o 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB-03 Kolektory tłoczne sieci kanalizacji 
ciśnieniowej 

 

„BUDOWA I PRZEBUDOWA KOLEKTORÓW TŁOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ), 
PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ FRAGMENTÓW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11 LISTOPADA 

W WĄGROWCU” 
 

 

8

zastosowanej metodzie odwadniania wykopów. Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzenie wód z odwodnień wykopów (jeżeli będzie to konieczne). 
Do wykopu rury należy opuścić przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, za pomocą, jednej 
lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Układanie odcinka przewodu 
powinno odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. Grubość podsypki po ubiciu powinna 
wynosić 20cm. Rury należy ułożyć równo na podsypce, zwracając szczególną uwagę na podparcie 
rur na całej długości. 
Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewane rury lub kształtki powinny mieć 
identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być ułożone współosiowo, końcówki rur 
powinny być wyrównane i oczyszczone tuż przed zgrzewaniem. Miejsce zgrzewania powinno być 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy wykonać 
obsypkę rurociągu, po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm 
(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 
spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 
Obsypka musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. W miarę układania i zagęszczania osypki należy po kolei, stopniowo wyciągać 
wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. Gdy materiał 
obsypki sięgnie poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części 
ułożonych wyżej warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część materiału obsypki leżącą 
bezpośrednio nad rurą należy jedynie lekko ubić nogami. Nad rurociągiem (30-40 cm powyżej 
grzbietu rury) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. Po wykonaniu obsypki 
należy dokończyć zasypywanie rurociągu. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki 
sposób, by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy 
terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu 
rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30mm. Przydatność gruntu 
rodzimego do zasypywania rurociągów potwierdzi Inżynier Kontraktu 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, 
przewody podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia. Na istniejące podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne 
w miejscach skrzyżowań należy nałożyć rury ochronne. 
Na rurociągach, w miejscach gdzie jest to konieczne powinny być zamontowane bloki oporowe, dla 
uniknięcia przesuwania się kształtek i armatury. Bloki oporowe powinny być wykonane 
w przypadku mieszanych materiałów (PE/stal) oraz przy zasuwach i innej armaturze. W przypadku 
wykonania bloków oporowych na załamaniach trasy, zmianach średnicy, trójnikach dla rur 
zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o konieczności wykonania bloków oporowych, powinna 
zostać podjęta po wybraniu producenta rur i po otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja). 
W przypadku zastosowania rur PEHD RC stosowanie obsypek i podsypek nie jest wymagane. 
 

Ogólne warunki budowy rurociągów Ø315mmPE  - przekroczenie rzeki Nielba 
Na trasie projektowanych rurociągów ścieków surowych z pompowni ścieków przy ulicy 
Klasztornej w kierunku oczyszczalni występuje kolizja z rzeką Nielbą w km 0+500. Przejście 
rurociągów wykonane będzie pod dnem rzeki z wykorzystaniem przewiertu sterowanego w rurze 
osłonowej Ø500mm PE100 RC SDR17 o długości L=88m ok. 1,68m pod dnem rzeki. Odległość ta 
liczona jest od dobrze wykonserwowanego dna do grzbietu rury ochronnej. Poza ciekiem wodnym 
rurociągi ścieków surowych zbudowane będą z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 PN10 Ø315 
łączonych metodą zgrzewania polidyfuzyjnego. Rury przewodowe na całej długości przewiertu 
spoczywają w rurach ochronnych na płozach systemowych. Płozy te zapewniają centryczne 
umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Końce rur ochronnych uszczelnić manszetami. 
Na wykonanie w/w przejść wydane zostały stosowne warunki przez Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w dniu 13.02.2017r. znak w sprawie IW.4600-1/2017. 
Projektuje się wykonanie przewiertów dla każdego rurociągu wiertnicą o średniej wielkości, dla 
której stosowane są żerdzie o długości 3,00-4,50m. Dla każdego z projektowanych przewiertów kąt 
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wejścia, pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, podano na rys profilu. Dla rur z 
PE i HDPE ograniczeniem projektowanej krzywizny jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. 
Do projektu przyjęto kąt równy ok. 3,0° - 4,0°  na długości 3,0 m. Dla wiertnicy średniej wielkości 
wymagana długość ustawienia wiertnicy wynosi od 6 m do 8 m w osi przewiertu i szerokości ok. 3 
m. 
Rurę przewiertową przed operacją przeciągania należy przygotować w całości, jeden odcinek, gdyż 
podczas przeciągania nie wolno wykonywać przerw (np. na zgrzewanie). Od strony wyjścia należy 
przewidzieć miejsce na cały odcinek dla wciąganej rury przewiertowej. 
Dla projektowanego przewiertu z uwagi na jego wielkość, przewiduje się przygotowywanie i prze-
chowywanie płuczki w zestawach na przyczepach samochodowych. 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowe głowicą wiercącą 
zakończoną specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod kątem 12°30’. W głowicy 
umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, głębokość 
głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy czyli dokładne położenie płytki 
sterującej względem osi wiercenia. Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku 
równoczesnego obracania i pchania głowicy, tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy 
nie obracamy głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od 
położenia płytki sterującej. 
Podczas wykonywania otworu pilotażowego należy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu 
(sterowanie) nie może przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych 
dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych 
imadłach do ich skręcania i rozkręcania. 
Przewiert sterowany należy wykonywać po trajektorii zbliżonej do linii prostej, co ułatwi później-
sze przeciąganie rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej, którą należy 
dobrać od rodzaju gruntu (im grunt jest bardziej miękki, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowicę wiercącą należy zdemontować, a na jej miejsce 
zamontować odpowiedni rozwiertak. Po osiągnięciu odpowiedniej średnicy bezpośrednio za 
ostatnim rozwiertakiem montujemy dodatkowo, krętlik a za nim wciąganą rurę przewiertową. Przy 
wielokrotnym rozwiercaniu, podczas pierwszego, do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy 
kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy 
go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy 
rozwiertak. 
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. Rozwiercony 
otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE o ok. 25%. Dla rury przewiertowej 
Ø500 mm, powinien wynosić (|) min = 500*1,25 ~= 625 mm. Podczas wykonywania otworu 
pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, 
której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i 
rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu. 
Założono, że niezbędne urządzenia do wykonania przewiertu w tym zbiorniki na płuczkę będą na 
przyczepach samochodowych, dla których należy przygotować miejsca parkingowe na czas wy-
konywanego przewiertu. 
Rury ochronne zostaną ułożone w sposób niezagrażający strukturze rzeki Nielby. Wierzch rur 
ochronnych znajdować się będzie na głębokości 1,68m od dna rzeki, w związku z tym nie będzie 
zagrażać uszkodzeniem dna oraz nie zakłóci przepływ wód. Przewiert wykonany zostanie na całej 
szerokości koryta  i w bezpiecznej odległości od skarp.  

Ogólne warunki budowy rurociągów Ø315mmPE  - przekroczenie ul. Skockiej 
Nowe odcinki sieci pod ul. Skocką wykonane zostaną metodą bezwykopową, za pomocą 
poziomego przewiertu sterowanego - wiertnicy sytuowanej w wykopie.  
Przejście rurociągami wykonane zostanie pod kątem zbliżonym do kąta prostego bez naruszenia 
konstrukcji jezdni metodą przewiertu poziomego. Całkowita długość przewiertu wynosić będzie 
L=2x17m. Rurociągi umieszczone zostaną w rurach ochronnych stalowych czarnych izolowanych 
Dn500mm na głębokości ok. 2,40 m pod nawierzchnią asfaltową (licząc do osi rury - w obrębie 
działki nr 7052, czyli nawierzchni asfaltowej).  
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Na trasie projektowanych rurociągów w pasie drogowym wystąpią skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. Ze względu na przejście projektowanymi rurociągami pod drogą za 
pomocą przewiertu, nie projektuje się rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu w miejscu 
skrzyżowań. Prace w obrębie drogi jak i kolizji należy wykonać ze szczególną ostrożnością, tak aby 
nie uszkodzić istniejącej infrastruktury podziemnej. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać 
wykopy kontrolne (poza nawierzchnią utwardzoną) na istniejących sieciach w miejscach możliwie 
bliskich lokalizacji kolizji, celem potwierdzenia poprawności przyjętych w dokumentacji 
projektowej  zagłębień przewiertu. 
Ze względu na uwarunkowania terenowe, przygotowanie rurociągów (zarówno rur osłonowych jak 
i rurociągów przewodowych) oraz ich wprowadzanie do wykopu  (komory startowej) przewiduje 
się od strony ul. Klasztornej, gdzie jest wystarczająca ilość miejsca. Po drugiej stronie ulicy, na 
działce nr ewid. 4107 przewidziano komorę odbiorczą (tymczasowy wykop o wymiarach ok. 
5,0x6,5m) z pełnym umocnieniem poprzez systemowe umocnienia), która będzie również komorą 
do prowadzenia renowacji bezwykopowej dalszej części sieci. Prace prowadzone na działce nr 
4107 należy prowadzić w sposób umożliwiający dostęp do zabudowań jakie znajdują się na tej 
działce oraz z godnie z warunkami prowadzenia robót, jakie zostały ustalone pomiędzy prywatnym 
właścicielem działki a Inwestorem.  
Prace ziemne przewiertowe prowadzone będą III etapowo. 

• Etap I- Wiercenie pilotażowe 
Aby przystąpić do tego etapu potrzebne jest wcześniejsze przygotowanie komór startowej i 
odbiorczej, posadowienie maszyny na zakładanej rzędnej, z określonym spadkiem oraz 
ustawienie wiertnicy w osi poziomej. Po pracach przygotowawczych następuje właściwy 
etap prac przewiertowych. Do pierwszej żerdzi dokręcany jest „pilot", w zależności od 
warunków gruntowych zwykły lub widiowy. Kolejne, skręcane ze sobą żerdzie wciskane są 
w grunt tworząc ciąg żerdzi pilotowych, aż do momentu wyjścia w komorze odbiorczej. Na 
etapie przeciskania żerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast 
wychwytywane przez operatora wiertnicy i korygowane obrotem pilota. Dokładny kierunek 
toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie 
parametry przekazywane są zestawem kamer i wyświetlane na ekranie monitora. Taki 
system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zakładanymi 
parametrami i spadkiem z bardzo dużą dokładnością. 

• Etap II- Rozwiercanie i wpychanie rur osłonowych 
W etapie tym następuje powiększenie istniejącego otworu do zakładanej średnicy oraz 
wpychanie rur osłonowych. Rozwiercanie odbywa się przy pomocy głowicy, odpowiedniej 
od warunków gruntowych. Powstały urobek wynoszony jest na zewnątrz dzięki 
obracającym się ślimakom. W miarę postępu dokładane są kolejne rury osłonowe oraz 
ślimaki, a w komorze odbiorczej wypychane są żerdzie. 

• Etap III- Wciąganie rur przewodowych, 
W trzecim etapie w rury osłonowe  wciągane są na płozach dystansowych docelowe rury 
przewodowe. Rury przewodowe należy wprowadzić do rur ochronnych na płozach 
dystansowych z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie płóz z rolkami ułatwiającymi 
przeciąganie rury przewodowej w odstępach max 1,5m. Płozy należy montować zgodnie z 
wytycznymi producenta, wybranego na etapie realizacji inwestycji. Króćce rury osłonowej 
należy uszczelnić manszetami gumowymi. 

 
W ramach przekroczenia ul. Skockiej wymagane będzie odtworzenie nawierzchni utwardzonych 
zarówno po stronie ul. Klasztornej jak i na działce nr 4107. Po zakończeniu robót teren musi zostać 
uporządkowany przywrócony do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac. 
W związku z planowaną przebudową ul. Skockiej, w przypadku gdy terminy prac będą się 
pokrywać, Wykonawca zobowiązany będzie do takiej koordynacji prac, aby możliwe było 
przeprowadzenie inwestycji bez wpływu na jakość wykonanych przez siebie robót jak i bez szkody 
dla prowadzonych równolegle robót. 
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Po wykonaniu przekroczenia należy wykonać odtworzenie nawierzchni asfaltowej po stronie ul. 
Klasztornej i brukowanej na działce nr 4107 po wykonanych komorach przewiertowych 
(odtworzenie nawierzchni utwardzonej) 

 
Ogólne warunki bezwykopowej renowacji rurociągów Dn350 

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę istniejących rurociągów (żeliwo szare, łączone w 
kielichach za pomocą sznura konopnego i foli aluminiowej) poprzez ich renowację bezwykopową. 
Do jej przeprowadzenia konieczne będą do wykonania lokalne wykopy (komory nadawcze i 
odbiorcze) w miejscu gdzie występują istotne załamania kierunku rurociągów oraz gdzie odcinek 
sieci przeznaczony do renowacji przekracza 200 mb. Do renowacji przeznaczono dwa równoległe 
rurociągi odcinki o długości całkowitej L=2x446,4mb. Ze względu na konieczność pompownia 
ścieków w ul. Klasztornej na oczyszczalnię bez przerw, prace odbywać się będą zawsze na jednym 
czynnym rurociągu. Ze względu na zły stan istniejących rurociągów, istnieje duże ryzyko pęknięcia 
rurociągu pod wpływem zwiększonego przepływu i ciśnienia pracy ścieków. W związku z 
powyższym zachodzi konieczność wykonania tymczasowego rurociągu (bypass), który w 
przypadku awarii czynnego przewodu przejmie przepływ ścieków. Bypass wykonany będzie po 
terenie na trasie rurociągów przeznaczonych do renowacji (w wyłączeniem przejścia pod 
obwodnicą –ul.11-go listopada). Bypass (materiał i rzeczywista ilość rurociągów tymczasowych 
zastępujących rurociąg Dn350) dobrany będzie przez Wykonawcę na etapie realizacji inwestycji. 
Poza obszarem ul. Skockiej, istniejące rurociągi przeznaczone do renowacji przebiegają przez 
działki prywatne oraz miejskie w części niezagospodarowane. Na działce nr ewid. 5357/1 istnieje 
skrzyżowanie sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji z siecią gazową wysokiego 
ciśnienia Dn100, będącą własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.. Strefa 
kontrolowana dla tego gazociągu wynosi 70m tj. 35 m na stronę licząc od osi gazociągu. W trakcie 
realizacji robót, Wykonawca oraz Inwestor są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 
warunków prowadzenia prac (w tym dokonania stosownych zgłoszeń oraz opracowania 
wymaganych dokumentacji), jakie określono w pismach od OGP Gaz-System S.A. Oddział w 
Poznaniu dołączonych do niniejszego projektu budowalnego. 
Na końcowym odcinku renowacja istniejących rurociągów będzie miała miejsce w granicach pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr  DW 241 w obrębie działek o nr ewid. 5343/1 i 5351/2 będących 
w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 
 
Kolejność robót: 

• Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót, rurociąg poddawany renowacji należy wyłączyć czasowo 
z pracy i odwodnić. Do wykonania prac należy zapewnić drogi dojazdowe oraz place 
robocze dla urządzeń o wielkościach i wytrzymałości zgodnych z wymaganiami 
wykonawcy robót renowacyjnych. 
Zgodnie z przyjętą technologią, na początku i na końcu odcinka poddawanego renowacji 
należy umożliwić dostęp do rurociągu. W przedmiotowym przypadku dostęp do rurociągu 
zostanie zapewniony przez tymczasowe wykopy. Lokalizację wykopów pokazano 
orientacyjnie w części graficznej. Wymiar wykopu będzie zależny od możliwości 
terenowych i głębokości sieci przeznaczonej do renowacji. Na początku i na końcu odcinka 
poddawanego renowacji, istniejący rurociąg zostanie rozcięty na długości 1,2÷1,8m. Na 
potrzeby technologii wykonania prac renowacyjnych, Wykonawca zapewni sobie dostęp do 
wody w niezbędnej ilości i o odpowiedniej jakości oraz odbiór wody zużytej. 

• Czyszczenie rurociągu 
Przed wykonaniem renowacji metodą rękawa termoutwardzalnego na miejscu, należy 
oczyścić powierzchnię wewnętrzną rurociągu, w celu usunięcia wszystkich inkrustacji, 
produktów korozji aż do metalicznego połysku. 
Rurociąg zostanie oczyszczony metodą hydrodynamiczną – frezowaniem pod wysokim 
ciśnieniem wody. Przewiduje się wykorzystanie frezów wodnych składających się 
z prowadnicy spiralno-obrotowej i wymiennej głowicy frezującej. Urządzenie będzie 
napędzane pompą wodną wytwarzającą ciśnienie wody do 2500 barów. 
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Frez wodny wytwarzać będzie w rurociągu stały silny strumień powietrza, który zapewni 
transport zanieczyszczonej wody i odspojonego materiału w kierunku wylotu rury wykopu 
końcowego. Jednocześnie rurociąg zostanie osuszony w wyniku samoczynnego 
podgrzewania się rurociągu. 
Po wykonanym czyszczeniu zostanie przeprowadzona inspekcja CCTV w celu 
stwierdzenia stanu technicznego rurociągu, stopnia oczyszczenia oraz ustalenia odcinkowo 
wewnętrznej średnicy przewodu. Należy wyeliminować jakiekolwiek przeszkody, 
ewentualne przetopy i ostre krawędzie aby nie doszło do uszkodzenia wprowadzonego 
rękawa. 
Inspekcja CCTV może wykazać konieczność wykonania dodatkowych, nie przewidzianych 
wcześniej wykopów w miejscach gdzie przeprowadzenie rękawa nie będzie możliwe ze 
względu na nagłe zmiany kierunku, ostre krawędzie itp. 
Dopuszczalne jest wykonanie poprawnego czyszczenia, w wyniku którego rurociąg 
zostanie osuszony ale poprzez perforację lub inne nieszczelności będzie dostawać się woda 
gruntowa. Na tak przygotowaną rurę zostanie zainstalowany rękaw, który poprzez 
nasączenie żywicami połączy się z przenikającą wodą wpływającą do środka rurociągu.  

• Renowacja rękawem termoutwardzalnym na miejscu 
Projektowana metoda renowacji polega na wprowadzeniu rękawa do modernizowanego 
rurociągu i jednoczesnym jego odwróceniu za pomocą sprężonego powietrza. Ważnym 
elementem przed wprowadzeniem rękawa jest osuszenie wewnętrznej powierzchni 
rurociągu co gwarantuje pełne przyklejenie rękawa do wewnętrznej powierzchni rury. 
Następnie rękaw zostanie wypełniony klejem i wprowadzony do bębna zwrotnego a na 
końcu węża podłączony do specjalnego kołnierza zwrotnego. Przez wprowadzenie 
sprężonego powietrza do zbiorników rozpoczyna się proces wywracania rękawa. Przez 
prowadzenie liny ciągnącej wzdłuż rękawa regulowana będzie prędkość jego 
przemieszczania się. 
Po zakończeniu wciągania rękawa do rurociągu wprowadzona zostanie gorąca para (do 
temp. ok. 95°C) proces ten trwa tak długo, aż nastąpi stwardnienie kleju. W końcowym 
efekcie rękaw (jako płaszcz rurowy) zostanie ochłodzony przez wprowadzenie sprężonego 
powietrza  
o temp. poniżej 50°C. Następnie powietrze zostanie wypuszczone, tym samym 
modernizacja rurociągu zostanie zakończona. 

• Prace końcowe 
Po wklejeniu rękawa należy wykonać kontrolę jego wewnętrznej powierzchni poprzez 
inspekcję CCTV. 
Poddawany renowacji odcinek rurociągu po instalacji rękawa termoutwardzalnego, zgodnie 
z zaleceniami producenta, zakończony zostanie poprzez zabudowę manszety. Manszeta to 
gumowa uszczelka rurowa o średnicy zbliżonej do wewnętrznej średnicy macierzystego 
rurociągu pomniejszonej o grubość instalowanego rękawa. Manszeta będzie służyć jako 
zabezpieczenie rękawa przez ewentualnymi uszkodzeniami podczas montażu armatury, 
ponadto manszeta zabezpiecza „czoło” rękawa przed przepływającą cieczą Na czole 
rękawa nie ma powłoki PE. 
Fragmenty rurociągów poddane renowacji zostaną odebrane i włączone do eksploatacji po 
przeprowadzeniu prób szczelności i płukania. Roboty te zostaną wykonane po zakończeniu 
renowacji całości rurociągów. 

03.5.2 Odtworzenie nawierzchni dróg  
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Wągrowca po wykonaniu kolektorów tłocznych kanalizacji 
sanitarnej w pasie drogowym ulicy Skockiej (dz. Nr 4100) należy: 

• wykopy otwarte wykonane w obrębie niezainwestowanej części pasa drogowego (np. dołki 
startowe) zasypać warstwowo i zagęścić mechanicznie do uzyskania wartości 
współczynnika zagęszczenia Is=1,00, 

• po zasypaniu wykopów należy wykonać badania zagęszczenia gruntu a ich wyniki 
przedstawić zarządowi drogi, 
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• uporządkować pas drogowy, 
• wszystkie roboty wykonać zgodnie wytycznymi zawartymi w decyzji Burmistrza Miasta 

Wągrowca IMK.7230.2.38.2020 z dnia 27.04.2020r 
 

Odtworzenie nawierzchni w pasie drogi powiatowej należy wykonać zgodnie z Decyzja 
Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020r: 

• Odtworzenie nawierzchni jezdni gruntowo – tłuczniowej po wybudowaniu sieci kanalizacji 
ciśnieniowej, w miejscu wykopu ułożyć stabilizację gruntu cementem Rm – 5,0 MPa, 
grubości min.15cm. Na całej szerokości jezdni gruntowo – tłuczniowej ułożyć przy 
zastosowaniu rozściełacza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie np. granit, bazalt 
(nie zezwala się na kruszywo wapienne) grubości 30cm, o uziarnieniu 0/31,5mm, 

• Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej, w miejscu wykopu ułożyć stabilizacje gruntu 
cementem Rm – 5,0 MPa, ułożyc w miejscu wykopu 30cm kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie np. granit, bazalt (nie zezwala się na kruszywo wapienne) 
grubości 30cm, o uziarnieniu 0/31,5mm, ułożenie w miejscu wykopu warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16W gr.8cm. Zasypanie wykopu należy wykonać gruntem kategorii 
G1, warstwowo grubości 20-40cm z zagęszczeniem. Wymagany wskaźnik zagęszczenia to 
Is min. 1,0 do głębokości 1,2m oraz Is min. 0,97poniżej 1,2m istniejącego terenu. Podczas 
odbioru pasa drogowego należy dołączyć sprawdzone laboratoryjnie protokoły 
współczynników zagęszczenia gruntów.   

  

03.6. Kontrola jakości robót  

03.6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w rozdziale STWiORB-00 Wymagania 
ogólne. 

03.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Kontrola związana z wykonaniem kolektorów tłocznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeż1i którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek 
przed korozją. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

• Badanie materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

• Badanie szczelności rurociągów ciśnieniowych: Do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
przewody nie mogą być nasłonecznione. Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli 
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od najniższego punktu trasy. Temperatura wody nie może przekraczać 20° C. Po napełnieniu 
wodą i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po 
ustabilizowania się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 1 godziny 
sprawdzać jego wysokość.  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym  Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie niższe niż 
1,0MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym  Pr powyżej 1,0 MPa  Pp = Pr+ 0,5 MPa 
 Pr 1.5  
Wynik pozytywny próby ciśnienia to brak spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 
1 godziny. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązująca normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, 
a przewód powinien być opróżniony z wody. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych 
wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego wody czystej. 
Prędkość przepływu powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeśli wypływająca 
z niego woda jest czysta i bezbarwna. 
 
Badanie odbiorcze kanałów poddawanych renowacji: 
- stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian kolektora po oczyszczeniu, 
- stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji, 
- badania laboratoryjne próbek rękawa zgodnie z aprobatą techniczną. 

03.7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale STWiORB-00. 
Ze względu na fakt, że rozliczenie za prowadzone roboty będzie dokonywane ryczałtowo nie 
przewiduje się prowadzenia obmiaru robót. 
Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen. 

03.8. Odbiór robót  

03.8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale STWiORB-00 Wymagania ogólne. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier Kontraktu ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem 
Kontraktu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

03.8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
W procesie budowy kanalizacji i sieci wodociągowej mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 

 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją (projekt budowlany/wykonawczy), 

w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB-03 Kolektory tłoczne sieci kanalizacji 
ciśnieniowej 

 

„BUDOWA I PRZEBUDOWA KOLEKTORÓW TŁOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ), 
PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ FRAGMENTÓW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11 LISTOPADA 

W WĄGROWCU” 
 

 

15

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
obsypki, głębokości ułożenia przewodu, , zgodnie z STWiORB-02 „Roboty ziemne”, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 
i spadku, staranności wykonanych połączeń, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody (drogi, kable), 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, 
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- inspekcja CCTV przed i powykonawcza odcinków. 
Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
-  Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów, 
-   Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-   Protokoły przeprowadzenia prób szczelności, 
-    płyty CD/DVD wraz z raportami z wykonanej inspekcji CCTV kanałów(zawierającymi opis stanu 
kanału) , 
- wyniki badań laboratoryjnych próbek rękawa, 

Odbiór techniczny - końcowy należy zakończyć protokołem odbioru robót i nie może on zawierać 
stwierdzeń warunkowych. 

03.9 Podstawa płatności  
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale STWiORB-00 „Wymagania ogólne” 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa rozbita 
jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. Cena ryczałtowa za roboty budowlane będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 03.1.3 niniejszej ST 
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej.  
Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen. 

 
Kwoty ryczałtowe wykonania robót ujętych w niniejszym ST obejmuje elementy m.in.: 

- roboty przygotowawcze,  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
- unieczynnienie odcinków istniejących sieci podziemnych, 
- uzgodnienia organizacji robót i nadzór użytkownika, 
- odbiór techniczny częściowy i odbiory międzyoperacyjne, 
- układanie rurociągów  w rurach osłonowych, 
- wykonanie przewiertów/przecisków/renowacji, 
- uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego, 
- odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi decyzjami, 
- oznakowanie trasy rurociągów i armatury, 
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- przeprowadzenie niezbędnych badań i prób, 
- odbiór techniczny końcowy, 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- oraz wszystkie inne elementy wymienione w rozdziale STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
 

03.10. Dokumenty odniesienia  

03.10.1 Normy 
 
PN-EN 13598-1:2011P   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) –  
Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz 
z płytkimi studzienkami niewłazowymi 

PN-EN 13598-2:2009P   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) –  
Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych 
instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12P    
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) –  
Część 3: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 12201-1:2012P   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12E    
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3+A1:2013-05P    
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

PN-EN 12201-7:2007P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody – Polietylen (PE) – Część 7: Zalecenia do oceny zgodności 

PN-EN 1917:2004P Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 206-1:2003P Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach   
                                                   kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
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03.10.2 Inne dokumenty 
° Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 01.10.1993r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 
nr 96/93), 

° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z późn. 
zmianami), 

° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401), 

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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