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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Nr rys. Treść rys. skala 

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu 1/4 1:500 

Rys.2 Plan zagospodarowania terenu 2/4 1:500 

Rys.3 Plan zagospodarowania terenu 3/4 1:500 

Rys.4 Plan zagospodarowania terenu 4/4 1:500 

Rys.5 Zagospodarowanie terenu wokół pompowni PS-1   1:100/250 

Rys.6 Zagospodarowanie terenu wokół pompowni PS-2 i PD-1   1:100/250 

Rys.7 Zagospodarowanie terenu wokół pompowni PS-3 i PD-2   1:100/250 

Rys.8 Profile sieci kanalizacji sanitarnej – zlewnia PS-1 1:100/1000 

Rys.9 Profile sieci kanalizacji sanitarnej – zlewnia PS-2 1:100/1000 

Rys.10 Profile sieci kanalizacji sanitarnej – zlewnia PS-2 1:100/1000 

Rys.11 Profile sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – zlewnia PS-1 1:100/1000 

Rys.12 Profile sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – zlewnia PS-2 1:100/1000 

Rys.13 Profile sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – zlewnia PS-3 1:100/1000 

Rys.14 Profile przykanalików grawitacyjnych – cz. I 1:100/1000 

Rys.15 Profile przykanalików grawitacyjnych – cz. II 1:100/1000 

Rys.16 Profile przykanalików grawitacyjnych – cz. III 1:100/1000 

Rys.17 Profile przykanalików grawitacyjnych – cz. IV 1:100/1000 

Rys.18 Profile sieci kanalizacji deszczowej  - Zlewnia PD-1 (cz. I) 1:100/1000 

Rys.19 Profile sieci kanalizacji deszczowej  - Zlewnia PD-1 (cz. II) 1:100/1000 

Rys.20 Profile sieci kanalizacji deszczowej  - Zlewnia PD-2 1:100/1000 

Rys.21 Profile sieci kanalizacji deszczowej tłocznej - Zlewnia PD-1 i 
PD-2 

1:100/500 

Rys.22 Profile sieci wodociągowej – cz. I 1:100/1000 

Rys.23 Profile sieci wodociągowej – cz. II 1:100/1000 

Rys.24 Profile sieci wodociągowej PE90 - HYDRANTY 1:100/500 

Rys.25 Pompownia PS-1 1:25 

Rys.26 Pompownia PS-2 1:25 

Rys.27 Pompownia PS-3 1:25 

Rys.28 Pompownia PD-1 1:25 

Rys.29 Pompownia PD-2 1:25 

Rys.30 Studnia rewizyjna DN- 1000 mm 1:25 

Rys.31 Studnia rozpręŜna DN 1000 1:25 

Rys.32 Przekrój wykopu dla rur PVC i PE 1:25 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

 i deszczowej dla Osiedla Osada I” 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla obszaru „Osada I” w Wągrowcu z dnia 
12.03.2012r. 

1.2. Decyzja Burmistrza Miasta Wągrowca TI.7021.2.54.2012  z dnia 
23 lipca 2012r. 

1.3. Decyzja PZD w Wągrowcu DM 7331/247/2012 z dnia 25 lipca 
2012r.  

1.4. Uzgodnienie WUOZ WA . 5183.5637.1.2012 z dnia 17.08.2012r.  

1.5. Opina ZUDP NR 349/12 z dnia 02.10.2012r. 
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WARUNKI TECHNICZNE  
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DECYZJA BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA 
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DECYZJA PZD W WĄGROWCU 
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UZGODNIENIE WUOZ 
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OPINIA ZUDP 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Budowa sieci wodociągowej 

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Os. Osada I w Wągrowcu. 
 
Przedmiotem umowy nr 04/2011 jest „Opracowanie dokumentacji 

projektowych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na sieć wodociągową, 

kanalizację sanitarną i deszczową dla Osiedli: Marcinkowo, Kaliska, Osada I, II 

w Wągrowcu, woj. wielkopolskie”. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie osiedla Osada I 
 

• sieć wodociągowa rozdzielcza dla posesji Osiedla Osada I, miejsce włączenia 
w ul. Dębińskiej  Ø110  i na dz. 328/37 wraz z hydrantami poŜarowymi,  

• sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji  
• pompownia PS-1, PS-2 i PS-3 kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym 

włączonym do istniejącej studzienki w ulicy Grzybowej i na dz. 327/14  
• sieć rozdzielcza kanalizacji deszczowej  
• Pompownia PD-1 i PD-2 kanalizacji deszczowej z przewodami tłocznymi 

włączonymi do istniejącej kanalizacji deszczowej na dz. 209 i na dz. 327/5  
 

Zasięg terytorialny inwestycji 
 

• Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w Wągrowcu, Osiedle Osada I, 
 
Celem inwestycji będącej zakresem niniejszego opracowania jest: 
 

• zapewnienie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę Osiedla Osada I, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpoŜarowymi 

• zwiększenie  pewności zasilania w wodę i ciśnienie wody na Osada I  
• odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących i planowanych 

posesji Osiedla Osada I i odprowadzenie ich do Oczyszczalni Ścieków 
w Wągrowcu 

• odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni projektowanych 
dróg i chodników oraz zalegających po deszczach wodach opadowych 
powierzchniowych, co będzie miało pozytywny wpływ na osuszenie terenu  

 

3. INWESTOR, UśYTKOWNIK, JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 

Inwestorem i UŜytkownikiem przedmiotowego zakresu inwestycji 
oraz Zleceniodawcą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w 63-100 
Wągrowcu, Ulica Janowiecka 100.  
 
Jednostką Projektową jest  
„APIS” Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej mgr inŜ. Grzegorz Rodziewicz  
64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6. 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Umowa z Inwestorem nr 04/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.  
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[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa aktualna do celów 
projektowych w skali 1:500, 

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wypisy z ewidencji), 

[4] Dokumentacja Geotechniczna dla określenia warunków Gruntowo-wodnych 
pod budowę projektowanej kanalizacji dla Osiedla Osada I w Wągrowcu 
(opracowanie nr 296/05/2012 z maja 2012 – GEODRILL Poznań), 

[5] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupełniające, 

[6] Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branŜowe. 

5. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT OBJĘTY PROJEKTEM 
 

5.1 Przewody wodociągowe 
 PE110, długość ok.  2230,0 mb 

 PE90, długość ok. 27,8 mb 

 
5.2 Hydranty poŜarowe   

DN80, szt. 13 

 
5.3 Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 
 Kanał sanitarny, DN200, długość ok.  1664,0 mb  

 
5.4 Przyłącza sanitarne do granic posesji 
 Przyłącza sanitarne DN 160, szt.88 , długość ok. 440,7 mb 

 
5.5 Pompownia kanalizacji sanitarnej PS – 1 
 Qpmin =  4,53 dm3/s 

 Hpmin =  6,55 m H2O 

 N =  1,50 kW 

 2 sztuki w pompowni 

Utwardzenie terenu wokół pompowni 

Ogrodzenie terenu pompowni  

 
5.6. Przewody tłoczne z pompowni PS – 1 

Przewód tłoczny z pompowni PE 90, długość ok.  178,2 mb 

 
5.7. Pompownia kanalizacji sanitarnej PS – 2 
 Qpmin =  4,74 dm3/s 

 Hpmin =  13,40 m H2O 

 N =  3,0 kW 

 2 sztuki w pompowni 

Utwardzenie terenu wokół pompowni 

 

5.8. Przewody tłoczne z pompowni PS – 2 
Przewód tłoczny z pompowni PE 90, długość ok.  420,5 mb 
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5.9. Pompownia kanalizacji sanitarnej PS-3 
Qpmin =  5,31 dm3/s 

 Hpmin =  9,58 H2O 

 N =  2,20 kW 

 2 sztuki w pompowni 

Utwardzenie terenu wokół pompowni 

Ogrodzenie terenu pompowni  

 
5.10. Przewody tłoczne z pompowni PS – 3 

Przewód tłoczny z pompowni PE 90, długość ok.  180,5 mb 

 
5.11. Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej 
 Kanał deszczowy DN 315, długość ok. 1311,4 mb 

 Kanał deszczowy DN 400, długość ok. 237,0 mb 

 
5.12. Pompownia kanalizacji deszczowej PD - 1  
 Qpmin =  27,90 dm3/s 

 Hpmin = 7,64  m H2O 

 N =  4,0 kW 

 2 sztuki w pompowni 

 
5.13. Pompownia kanalizacji deszczowej PD – 2 
 Qpmin =  7,25 dm3/s 

 Hpmin =  9,01 m H2O 

 N =   2,20 kW 

 2 sztuki w pompowni 

 
5.14. Przewody tłoczne z pompowni deszczowej PD – 1 i PD – 2 

Przewód tłoczny z PD – 1:  DN125: długość ok.  21,0 mb 

Przewód tłoczny z PD – 2: DN110: długość ok. 187,5,0 mb 

 
6. OPIS TERENU, STAN ISTNIEJĄCY 

6.1 Istniejące uzbrojenie terenu 

 
 Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie: 

• sieć wodociągowa   
• sieci elektroenergetyczne kablowe 
• sieci elektroenergetyczne napowietrzne i słupy oświetleniowe 
• sieci telekomunikacyjne, napowietrzne i kablowe 
• kanalizacja lokalna – bezodpływowe zbiorniki ścieków i przydomowe 

oczyszczalnie ścieków na terenie niektórych posesji 
• sieć gazowa 

 
Ulice i drogi lokalne we wsiach posiadają częściowo nawierzchnię nieutwardzoną –
ziemną – gruntową. Są to ciągi komunikacyjne o niskiej intensywności ruchu.  
 

 Projektowane sieci nie przechodzą torami PKP.  
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Na trasie projektowanych sieci nie występują skrzyŜowania z rowami melioracji 
szczegółowej, przepustami drogowymi i ciągami drenarskimi.  

 
6.2 Stan prawny 

 

Tereny, na których zlokalizowane będą projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej naleŜą do Miasta Wągrowiec, Skarbu Państwa Powiatowego 
Zarządu Dróg w Wągrowcu jak równieŜ do właścicieli prywatnych.  
 
W zakresie opracowania nie występują drogi wojewódzkie, krajowe ani autostrady. 
Nie ma równieŜ innych obszarów zamkniętych – terenów kolejowych ani innych 
terenów specjalnych. Trasa projektowanych sieci nie przebiega równieŜ pod ciekami 
wodnymi ani pod urządzeniami melioracji podstawowej.  

 
6.3 Materiały geodezyjne 

 

Projekt wykonano na mapie zasadniczej w skali 1:500 z klauzulą „Aktualne 
do celów projektowych”, uzgodnienie ZUDP nr 349/12 Wągrowiec w dniu 
02.10.2012 r. 

 
6.4 Warunki geotechniczne 

 

Wyniki badań geotechnicznych zawarte są w dokumencie [4.4]. 

Przekroje geotechniczne w miejscach wierceń przedstawiono w części rysunkowej 
projektu na planach sytuacyjno – wysokościowych (Rys.1 – Rys. 4) 

 
7. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - WODOCIĄG 

 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi MPWiK Wągrowiec dla Osiedla 
Osada I zaprojektowano sieć wodociągową Ø110. Miejsce włączenia zaprojektowano 
w ul. Dębińskiej (r. Ŝel. Ø 100 mm) i na dz. 328/37. 
Stosować rurociągi z rur PE100 PN10 SDR17, łączone za pomocą zgrzewania 
doczołowego. 50 cm nad przewodami wodociągowymi i kanalizacji tłocznej ułoŜyć 
taśmę ostrzegawczą z drutem sygnalizacyjnym. 
 
W miejscach włączenia oraz w miejscach włączenia przewodów rozdzielczych 
zastosować węzły pełnozasuwowe z zasuwami DN100 z obudową i skrzynką uliczną. 
Zasuwy, kształtki i armatura - Ŝeliwne, powlekane, PN10 (np. Hawle, Jafar AVK lub 
inne o równowaŜnych parametrach technicznych). Teren wokół skrzynki ulicznej 
naleŜy utwardzić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych lub obrukować. 
Pod armaturą ułoŜyć płytki betonowe. 
 
 W miejscach wskazanych na profilach wykonać z betonu C25/30 bloki oporowe wg 
BN 81 9192-05-„Bloki oporowe” 

 
Hydranty poŜarowe Ŝeliwne nadziemne Ø80 w kolorze czerwonym z zasuwami 
odcinającymi DN80. Odejścia do hydrantów za pomocą trójnika Ŝeliwnego 
powlekanego PN10 DN100/80/100 
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Lokalizację zasuw oraz hydrantów naleŜy oznakować za pomocą tablic umieszczonych 
na słupkach stalowych (wg Normy PN-86/B-09700) lub obiektach typu ogrodzenia, 
budynki po uzyskaniu zgody właściciela.  

 
8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA SANITARNA 

 
8.1. Kanały grawitacyjne 

 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest przejęcie i 
odprowadzenie do Oczyszczalni Ścieków w Wągrowcu ścieków bytowo-
gospodarczych od istniejących i planowanych posesji Osiedla Osada I w 
Wągrowcu. 

 

Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji w ulicy Dębińskiej i 
na dz. 328/37 

 

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektowanej 
nawierzchni ulic, z przykanalikami doprowadzonymi do granicy posesji i 
zaślepionymi zaślepkami. Właściciele posesji własnym staraniem i kosztem włączą 
swoje instalacje kanalizacyjne do tych przykanalików.  

 

Jako podstawowy materiał do budowy przewodów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej przyjmuje się rury kielichowe z uszczelką wargową, z materiału PVC 
klasy „S” SDR 34, o sztywności obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999. Przy 
układaniu rur naleŜy stosować się do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych".  

 

Średnica kanałów grawitacyjnych dla całej sieci kanalizacyjnej wynosi DN 0,20 m. 
Minimalny spadek dna kanału wynosi 5‰, w uzasadnionych przypadkach moŜna 
go zmniejszyć do 4‰. Maksymalny spadek kanału ze względu na ścieranie jego 
dna przez wleczone części minimalne 15% - w razie potrzeby stosować przepad 
(kaskadę) na studni rewizyjnej.  

 

W przypadku przyłączy kanalizacyjnych stosowane będą rury PVC klasy „S” SDR 
34, o sztywności obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999, o średnicy DN 0,16 m. 
Spadki wynoszą odpowiednio: minimalny 10 (8) ‰; maksymalny 15%. 

 

Studnie rewizyjne włazowe Ø1000 (Ø1200 w miejscach wskazanych na profilach) 
na skrzyŜowaniach i rozgałęzieniach sieci – prefabrykowane z betonu klasy C35/45 
o współczynniku wodoszczelności W>=10. Krąg dolny w wykonaniu „z dnem”, 
pozostałe kręgi z uszczelkami odpornymi na agresywne działanie ścieków i gazów 
kanałowych, zapewniających utrzymanie szczelności zarówno na infiltracje jaki 
eksfiltrację. Włazy kanałowe Ŝeliwno-betonowe, o obciąŜalności D400 w jezdni i 
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terenach utwardzonych i C250 w pozostałych przypadkach (w zieleni i 
trawnikach).  

Maksymalny rozstaw studni włazowych, umoŜliwiający czyszczenie kanałów 
sprzętem posiadanym przez UŜytkownika wynosi 60 m.  

 

Pozostałe studnie (przelotowe i rozgałęźnie do przyłączy) mogą być w wykonaniu z 
tworzyw sztucznych, jako niewłazowe o średnicy 425 mm, z włazami Ŝeliwno-
betonowymi o obciąŜalności odpowiednio D400 i C250.  

 
8.2. Pompownia sanitarna PS – 1 - PS – 3  

 
8.2.1. Opis ogólny pompowni 

 

 Pompownia ścieków powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję – 
stali kwasoodpornej (rurociągi, kołnierze, śruby i nakrętki, prowadnice, podpory, 
kotwy, drabinka, łańcuchy do wyciągania pomp, sonda poziomu, właz), Ŝeliwa 
pokrytego trwałą farbą epoksydową (armatura i łączniki elastyczne) oraz tworzyw 
sztucznych (elementywentylacji). 
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na późniejszą trwałość połączeń spawanych 
na rurociągach i kształtkach ze stali nierdzewnej jest prowadzenie procesu 
spawania w osłonie gazów szlachetnych przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń 
i oprzyrządowania, w stabilnych warunkach. Z tego teŜ względu komplet 
wyposaŜenia wewnętrznego pompowni ma być wykonywany w hali produkcyjnej 
firmy. 
 
Pompownie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 
93.96.438), spełniając jednocześnie wymagania normy PN-EN 752 „Zewnętrzne 
systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe”. 
Trzpienie zasuw odcinających ścieki powinny być wyprowadzone za pomocą 
przegubów tak, aby umoŜliwić ich zamykanie z zewnątrz przy wykorzystaniu 
standardowego klucza do zasuw.  
Właz zastosowany w pompowni powinien być prostokątny, co w znaczący sposób 
ułatwia wyciąganie pomp na zewnątrz i obsługę zasuw. 

 

 Układ sterujący pracą pompowni powinien być wyposaŜony w sterownik 
 mikroprocesorowy współpracujący z sondą poziomu umieszczoną pod lustrem 

ścieków, pozwalającą na ciągły odczyt poziomu ścieków w pompowni, tak by nie 
wymagała ona częstego czyszczenia (szczególnie z tłuszczów) i nie była teŜ 
naraŜona na uszkodzenia. 

 Dodatkowo, aby uchronić sondę przed uszkodzeniem powinna być zabudowana w 
rurze osłonowej PCW.  

 Ze względu na konieczność zapewnienia duŜej pewności działania systemów 
 kanalizacyjnych pompownia powinna być wyposaŜona w dwie pompy, jedna stanowi 
 pełną rezerwę czynną. NaleŜy stosować materiały, armaturę i urządzenia wysokiej 
 jakości. W przypadku uszkodzenia i wyłączenia pompowni z ruchu, niemoŜliwe 

będzie odprowadzanie ścieków z systemu kanalizacyjnego obsługiwanego przez 
pompownię.  
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8.2.2. Specyfikacja szczegółowa pompowni ścieków PS – 1 
 

• Obudowa pompowni ścieków  
� wykonana z betonu klasy C-45/55, wodoszczelny W10, mrozoodporny F-50, o 

nasiąkliwości poniŜej 4% 
� alternatywnie – obudowa wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych: 

o wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2, 
o wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2, 
o odporność chemiczna (pH 1-10), 
o gęstość 2,3 g/cm3. 
o UWAGA: DLA ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNEGO SPRAWDZIĆ STATYKĘ 

OBUDOWY! 
� dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w Ŝadnym jego miejscu piasek 

i zawiesiny (max.0,5:1, min.1:1) – nie dotyczy pompowni hermetycznych, 
� element denny posiada wysokość uŜyteczną 2000 mm, 
� poszczególne elementy obudowy są ze sobą łączone przy uŜyciu specjalnego kleju 

(jest to konieczne aby nie dopuścić do rozerwania połączenia elementów pompowni 
przez wypór hydrostatyczny), 

� otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
� średnica obudowy zapewnia moŜliwość swobodnego montaŜu pomp oraz wyposaŜenia 

wewnętrznego pompowni 
 

• Pompy 
� dostosowane do pompowania niepodczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych 
� korpus pompy zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na korozyjne 

oddziaływanie ścieków, 
� silniki pomp posiadają obudowę o stopniu ochrony IP68, 
� pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
� pompy są wyposaŜone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej, 
� punkt pracy pompy jest być zgodny z załoŜeniami projektowymi. 
� Ze względu na konieczność prowadzenia przez UŜytkownika rozsądnej gospodarki 

częściami zamiennym stosować pompy zanurzeniowe o typach przez niego 
posiadanych, np. Amarex lub Herborner (uzgodnić z zamawiającym na etapie 
budowy). 

 
• Prowadnice, rurociągi, armatura 

� prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1), 
� w przypadku prowadnic o długości powyŜej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, 

powinny być stosowane łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali 
kwasoodpornej, 

� średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy 
ze stali kwasoodpornej, 

� wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali 
kwasoodpornej (metodą TIG, przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego 
w osłonie argonowej lub automatu CNC)  

� zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 
epoksydową odporną na ścieki 

� zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

� wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na 
działanie ścieków, 

� wszystkie połączenia śrubowe (wkręty, śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej, 

� wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu są wykonane ze 
stali kwasoodpornej, 

 
• Drabinka 

� drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej, umoŜliwiająca zejście na dno zbiornika 
i posiadająca szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm) 

� górna część drabiny zaopatrzona w wysuwany uchwyt dla zapewnienia bezpiecznego 
zejścia do wnętrza obudowy 
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• Właz 
� pompownia ma być wyposaŜona we właz prostokątny o wymiarach zapewniających 

swobodne wyciąganie pomp lub zespołów tłoczni, zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB 
Dz. U. 93.96.438 (uchwyty górne prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu) – w 
przypadku pompowni nieprzejezdnych 

� wymiar włazu i jego zlokalizowanie na płycie powinny umoŜliwić swobodny montaŜ 
i demontaŜ pomp zgodnie z Rozp. MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty górne prowadnic 
pomp powinny znajdować się w świetle włazu) 

 
• Połączenia wyrównawcze 

� w celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć 
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 

� przewód wyrównawczy prowadzić jest od punktu do punktu z końcowym podłączeniem 
do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

 
• Szafa sterownicza 

� obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopień 
ochrony IP 65, 

� szafa powinna posiadać podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
� wyposaŜenie szafy sterowniczej:  

� sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru 
zwierciadła ścieków, 

� rozłącznik główny, 
� zabezpieczenie zwarciowe dla kaŜdej pompy, 
� zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej pompy, 
� przełączniki pracy pomp automatyczna – ręczna z kontrolą suchobiegu- ręczna  
� wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp, 
� grzałka z termostatem, 
� zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu. 

� wymagania dla sterownika 
(Stanowią jedynie wytyczne projektowe, szczegółowy zakres Wykonawca uzgodni 
z uŜytkownikiem na etapie wykonawstwa. Monitoring pompowni dostosować do 
aktualnie eksploatowanego w MPWiK Wągrowiec.) 
� sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i 

wyłączania pomp (przełączanie pomp po kaŜdym cyklu pracy), 
� zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę 

nastaw sterownika 
� kontrola poziomu maksymalnego (przepełnienie) oraz poziomu minimalnego 

(suchobieg), 
� pomiar poziomu ścieków w zbiorniku,  
� wyposaŜenie w wejście analogowe umoŜliwiające pomiar przepływu ścieków 

(przy wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym), 
� rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, 
� wyposaŜenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umoŜliwiający odczyt aktualnego 
poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę 
(pompy), czasu pracy pomp 

� wbudowany interfejs do podłączenia komputera PC z odpowiednim 
oprogramowaniem, 

� wbudowany interfejs do podłączenia modemu GSM 
� moŜliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów 

komórkowych (w przypadku wyposaŜenia urządzenia w modem komunikacyjny) 
� moŜliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych   

awaryjnych 
� moŜliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w 

okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, 
zuŜycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp) 

� moŜliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzenia (przy wyposaŜeniu 
pompowni w modem komunikacyjny) 

� przygotowanie sterownika do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS 
oraz obustronna transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne słuŜące do 
przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe 
zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów) 
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8.2.3. Statyka obudowy pompowni 

 
Obudowa montowana będzie z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych 
wykonanych z betonu o C45/55 albo ze znacznie lŜejszego polimerobetonu. 
W zaleŜności od przyjętego przez Wykonawcę materiału obudowy pompowni, 
powinien on dokonać przeliczeń statyki obudowy pompowni, sprawdzając czy wybór 
hydrostatyczny nie przekroczy cięŜaru obudowy pompowni – w takim wypadku 
naleŜy dociąŜyć obudowę lub przymocować ją do odpowiedniej płyty 
fundamentowej.  
 

8.2.4. Posadowienie pompowni 

 
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną grunty w podłoŜu pompowni nadają 
się do posadowienia. Pompownie posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu B-
10 („chudy beton”) o grubości 20 cm. 

 
Roboty związane z posadowieniem studni pompowni prowadzić naleŜy w szalunku 
punktowym słupowym o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,7 x 3,7 m.  

Wokół ścian szalunku na dnie wykopu naleŜy ustawić barierę 
igłofiltów dla zabezpieczenia przed napływem wody gruntowej. 
Zasypkę ścian pompowni prowadzić naleŜy przy ciągłym 
odwadnianiu wykopu, zasypując z zagęszczeniem, ręcznie 
warstwami o grubości około 25-40 cm kaŜda (w zaleŜności 
od posiadanego sprzętu zagęszczającego), podciągając 
jednocześnie szalunek płytowy. Nie dopuścić do przemieszczenia 
obudowy pompowni. 
 

 
 

8.2.5. Zagospodarowanie działki pompowni 

 
Zagospodarowanie działek pompowni PS-01, PS-03 przedstawiono na rysunkach  
nr 05 - 06. 
Teren działki pompowni PS-01 oraz pompowni PS-03 naleŜy ogrodzić. Ogrodzenie z 
siatki stalowej w ramce z kątownika, mocowanych do słupków z rur stalowych, 
osadzonych w gniazdach cokołów betonowych o wymiarach B*h=20*30 cm z 
fundamentem głębokości 80 cm. Wysokość elementów 1,80 m, rozstaw słupków 
3,0 m. Brama dwuskrzydłowa o szerokości 3,5 m z siatki na ramkach z kątownika, 
ze słupkami przybramowymi z rur stalowych.  
Powierzchnię na działkach pompowni wyłoŜyć kostką betonową grubości 8 cm na 
podłoŜu Ŝwirowo-piaskowym grubości 15 cm, stabilizowanym cementem.  
Działki oświetlone będą lampą oświetleniową typu parkowego, załączaną 
automatycznie przez automat zmierzchowy.  
 
Pompownia PS-02 zostanie wykonana jako studzienna w poboczu drogi. Nie 
wymaga ogrodzenia. Teren wokół pompowni o wymiarach 6,45x5,8 m naleŜy 
utwardzić kostką brukową betonową grubości 8 cm na podłoŜu Ŝwirowo-piaskowym 
grubości 15 cm, stabilizowanym cementem. Nie przewiduję się oświetlenia w/w 
pompowni. 
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Szafki elektryczne i wyloty kanałów wentylacyjnych umieścić przy granicy działek, z 
dala od ruchu kołowego i pieszego – tak Ŝeby nie naraŜać na uszkodzenia.  

 
8.2.6. Doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni 

 
Do pompowni naleŜy doprowadzić zasilanie elektryczne trójfazowe o napięciu 
3x400V. Określenie warunków technicznych zasilania, sporządzenie i uzgodnienie 
projektu budowlanego oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do złącza kablowo-
pomiarowego pompowni naleŜą do ENEA w ramach opłaty przyłączeniowej.  

 
Szafka ze złączem kablowo-pomiarowym (dostarczana przez dostawcę energii 
elektrycznej - ENEA) zlokalizowana będzie przy granicy działki pompowni. Z szafki 
tej wyprowadzone będzie zasilanie do szafki elektrycznej sterowania pompowni, 
projektowanej i dostarczanej przez dostawcę pompowni (stanowi zasadniczy 
element technologii pompowni). Szafka ta zlokalizowana będzie przy szafce ze 
złączem kablowo-pomiarowym ENEA. Oprócz sterowania pompowni i urządzeń 
transmisji danych, w szafce tej znajdzie się gniazdo napięcia bezpiecznego 24V.  

 
8.3. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  

 
8.3.1. Przewody rurociągów tłocznych 

 
Przewody tłoczne projektuje się z rur z materiału PE100, SDR17, PN10, co najmniej 
dwuwarstwowych z zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa odpornego 
na zarysowanie i pękanie. Rury łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego. 

 
Przewody wymiarowano na minimalną prędkość w=0,8 m/s, zabezpieczająca przed 
osadzaniem się części stałych w przewodach tłocznych.  
 
PoniŜej przedstawiono tabelę danych technicznych przykładowych rur 
wielowarstwowych, sprzedawanych w zwojach, co znacznie ułatwia układanie rur 
(przy zamówieniu odcinków rur o długości 100 m zmniejsza się ilość połączeń 
odcinków, co przy okazji znacznie zwiększa niezawodność systemu). 

 
Zastosowane rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą 
do stosowania w układaniu rurociągów kanalizacyjnych. Rury muszą być odporne 
na skutki zarysowań i naciski punktowe, powinny być dopuszczone do stosowania 
bez podsypki i obsypki piaskowej. PoniŜej podano przykładowe parametry rur: 
 

1. Odporność na wolną propagację pęknięć wg metod badania zgodnej z 
PN-EN ISO 13479 – wymagany brak pęknięcia w trakcie badania 
po 5000 h 

2. Test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3 
wymagane min. 6000 h 

3. Rury powinny charakteryzować się udokumentowanym systemem 
zapewnienia jakości - testy FNCT dla kaŜdej partii surowców 
potwierdzone świadectwem kontroli i odbioru. 

 
Posadowienie przewodów tłocznych w gruncie powinno być zgodne z wytycznymi 
podanymi przez producenta w tym zakresie. W szczególności dotyczy to wykonania 
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podbudowy, podsypki, obsypki i zasypki rur, stopnia zagęszczenia gruntu 
przy metodach wykopowych. Podstawowe wymagania w tym zakresie podano 
w części rysunkowej projektu. NaleŜy stosować wymagania normy PN-B-10736 
w zakresie wykonania wykopu, szalunku oraz zasypki oraz podbudowy i obsypki 
rur. 
 
W celu eliminacji ostrych załamań rurociągu uniemoŜliwiających przejście głowicy 
czyszczącej, przewiduje się stosowanie naturalnego gięcia rur polietylenowych w 
miejscach zmiany kierunku, bez stosowania kształtek – łuków. Minimalny promień 
gięcia rur przyjąć wg wymagań producenta. W przypadku braku danych naleŜy 
stosować minimalny promień gięcia rur PE-HD równy R=20xDn w temperaturze 
tz=20°C. 

 
9. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
9.1 Kanalizacja grawitacyjna 
 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest przejęcie i odprowadzenie 
do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z ulic Osiedla Osada I. 
Kanalizacja deszczowa ma równieŜ za zadanie drenaŜ terenu - odprowadzenie 
nadmiaru wód opadowych, gromadzących się po opadach w gruncie i w zagłębieniach 
terenu.  

 
Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø200 na dz. 
327/5 i Ø300 na dz. 209. 

 
Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowanej 
nawierzchni ulic osiedla Osada I. W chwili obecniej jezdnie nie są utwardzone, brak 
projektu nawierzchni jezdni uniemoŜliwia projektowanie wpustów deszczowych.  

 
Materiały: Rury i kształtki PVC-U Lite SN8, z perforacją na 1/3 obwodu (rura ułoŜona 
będzie perforacją do góry). Szerokość perforacji 1,5 – 2,5 mm, jednostkowa 
powierzchnia perforacji około 50 cm2/mb. 

 
Studnie rewizyjne włazowe Ø1000 na skrzyŜowaniach i rozgałęzieniach sieci – 
prefabrykowane z betonu klasy C35/45. Krąg dolny w wykonaniu „z dnem”, z 
osadnikiem piasku wysokości 0,4 m. Pozostałe kręgi z uszczelkami odpornymi na 
agresywne działanie ścieków i gazów kanałowych. Włazy kanałowe Ŝeliwno-betonowe, 
o obciąŜalności D400 w jezdni i terenach utwardzonych i C250 w pozostałych 
przypadkach (w zieleni i trawnikach).  
Pozostałe wymagania jak dla rur dla kanalizacji sanitarnej.  

 
9.2 Pompownia deszczowa PD – 1 i PD – 2 
 

Ze względu na brak moŜliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych z całego terenu odwadnianego, projektuje się 2 pompownie ścieków 
deszczowych, umoŜliwiające odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
kanalizacji deszczowej do istniejącej studni na dz. 327/5 i 209. 
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Specyfikacja wykonania pompowni wód opadowych i roztopowych identyczna 
jak specyfikacja pompowni dla kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem pomp, które mogą 
być w wykonaniu „do wód zanieczyszczonych piaskiem”. 

 
9.2.2.  Zagospodarowanie działki pompowni 

 
Nie przewiduje się wygrodzenia pompowni, jednak teren wokół pompowni 
(o wymiarach i powierzchni wg części rysunkowej) naleŜy utwardzić kostką brukową 
grubości 8 cm na podłoŜu Ŝwirowo-piaskowym grubości 15 cm, stabilizowanym 
cementem. Wokół nawierzchni polbrukowej zastosować obrzeŜa betonowe 
o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Nie przewiduję się oświetlenia w/w pompowni.  

 
9.2.3.  Doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni 

 
Do pompowni naleŜy doprowadzić zasilanie elektryczne trójfazowe o napięciu 3x400V. 
Określenie warunków technicznych zasilania, sporządzenie i uzgodnienie projektu 
budowlanego oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do złącza kablowo-
pomiarowego pompowni naleŜą do ENEA w ramach opłaty przyłączeniowej.  

 
Szafka ze złączem kablowo-pomiarowym (dostarczana przez dostawcę energii 
elektrycznej - ENEA) jeŜeli jest taka moŜliwość, zlokalizowana będzie przy granicy 
działki pompowni, od strony przyległego ogrodzenia. Z szafki tej wyprowadzone 
będzie zasilanie do szafki elektrycznej sterowania pompowni, projektowanej i 
dostarczanej przez dostawcę pompowni (stanowi zasadniczy element technologii 
pompowni). Szafka ta zlokalizowana będzie przy szafce ze złączem kablowo-
pomiarowym ENEA. Oprócz sterowania pompowni i urządzeń transmisji danych, w 
szafce tej znajdzie się gniazdo napięcia bezpiecznego 24V.  

 
10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

• Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z treścią warunków podanych 
w uzgodnieniach poszczególnych instytucji oraz ZUDP. 

• Wykonawca ma obowiązek zaopatrzyć się w aktualne mapy z aktualnym 
i planowanym na etapie ZUDP uzbrojeniem terenu. Mapy te będą słuŜyły równieŜ 
do nanoszenia inwentaryzacji i postępu prac. Zwraca się równieŜ uwagę na 
moŜliwość wystąpienia innych, niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia 
podziemnego, jak równieŜ występowanie sieci na głębokościach innych niŜ załoŜono 
w projekcie.  

• Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją geotechniczną 
[4.4] oraz faktyczną sytuacją gruntowo-wodną w terenie i na tej podstawie 
opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego technologię 
odwodnienia terenu – z uwzględnieniem posiadanego sprzętu odwodnieniowego, 
pory roku wykonywanych robót oraz harmonogramu rzeczowego wykonania.  

• Przed rozpoczęciem robót naleŜy powiadomić w odpowiednim 
wyprzedzeniem właściwe instytucje (gestorów sieci, właścicieli terenu i zarządców 
dróg). Roboty prowadzić w porozumieniu z przedstawicielami właściwych instytucji 
wg zapisów zawartych w Opinii ZUDP, opinii i uzgodnień szczegółowych.  

• Wytyczenie trasy sieci i nadzór geodezyjny w trakcie wykonawstwa powinien 
prowadzić uprawniony geodeta. 
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• Teren objęty robotami naleŜy zabezpieczyć przez ogrodzenie, oświetlenie 
i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kołowego. Przy przejściach 
nad wykopem na teren posesji Wykonawca powinien ustawić kładki z poręczami.  

• NaleŜy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego 
uzbrojenia. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonać przekopy 
kontrolne. Sposób zabezpieczenia napotkanego w wykopie uzbrojenia uzgodnić 
z odpowiednimi gestorami sieci. W kaŜdym wypadku zinwentaryzować geodezyjne 
napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne. 

• Przy wykonywaniu przejść pod urządzeniami melioracyjnymi naleŜy 
szczególna ostroŜność - w razie stwierdzenia uszkodzenia takiego ciągu, po 
ułoŜeniu przewodu a w trakcie prowadzenia zasypki naleŜy przywrócić ich ciągłość 
perforowanymi przewodami PE do sieci drenarskich o średnicy dobranej do średnicy 
istniejącego drenu ceramicznego. Miejsca wykonania napraw naleŜy 
zinwentaryzować i przekazać Zarządowi Melioracji. 

 
11. ROBOTY ZIEMNE 

 
Charakterystykę hydro-geotechniczną gruntów naleŜy przyjmować wg [4.4]. Profile 
geotechniczne w miejscach wykonywania odwiertów umieszczono na planach 
zagospodarowania terenu.  
Wysoki poziom wód gruntowych spowoduje spływ powierzchniowych wód 
opadowych i roztopowych w kierunku miejsca wykonywania robót ziemnych 
i montaŜowych. Zakłada się, Ŝe naleŜy odwadniać 100% długości wykopów. 

 
Zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z dna wykopu przewiduje się na tych 
odcinkach sieci kanalizacyjnej, na których lustro wody gruntowej układa się ponad 
dnem wykopu lub na poziomie do 0,5 m pod spodem wykopu. Zastosowanie 
odwodnienia wgłębnego z zastosowaniem igłofiltrów przewiduje się w przypadku 
wystąpienia wyŜszego poziomu lustra wody gruntowej niŜ 0,50 m ponad dnem 
wykopu. Dopuszcza się ograniczenie zakresu obniŜenia lustra wody do wewnętrznego 
pasa wykopu przez zastosowanie szczelnych szalunków płytowych, np. Wronki.  

 
Wody pochodzące z odwodnienia wykopów przewiduje się odprowadzać do lokalnych 
odbiorników wód powierzchniowych, z zastosowaniem przewodów tymczasowych. 
Wody pochodzące z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do odbiornika, 
muszą przejść przez tymczasowy osadnik piasku, wykonany z kręgów Ŝelbetowych Dn 
1200 mm. 

 
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999. 

 
MontaŜ poszczególnych sieci rozpoczynać od najgłębszej z nich, prowadząc wykopy od 
najniŜszej rzędnej w kierunku najwyŜszej.  

 
Wykonywanie wykopów mechanicznie z odwozem całości urobku (przewiduje się 
całkowitą wymianę gruntu). W miejscach zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykopy wykonywać ręcznie. Wykopy zabezpieczyć za pomocą 
szczelnego, płytowego umocnienia ścian pionowych wykopu.  

 
Rurociągi układać na 10 cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowo-Ŝwirowej. 
Dopuszcza się układanie na wyrównanej i zagęszczonej warstwie nośnego gruntu 
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rodzimego, pod warunkiem zastosowania rur odpornych na naciski punktowe i 
zarysowania, posiadających dopuszczenie do układania bezpośrednio w gruncie 
rodzimym.  

 
Zasypkę wykopów planuje się wyłącznie materiałem mineralnym dowiezionym, 
mieszanką gruntową piaskowo-Ŝwirową o duŜym współczynniku filtracji. Dopuszcza 
się częściowe wykorzystanie korzystnych frakcji gruntu z urobku, kaŜdorazowo 
uzgadnianych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

 
Zasypkę do wysokości 0,30 m ponad wierzch rur naleŜy wykonać wyłącznie ręcznie. 
Pozostałą część zasypki wykonywać mechanicznie, zagęszczają warstwami o grubości 
20-30 cm kaŜda, z równoczesnym podciąganiem szalunku płytowego i zagęszczeniem 
gruntu. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu w planowanych jezdniach powinien 
wynosić 1, jeŜeli wymagania branŜy drogowej nie będą stanowić inaczej, poza 
jezdniami współczynnik zagęszczenia Is=0,96. Ustalenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu powinno być wykonane przez uprawnioną jednostkę. Roboty ziemne naleŜy 
wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.  

 
Mając na uwadze wymagania stawiane przez normę PN-B-10736:1999, Wykonawca 
Robót powinien wycenić koszt robót z uwzględnieniem odpowiedniego sposobu 
wykonania i odwodnienia robót, wynikającego z uwarunkowań terenowych. 
Wykonawca zastosuje metody wykonawstwa odpowiednio do swoich moŜliwości 
technologicznych, szerokości frontu robót, lokalnej organizacji ruchu itp.  

 
12. ROBOTY DROGOWE 

 
Układanie sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu będzie pierwszą fazą wykonania 
nawierzchni ulicy, zgodnie z odrębnym Projektem Budowlanym branŜy drogowej. 
Projekt budowlany branŜy drogowej nie jest w zakresie biura projektowego APIS.  
Nawierzchnie drogowe naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego.  

 
13. PRÓBY I ODBIORY 

 
 Po pozytywnej próbie szczelności kanału naleŜy wykonać:  

• Odbudowę i naprawę nawierzchni drogowych  
• Odbudowę naruszonego uzbrojenia terenu 
• Uporządkowanie terenu 
• Oznakowanie sieci i wykonanych obiektów 

 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 
NaleŜy przestrzegać wymagań w warunkach technicznych budowy sieci wodociągowej 
kanalizacyjnej I deszczowej, wydanych przez MPWiK Wągrowiec oraz wymagań 
podanych przez instytucje uzgadniające niniejszy projekt.  

 
PoniŜej podano orientacyjny wykaz podstawowych przepisów związanych z robotami 
objętymi niniejszym projektem. Przed zastosowaniem naleŜy sprawdzić aktualność 
podanych przepisów, norm i wytycznych. 
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14.1 Wytyczne i katalogi 
 

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wydanie 
COBRTI  INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 3 

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie 
COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 9 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Wyd. SGGIK 1994 r. 

[4] Katalogi wyrobów (rur; armatury; materiałów pomocniczych). 

 
14.2 Dzienniki ustaw 

 

[5] Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wraz z późniejszymi zmianami.  
[6] Dz. U. 2002.075.0690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 
12.04.1994 r. “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” 
[7] Dz. U. 2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r., w                sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych 
[8] Dz. U. 2006.156.1118  Prawo budowlane. Tekst jednolity.  
 

14.3 Normy 
 

[9] PN-B-752-4: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 
hydrauliczne                                                             i oddziaływanie na 
środowisko. 
[10] PN-B-752-3: 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
[11] PN-EN 1610   Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  
[12] PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania. 
[13] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych                                               i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania  
[14] PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne 
[15] PN-92/B-10735     Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
[16] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania 
ogólne 
[17] PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych 
[18] PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 
hydrauliczne                                                              i oddziaływanie na 
środowisko. 
[19] PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi 
w róŜnych                                                             warunkach obciąŜenia. Część 
1. Wymagania ogólne 
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[20] PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu                                                             zbrojonego 
włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

 
14.4 Uwagi końcowe 

 

• Wykonane wykopy naleŜy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez 
ustawienie zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami 
oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami 
świecącymi w kolorze czerwonym. 

• W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia naleŜy wykonać przekopy próbne-
kontrolne. 

• Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściwe instytucje i uŜytkowników 
terenu w terminach określonych w uzgodnieniach. 

• Zmiany projektowe powinny być wprowadzane przy udziale nadzoru 
autorskiego. 

 
 
 
 
 

 

Projektant: 

 

mgr inŜ. Grzegorz Rodziewicz  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), poniŜej podaje się 
informacje dotyczące BIOZ. 

 

 

 

 

 
 BRANśA SANITARNA 

W zakresie:  Sieć wodociągowa 
   Kanalizacja sanitarna 
   Kanalizacja deszczowa 

 

 

 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego:  Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla Os. Osada I 
w Wągrowcu    

Adres obiektu budowlanego: 63-100 Wągrowiec, Os. Osada I 

  ul.  Grzybowa 

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Wągrowcu 

Adres Inwestora: 63-100 Wągrowiec,     
ul. Ulica Janowiecka 100 

 
Imię i nazwisko projektanta  
sporządzającego informację:   mgr inŜ. Grzegorz Rodziewicz 
 
 
Adres jednostki projektowej  
sporządzającej informację: Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej  

ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI  BIOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

 
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa następujących obiektów: 
 

• Budowa sieci wodociągowej 
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

 
Kolejność realizacji robót objętych inwestycją uzaleŜniona będzie od organizacji 
robót przyjętej przez Wykonawcę Robót.  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Do obiektów, które mogą być brane pod uwagę w rozumieniu Rozporządzenia 
moŜna zaliczyć:  

• Istniejące drogi 
• Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym 

 i w terenach przyległych. 
• Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN 
• Sieci gazowe 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Projektowane obiekty (sieci) jak równieŜ plac budowy mają charakter liniowy. 
NaleŜy mieć na uwadze to, iŜ roboty budowlane prowadzone będą na większości 
odcinków przy czynnym ruchu drogowym i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. Do elementów zagospodarowania terenu, stwarzających 
(pośrednio) zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zaliczyć: 
 

• Sieci wodociągowe 
• Sieci kanalizacyjne 
• Sieci gazowe 
• Kable telefoniczne 
• Linie i kable elektroenergetyczne  

 
ZagroŜeniem dla otoczenia mogą być takŜe roboty związane z wycinką i wywozem 
drzew.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 

 
Większość projektowanych kanałów wykonywana będzie w wykopach otwartych. 
Z zastosowaniem wykopów otwartych wykonywana będzie równieŜ część komór 
przewiertowych umocnionych grodzicami wbijanych wibromłotem. PoniŜej podano 
wykaz robót o szczególnym zagroŜeniu bezpieczeństwa. 
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• Roboty przewiertowe 
• Roboty związane ze stabilizacją gruntu 
• Roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych 
• Roboty montaŜowe związane z budową kanałów i studni rewizyjnych, 

komór przewiertowych 
• Transport technologiczny poziomy i pionowy 
• Roboty izolacyjne 

 
Część z długości sieci kanalizacyjnej objętej projektem, wykonywana moŜe być 
metodami bezwykopowymi. Przy zastosowaniu metod bezwykopowych, zagroŜenia 
mogą występować w sąsiedztwie komór przewiertowych startowych i wyjściowych 
lub w pobliŜu stanowiska maszyn (np.: przy przewiertach horyzontalnych - HDD). 
Metodami bezwykopowymi przewiduje się wykonanie kanałów pod drogą 
powiatową. 
 
ZagroŜenia związane z zastosowaniem technologii bezwykopowej, mogą wynikać 
z koncentracji sprzętu i maszyn w pobliŜu czynnych ciągów komunikacyjnych 
i pieszych, jak równieŜ z uwarunkowań lokalnych, w tym związanych ze zmianą 
organizacji ruchu na czas budowy. 
 
PoniewaŜ roboty budowlane prowadzone będą na większości odcinków przy 
czynnym ruchu ulicznym oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
zabezpieczenia zastosowane na budowie muszą w szczególności uniemoŜliwiać 
wejście na teren budowy osób postronnych, w szczególności dzieci. Budowa 
powinna ponadto być zabezpieczona przed kradzieŜą i niszczeniem, co moŜe 
znacząco wpływać na organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. 
Organizacja robót i zagospodarowanie placu budowy muszą uwzględniać 
wymagania wynikające z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy.  
W rejonie duŜych drzew mogą wystąpić ograniczenia uniemoŜliwiające zastosowanie 
cięŜkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Natomiast podczas prowadzenia prac 
związanych z wycinką drzew, okoliczny teren musi być odpowiednio zabezpieczony.  
 
Organizacja robót podczas realizacji inwestycji musi uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymagań wynikających z przepisów BHP dotyczących wykonywania 
robót budowlanych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych. 
NaleŜy między innymi przestrzegać wymagań przepisów BHP zawartych w Dz. U. 
2003-0047-04011. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Pracownicy zatrudnieni przy poszczególnych rodzajach robót, powinni być 
przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do charakteru prac przez nich 
wykonywanych. Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych 
od zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach 

                                                 
1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 
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branŜowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia 
robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót 
budowlano-montaŜowych, naleŜy stosować odpowiednie procedury zawarte we 
właściwych i aktualnie2 obowiązujących przepisach, z którymi wykonawca 
zobowiązany jest się zapoznać. InstruktaŜ pracowników powinien być 
przeprowadzany stosownie do aktualnych przepisów, niezaleŜnie od przepisów 
powołanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach. Wyszczególnienie 
odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach do Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego. PoniŜej podano podstawowe wytyczne prowadzenia 
instruktaŜu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót naleŜy zapoznać 
pracowników z: 
 

• Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- 
konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy. 

• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagroŜeniu 
• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu 

i porządku 
• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 
• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 
• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji 

i telefonami alarmowymi 
• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
• ZagroŜeniami ppoŜ. dla otaczającego terenu  
• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.  

 
Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem 
Wykonawca Robót zastosuje środki zapobiegawcze zgodne z właściwymi przepisami 
w tym zakresie oraz zastosuje środki techniczne, w szczególności szerokość 
czynnego frontu robót, stosownie do przyjętej technologii robót i własnych 
moŜliwości. Wykonawca w Planie BIOZ zobowiązany jest uwzględnić obowiązujące 
przepisy. PoniŜej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 
Roboty ziemne 

• wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu i ustawić tablice ostrzegawcze  
• zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla 

warunków nocnych i dziennych 
• wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu 
• wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu 

szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąskoprzestrzennym 
 

Transport drogowy i technologiczny 

• zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi  

                                                 
2 Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić aktualność stosowanych przepisów. 
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• obowiązuje sygnalizacja przemieszczania  
• obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 
• naleŜy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 
• roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy 
 

Składowanie materiałów 

• zakazuje się składowania materiałów na drogach  
• materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych 

placach 
• odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją 

utylizacji 
 

Wykonywanie szalunków i  komór przewiertowych 

• zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości 
bezpieczne, transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
roboty demontaŜowe, uporządkowanie terenu) 

• stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze 
• ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego 

z brygadą 
• stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości 
• wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montaŜu przed 

dostępem osób postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuŜszego 
elementu +6,0 m z obu stron 

• wstrzymać roboty montaŜowe przy ograniczonej widoczności (natęŜenie 
oświetlenia poniŜej 50 lux) i przy wietrze o prędkości powyŜej 10 m/sek 

• stosować atestowany sprzęt montaŜowy 
• sprawdzić jakość elementów przed montaŜem 
• ustawić tablice ostrzegawcze 
• dokonać odbioru po montaŜu, przerwach w pracy i złych warunkach 

atmosferycznych 
 

Roboty spawalnicze 

• osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 
• stosować sprzęt ochrony osobistej 

 

Roboty izolacyjne, impregnacyjne 

• izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku 
• obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu 

 

Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej niŜ: 

• 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
• 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, do 15 kV; 
• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, do 110 kV; 
• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV; 
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• wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa 

Ochrona ppoŜ. 

• wyposaŜyć plac budowy w sprzęt ppoŜ. 
• wyposaŜyć w gaśnice zaplecze budowy 
• obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych  
• oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów 

na placu budowy 
 
Teren budowy naleŜy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie 
tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu 
pieszego i kołowego. 
Prace związane z wykonaniem przewiertów pod drogami muszą być realizowane 
zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez zarządcę drogi, określającego 
szczegółowe warunki wykonania przejścia kanalizacji sanitarnej.  
 
Podczas wykonywania przejścia naleŜy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem do Zarządcy Drogi 
• Stosować wymagane przepisy  
• Roboty będą prowadzone bez przerwy w ruchu kołowym 
• NaleŜy zachować odległości bezpieczne z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez 
zarządcę drogi. 

 

W związku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z późn. zm.) 
„Prawo Budowlane” oraz §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ustala 
się: 

1. W trakcie budowy wykonywane będą następujące roboty 
budowlane wymienione w Art. 21a ust.2: 

• wykopy o ścianach nachylonych, o głębokości większej niŜ 3,0m 
• roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 
3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, nie przekraczającym 15 kV, 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 
m (wykopy dla pompowni ścieków) 

• roboty wykonywane w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (montaŜ 
technologii pompowni w studni) 

• montaŜ elementów prefabrykowanych pompowni o masie ponad 1,0 Mg 
 

2. Przewidywany czas trwania robót będzie dłuŜszy niŜ 30 dni. 

Z tego tytułu, zgodnie z Art. 21a ust.1 Ustawy „Prawo Budowlane”, 
kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem 
budowy, plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

 

 

mgr inŜ. Grzegorz Rodziewicz 

 


