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 PRZEDMIAR  
 CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 Budowa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, sieci wodociągowej
 i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej w Wągrowcu.

 Obiekt:  Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
 Rodzaj robót:  Roboty ziemne, roboty montażowe.
 Lokalizacja:  ul. Piaskowa, Dz. nr 3405, 3396, 2747/2, 3397, 4356, 4210/4, 4283/4, 

 5524/3, 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8
 62-100 Wągrowiec

 Inwestor:  ..........
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1 Roboty drogowe

1 10 KNNR N005-07-21-01-00 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 6-10 cm  metr 27,000
 

1 20 KNR  231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 25,000
 

1 30 KNR  231-08-03-02-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 5 cm  m² 25,000
 

1 40 KNR  231-08-01-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy grub 12 cm  m² 25,000
 

1 50 KNR  231-08-01-02-00 Ręczne rozebranie podbudowy - dodatek za 8 cm  m² 25,000
 

1 60 KNR  404-11-02-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką  m³ 6,750
 

1 70 KNR  404-11-02-04-00 Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km  m³ 6,750
 

1 80 KNR  404-11-02-05-00 Dodatek za dalszy 3 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym  m³ 6,750
 

1 90 KNR  231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej  m² 60,000
 

1 100 KNR  231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego  metr 25,000
 

1 110 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa  m³ 1,250
 

1 120 KNR  231-04-03-01-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 - krawężnik z rozbiórki  metr 25,000
 

1 130 KNR  231-01-03-01-00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni  m² 25,000
 

1 140 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 25,000
 

1 150 KNR  231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm  m² 25,000
 

1 160 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  m² 25,000
 

1 170 KNR  231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm  m² 25,000
 

1 180 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  m² 25,000
 

1 190 KNR  231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 25,000
 

1 200 KNR  231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm  m² 25,000
 

1 210 KNR  231-01-03-01-00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni  m² 60,000
 

1 220 KNR  231-01-14-03-00 Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10cm  m² 60,000
 

1 230 KNR  231-03-17-01-00 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej (kostka z rozbiórki)  m² 60,000
 

 
2 Kanalizacja sanitarna

2 240 KNR  201-01-19-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kanałów  km 0,354
 

2 250 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 626,015
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2 260 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 69,557

 

2 270 KNR  201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4  m² 1129,738

 

2 280 KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod rurociągi, kanały i obiekty grubości 10 cm  m³ 28,660
 

2 290 KNR  228-05-01-09-01 Obsypka rurociągu piaskiem w wykopie umocnionym suchym  m³ 137,800
 

2 300 KNR  201-02-12-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi z transportem wywrotkami  m³ 166,460
 

2 310 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami do 3km  m³ 665,840
 

2 320 KNR  201-02-17-04-00 Zasypanie wykopów  m³ 500,452
 

2 330 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie wykopów zageszczarkami  m³ 500,452
 

2 340 KNNR N001-06-05-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 168,000
 

2 350 KNNR N001-06-05-02-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m  szt 20,000
 

2 360  000-00-00-00-00 Pompowanie wody gruntowej  kmpl 1,000
 

2 370 KNR  228-05-03-02-00 Montaż kanału PVC ø 200 klasy S Lita  metr 262,600
 

2 380 KNR  228-05-06-02-01 Przykanalik z rury PVC ø 160mm klasy S Lita  metr 13,000
 

2 390 KNR  218-00-04-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000 wraz z zabezpieczeniem abizolem,
montowana na fundamencie z B-7,5 grubości 15cm, przykryta włazem D400  kmpl 10,000

 

2 400 KNR  228-03-02-02-02 Rura ciśnieniowa PE PN10 ø 90mm + taśma znacznikowa z napisem kanalizacja  metr 78,000
 

2 410 KNR  218-00-04-01-00 Analogia- Włączenie rurociągu tłocznego w istniejącą studnię sanitarną przy pomocy
przejścia szczelnego wraz z przystosowaniem kinety studni  kmpl 1,000

 

2 420 KNR  218-06-13-05-00 Montaż zbiornika pompowni ścieków DN1500  szt 1,000
 

2 430 KNR  218-06-13-06-00 Montaż zbiornika pompowni ścieków DN1500 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębobości  szt 4,000

 

2 440  000-00-00-00-02+ Dostawa pompowni ścieków wraz z montażem wyposażenia, monitoringiem, 
wpięciem pompowni w istniejący system  kmpl 1,000

 

2 450  000-00-00-00-02+ Roboty elektryczne - Wykonanie WLZ dla pompowni  kmpl 1,000
 

2 460 KNR  231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej  metr 16,000
 

2 470 KNR  231-01-03-01-00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni  m² 16,000
 

2 480 KNR  231-01-14-03-00 Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10cm  m² 16,000
 

2 490 KNR  231-03-17-01-00 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8cm na podsypce cem. piaskowej  m² 16,000
 

2 500 KNR  202-18-04-12-00 Ogrodzenia panelowe w kolorze zielonym wysokości H=1,8m (panel i słupki 
ocynkowane plus polilmeryzacja oraz farba poliestrowa w kolorze zielonym 
malowanie proszkowe) z prefabrykowaną podmurówką żelbetową  metr 12,000

 

2 510 KNR  202-18-08-11-00 Brama panelowa z furtką szerokości 3m + 1m wysokości H=1,8m (panel i rama 
ocynkowane plus polilmeryzacja oraz farba poliestrowa w kolorze zielonym 
malowanie proszkowe)  kmpl 1,000

 

2 520 KNR  231-01-14-07-00 Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia (mieszanka optymalna 0-31mm) o grubości 
warstwy 10cm i szerokości 3m - dojazd do pompowni  m² 120,000

 

2 530 KNNR N004-16-10-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 5,000
 

2 540 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90 - 
rurociąg tloczny  szt 1,000

 

 
3 Kanalizacja deszczowa

3 550 KNR  201-01-19-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kanałów  km 0,398
 

3 560 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 1100,745
 

3 570 KNR  201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4  m² 1591,214

 

3 580 KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod rurociągi, kanały i obiekty grubości 10 cm  m³ 39,770
 

3 590 KNR  228-05-01-09-01 Obsypka rurociągu piaskiem w wykopie umocnionym suchym  m³ 198,850
 

3 600 KNR  201-02-12-07-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi z transportem wywrotkami  m³ 238,620
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3 610 KNR  201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami do 3km  m³ 954,480
 

3 620 KNR  201-02-17-04-00 Zasypanie wykopów  m³ 862,125
 

3 630 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie wykopów zageszczarkami  m³ 862,125
 

3 640 KNNR N001-06-05-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m  szt 174,000
 

3 650 KNNR N001-06-05-02-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m  szt 20,000
 

3 660  000-00-00-00-00 Pompowanie wody gruntowej  kmpl 1,000
 

3 670 KNR  228-05-03-04-00 Montaż kanału PVC ø 315 klasy S Lita  metr 305,900
 

3 680 KNR  228-05-03-05-03 Montaż kanału PVC ø 400 klasy S Lita  metr 91,800
 

3 690 KNR  218-00-04-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000 wraz z zabezpieczeniem abizolem,
montowana na fundamencie z B-7,5 grubości 15cm, przykryta włazem D400  kmpl 9,000

 

3 700 KNR  218-06-13-05-00 Dostawa i montaż separatora lamelowego 10/100  kmpl 1,000
 

3 710 KNR  218-06-13-05-00 Dostawa i montaż piaskownika  kmpl 1,000
 

3 720 KNR  218-06-24-02-00 Analogia- Montaż prefabrykowanego żelbetowego wylotu dla kanału DN400 ( 
zabezpieczony kratą przed dostępem małych zwierząt)  kmpl 1,000

 

3 730 KNNR N004-16-10-04-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m)  szt 6,000
 

3 740 KNNR N004-16-10-05-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m)  szt 1,000
 

 
4 Wodociąg

4 750 KNR  201-01-19-01-00 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy wodociągu  km 0,388
 

4 760 KNR  201-02-17-04-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 626,620
 

4 770 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3  m³ 32,980

 

4 780 KNR  201-02-12-03-00 Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami  m³ 3,050
 

4 790 KNR  201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4  m² 1241,600

 

4 800 KNNR N004-14-11-01-00 Podłoże pod rurociągi, kanały i obiekty grubości 10 cm  m³ 38,800
 

4 810 KNR  201-02-17-04-00 Zasypanie wykopów  m³ 656,550
 

4 820 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie wykopów zageszczarkami  m³ 656,550
 

4 830 KNNR N004-10-09-04-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110  metr 388,000
 

4 840 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową  metr 388,000
 

4 850 KNNR N004-10-10-04-10 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 110  szt 32,000
 

4 860 KNNR N004-10-12-02-00 Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo ø 110  szt 8,000
 

4 870 KNNR N004-10-11-04-02 Montaż kolana PE ø 110  szt 6,000
 

4 880 KNNR N004-10-14-03-12 Montaż trójnika żeliwnego na istniejącej sieci ø 100 - Węzeł W13  szt 1,000
 

4 890 KNNR N004-10-14-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - łącznik 
rurowo kołnierzowy RK 100  szt 2,000

 

4 900 KNNR N004-10-14-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym ø
100/100  szt 1,000

 

4 910 KNNR N004-10-14-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FFR100/80  szt 1,000

 

4 920 KNNR N004-10-14-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym ø
100/80  szt 3,000

 

4 930 KNNR N004-11-05-03-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową ø 100  kmpl 2,000
 

4 940 KNNR N004-11-19-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny wraz z zasuwą ø 80  kmpl 4,000
 

4 950 KNR  219-01-34-02-00 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym  kmpl 5,000
 

4 960 KNR  228-03-13-02-00 Nawiertka montowana na rurociągu PE ø 110 w wykopie umocnionym suchym - 
przełączenie do nowego wodociągu budynków nr22,24,26  kmpl 3,000

 

4 970 KNR  228-03-02-01-00 Rura ciśnieniowa PE w wykopie umocnionym suchym ø 32  metr 6,000
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4 980 KNR  228-03-05-01-00 Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym ø 32 - 
przechwycenie przyłączy  szt 3,000

 

4 990 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø 110  szt 1,940
 

4 1000 KNNR N004-16-12-01-00 Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) ø 110  szt 3,880
 

4 1010 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90  szt 1,940
 

 
5 Pozostałe koszty

5 1020  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza  kmpl 1,000
 

5 1030  000-00-00-00-00 Badanie zagęszczenia gruntu  kmpl 1,000
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CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do odprowadzania scieków 

 Budowa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, sieci 
 wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej w 
 Wągrowcu.

 Obiekt:  Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
 deszczowej.

 Rodzaj robót:  Roboty ziemne, roboty montażowe.
 Lokalizacja:  ul. Piaskowa, Dz. nr 3405, 3396, 2747/2, 3397, 4356, 4210/4, 4283/4,

 5524/3, 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8
 62-100 Wągrowiec

 Inwestor:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........
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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 Budowa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, sieci 
 wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej w
 Wągrowcu.

 Obiekt:  Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
 deszczowej.

 Rodzaj robót:  Roboty ziemne, roboty montażowe.
 Lokalizacja:  ul. Piaskowa, Dz. nr 3405, 3396, 2747/2, 3397, 4356, 4210/4,

 4283/4, 5524/3, 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8
 62-100 Wągrowiec

 Inwestor:  ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty drogowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Kanalizacja sanitarna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 Kanalizacja deszczowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Wodociąg ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Pozostałe koszty ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ...... .. ........
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 KOSZTORYS  ŚLEPY

 Budowa:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią, 
 sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
 Piaskowej w Wągrowcu.

 Obiekt:  Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
 deszczowej.

 Rodzaj robót:  Roboty ziemne, roboty montażowe.
 Lokalizacja:  ul. Piaskowa, Dz. nr 3405, 3396, 2747/2, 3397, 4356, 

 4210/4, 4283/4, 5524/3, 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 
 5524/8
 62-100 Wągrowiec

 Inwestor:  ..........
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1 Roboty drogowe
 

 

1 10 KNNR N005-07-21-01-00 
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 6-10 cm metr 27,000 .............. ..............

 

1 20 KNR  231-08-03-01-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 30 KNR  231-08-03-02-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 5 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 40 KNR  231-08-01-01-00 
Ręczne rozebranie podbudowy grub 12 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 50 KNR  231-08-01-02-00 
Ręczne rozebranie podbudowy - dodatek za 8 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 60 KNR  404-11-02-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką m³ 6,750 .............. ..............

 

1 70 KNR  404-11-02-04-00 
Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km m³ 6,750 .............. ..............

 

1 80 KNR  404-11-02-05-00 
Dodatek za dalszy 3 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym m³ 6,750 .............. ..............

 

1 90 KNR  231-08-15-01-00 
Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej m² 60,000 .............. ..............

 

1 100 KNR  231-08-13-01-00 
Rozebranie krawężnika betonowego metr 25,000 .............. ..............

 

1 110 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa m³ 1,250 .............. ..............

 

1 120 KNR  231-04-03-01-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 - krawężnik z rozbiórki metr 25,000 .............. ..............

 

1 130 KNR  231-01-03-01-00 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni m² 25,000 .............. ..............

 

1 140 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 150 KNR  231-01-14-06-00 
Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm m² 25,000 .............. ..............
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1 160 KNR  231-10-04-07-00 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m² 25,000 .............. ..............

 

1 170 KNR  231-03-10-01-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążaca grub 4 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 180 KNR  231-10-04-07-00 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m² 25,000 .............. ..............

 

1 190 KNR  231-03-10-05-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 200 KNR  231-03-10-06-00 
Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m² 25,000 .............. ..............

 

1 210 KNR  231-01-03-01-00 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni m² 60,000 .............. ..............

 

1 220 KNR  231-01-14-03-00 
Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10cm m² 60,000 .............. ..............

 

1 230 KNR  231-03-17-01-00 
Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej (kostka z rozbiórki) m² 60,000 .............. ..............

 
 

 

2 Kanalizacja sanitarna
 

 

2 240 KNR  201-01-19-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kanałów km 0,354 .............. ..............

 

2 250 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 626,015 .............. ..............

 

2 260 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 69,557 .............. ..............

 

2 270 KNR  201-03-22-02-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 m² 1129,738 .............. ..............

 

2 280 KNNR N004-14-11-01-00 
Podłoże pod rurociągi, kanały i obiekty grubości 10 cm m³ 28,660 .............. ..............

 

2 290 KNR  228-05-01-09-01 
Obsypka rurociągu piaskiem w wykopie umocnionym suchym m³ 137,800 .............. ..............

 

2 300 KNR  201-02-12-07-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi z transportem wywrotkami m³ 166,460 .............. ..............

 

2 310 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami do 3km m³ 665,840 .............. ..............

 

2 320 KNR  201-02-17-04-00 
Zasypanie wykopów m³ 500,452 .............. ..............

 

2 330 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie wykopów zageszczarkami m³ 500,452 .............. ..............

 

2 340 KNNR N001-06-05-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 168,000 .............. ..............

 

2 350 KNNR N001-06-05-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 20,000 .............. ..............

 

2 360  000-00-00-00-00 
Pompowanie wody gruntowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 370 KNR  228-05-03-02-00 
Montaż kanału PVC ø 200 klasy S Lita metr 262,600 .............. ..............

 

2 380 KNR  228-05-06-02-01 
Przykanalik z rury PVC ø 160mm klasy S Lita metr 13,000 .............. ..............

 

2 390 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000 wraz z zabezpieczeniem 
abizolem, montowana na fundamencie z B-7,5 grubości 15cm, przykryta włazem 
D400 kmpl 10,000 .............. ..............

 

2 400 KNR  228-03-02-02-02 
Rura ciśnieniowa PE PN10 ø 90mm + taśma znacznikowa z napisem kanalizacja metr 78,000 .............. ..............
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2 410 KNR  218-00-04-01-00 
Analogia- Włączenie rurociągu tłocznego w istniejącą studnię sanitarną przy 
pomocy przejścia szczelnego wraz z przystosowaniem kinety studni kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 420 KNR  218-06-13-05-00 
Montaż zbiornika pompowni ścieków DN1500 szt 1,000 .............. ..............

 

2 430 KNR  218-06-13-06-00 
Montaż zbiornika pompowni ścieków DN1500 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębobości szt 4,000 .............. ..............

 

2 440  000-00-00-00-02+
Dostawa pompowni ścieków wraz z montażem wyposażenia, monitoringiem, 
wpięciem pompowni w istniejący system kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 450  000-00-00-00-02+
Roboty elektryczne - Wykonanie WLZ dla pompowni kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 460 KNR  231-04-07-03-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej metr 16,000 .............. ..............

 

2 470 KNR  231-01-03-01-00 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni m² 16,000 .............. ..............

 

2 480 KNR  231-01-14-03-00 
Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10cm m² 16,000 .............. ..............

 

2 490 KNR  231-03-17-01-00 
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8cm na podsypce cem. piaskowej m² 16,000 .............. ..............

 

2 500 KNR  202-18-04-12-00 
Ogrodzenia panelowe w kolorze zielonym wysokości H=1,8m (panel i słupki 
ocynkowane plus polilmeryzacja oraz farba poliestrowa w kolorze zielonym 
malowanie proszkowe) z prefabrykowaną podmurówką żelbetową metr 12,000 .............. ..............

 

2 510 KNR  202-18-08-11-00 
Brama panelowa z furtką szerokości 3m + 1m wysokości H=1,8m (panel i rama 
ocynkowane plus polilmeryzacja oraz farba poliestrowa w kolorze zielonym 
malowanie proszkowe) kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 520 KNR  231-01-14-07-00 
Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia (mieszanka optymalna 0-31mm) o 
grubości warstwy 10cm i szerokości 3m - dojazd do pompowni m² 120,000 .............. ..............

 

2 530 KNNR N004-16-10-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 5,000 .............. ..............

 

2 540 KNNR N004-16-06-01-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90 - 
rurociąg tloczny szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

3 Kanalizacja deszczowa
 

 

3 550 KNR  201-01-19-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kanałów km 0,398 .............. ..............

 

3 560 KNR  201-02-18-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 1100,745 .............. ..............

 

3 570 KNR  201-03-22-02-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 m² 1591,214 .............. ..............

 

3 580 KNNR N004-14-11-01-00 
Podłoże pod rurociągi, kanały i obiekty grubości 10 cm m³ 39,770 .............. ..............

 

3 590 KNR  228-05-01-09-01 
Obsypka rurociągu piaskiem w wykopie umocnionym suchym m³ 198,850 .............. ..............

 

3 600 KNR  201-02-12-07-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi z transportem wywrotkami m³ 238,620 .............. ..............

 

3 610 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami do 3km m³ 954,480 .............. ..............

 

3 620 KNR  201-02-17-04-00 
Zasypanie wykopów m³ 862,125 .............. ..............
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3 630 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie wykopów zageszczarkami m³ 862,125 .............. ..............

 

3 640 KNNR N001-06-05-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m szt 174,000 .............. ..............

 

3 650 KNNR N001-06-05-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 20,000 .............. ..............

 

3 660  000-00-00-00-00 
Pompowanie wody gruntowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 670 KNR  228-05-03-04-00 
Montaż kanału PVC ø 315 klasy S Lita metr 305,900 .............. ..............

 

3 680 KNR  228-05-03-05-03 
Montaż kanału PVC ø 400 klasy S Lita metr 91,800 .............. ..............

 

3 690 KNR  218-00-04-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000 wraz z zabezpieczeniem 
abizolem, montowana na fundamencie z B-7,5 grubości 15cm, przykryta włazem 
D400 kmpl 9,000 .............. ..............

 

3 700 KNR  218-06-13-05-00 
Dostawa i montaż separatora lamelowego 10/100 kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 710 KNR  218-06-13-05-00 
Dostawa i montaż piaskownika kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 720 KNR  218-06-24-02-00 
Analogia- Montaż prefabrykowanego żelbetowego wylotu dla kanału DN400 ( 
zabezpieczony kratą przed dostępem małych zwierząt) kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 730 KNNR N004-16-10-04-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 300 (długość 50 m) szt 6,000 .............. ..............

 

3 740 KNNR N004-16-10-05-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m) szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

4 Wodociąg
 

 

4 750 KNR  201-01-19-01-00 
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy wodociągu km 0,388 .............. ..............

 

4 760 KNR  201-02-17-04-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 626,620 .............. ..............

 

4 770 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 32,980 .............. ..............

 

4 780 KNR  201-02-12-03-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami m³ 3,050 .............. ..............

 

4 790 KNR  201-03-22-02-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 m² 1241,600 .............. ..............

 

4 800 KNNR N004-14-11-01-00 
Podłoże pod rurociągi, kanały i obiekty grubości 10 cm m³ 38,800 .............. ..............

 

4 810 KNR  201-02-17-04-00 
Zasypanie wykopów m³ 656,550 .............. ..............

 

4 820 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie wykopów zageszczarkami m³ 656,550 .............. ..............

 

4 830 KNNR N004-10-09-04-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110 metr 388,000 .............. ..............

 

4 840 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową metr 388,000 .............. ..............

 

4 850 KNNR N004-10-10-04-10 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 110 szt 32,000 .............. ..............

 

4 860 KNNR N004-10-12-02-00 
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo ø 110 szt 8,000 .............. ..............
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4 870 KNNR N004-10-11-04-02 
Montaż kolana PE ø 110 szt 6,000 .............. ..............

 

4 880 KNNR N004-10-14-03-12 
Montaż trójnika żeliwnego na istniejącej sieci ø 100 - Węzeł W13 szt 1,000 .............. ..............

 

4 890 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - łącznik
rurowo kołnierzowy RK 100 szt 2,000 .............. ..............

 

4 900 KNNR N004-10-14-03-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
ø 100/100 szt 1,000 .............. ..............

 

4 910 KNNR N004-10-14-03-10 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
FFR100/80 szt 1,000 .............. ..............

 

4 920 KNNR N004-10-14-03-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
ø 100/80 szt 3,000 .............. ..............

 

4 930 KNNR N004-11-05-03-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową ø 100 kmpl 2,000 .............. ..............

 

4 940 KNNR N004-11-19-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny wraz z zasuwą ø 80 kmpl 4,000 .............. ..............

 

4 950 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kmpl 5,000 .............. ..............

 

4 960 KNR  228-03-13-02-00 
Nawiertka montowana na rurociągu PE ø 110 w wykopie umocnionym suchym - 
przełączenie do nowego wodociągu budynków nr22,24,26 kmpl 3,000 .............. ..............

 

4 970 KNR  228-03-02-01-00 
Rura ciśnieniowa PE w wykopie umocnionym suchym ø 32 metr 6,000 .............. ..............

 

4 980 KNR  228-03-05-01-00 
Kształtki ciśnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym ø 32 - 
przechwycenie przyłączy szt 3,000 .............. ..............

 

4 990 KNNR N004-16-11-01-00 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø 110 szt 1,940 .............. ..............

 

4 1000 KNNR N004-16-12-01-00 
Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) ø 110 szt 3,880 .............. ..............

 

4 1010 KNNR N004-16-06-01-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90 szt 1,940 .............. ..............

 
 

 

5 Pozostałe koszty
 

 

5 1020  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 1030  000-00-00-00-00 
Badanie zagęszczenia gruntu kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



PRACOWNIA  USŁUGOWO – PROJEKTOWA 
T A D E U S Z     P R Z Y B Y Ł 

62-100  Wągrowiec,  ul. Reja  24 
tel/fax  67-26-85-405        tel. kom.  601-261-123 

 
 
 

PROJEKT   BUDOWLANY 
 
 
BRANŻA :  INSTALACJE SANITARNE 
 
OBIEKT :  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią  
ścieków, rurociągiem tłocznym, sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem.  
62-100 Wągrowiec, ul. Piaskowa, Dz. Nr 3405, 3396, 2747/2, 
3397, 4356, 4210/4, 4283/4, 5524/3 i 5524/4, 5524/5, 5524/6,                    
5524/7, 5524/8 

 
        INWESTOR :  MPWiK spółka z o.o.  

 
PROJEKTOWANIE: 

INSTALACJI  I SIECI       ADRES :  62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100 
 
1. WOD. KAN.  
2. CIEPLNEJ 
3. GAZOWEJ 
4. KLIMAT. I WENTYL. 
 

 
 
 

Wągrowiec, luty 2015  rok 

Egz. Nr 1 

 
BRANŻA 

 
PROJEKTANT 

 
UPRAWNIENIA 

 

PIECZĄTKA  
I PODPIS 

 

SANITARNA 
Tadeusz Przybył Upr.bud. w specj. 

instalacje i urządzenia sanit.  

Opracował: mgr inż. Paweł Stoś  

SPRAWDZIŁ mgr inż. 
Grzegorz Lewandowski 

Upr.bud. w specj. 
instal. w zakr. sieci sanit. z 

ograniczeniem do sieci wod. 
i kan. uzbrojenia terenu 

 

 



 
 
 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 
 
 
1. Kserokopia uprawnień budowlanych i wpisu do WIIB   - str. 1 - 5 

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego     - str. 6 

3. Informacja bioz         - str. 7 - 13 

4. Opis techniczny         - str. 14 - 26 

5. Warunki techniczne dostawy wody, odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych     

     wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu    - str 27 - 28 

6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego    - str 29 – 33 

7. Uzgodnienie z WZMiUW w Poznaniu      - str 34 

8. Pozwolenie WUOZ w Poznaniu WWKZ     - str 35 – 37 

9. Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej    - str. 38 – 43 

10. Wykaz działek i podmiotów       - str. 44 

11. Pozwolenie wodno - prawne       - str. 45 – 46 

12. Rysunki : 
– Plan sytuacyjny  

- skala 1:500        - str. 47 

– Profil podłużny kanalizacji deszczowej 
– skala 1:100/500 - Rys. Nr 1    - str. 48 

– Profil podłużny kanalizacji deszczowej 
– skala 1:100/500 - Rys. Nr 2    - str. 49 

– Profil podłużny kanalizacji sanitarnej 
– skala 1:100/500 - Rys. Nr 3    - str. 50 

– Profil podłużny wodociągu 
– skala 1:100/500 - Rys. Nr 4    - str. 51 

– Pompownia ścieków Ps 
    - Rys. Nr 5    - str. 52 

– Powiększenie fragmentu sieci 
– skala 1:250  - Rys. Nr 6    - str. 53 

 
13. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - komplet 
 

 

 



        Wągrowiec, dnia 2015-02-25. 

 

Tadeusz Przybył 

ul. Reja 24 

62 – 100   Wągrowiec 

 

Grzegorz Lewandowski 

ul. Tylmana 20 

62 – 100   Wągrowiec 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

P r o j e k t a n t a    i    S p r a w d z a j a c e g o 

 

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)  

oświadczam iż projekt budowlany 

 

Nazwa projektu budowlanego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią 

ścieków, rurociągiem tłocznym, sieci wodociągowej i 

sieci kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem.  

 

Inwestor                                   - MPWiK spółka z o.o. 

     62-100 Wągrowiec,  

     ul. Reja24 

 

Adres inwestycji                      - 62-100 Wągrowiec, ul. Piaskowa, Dz. Nr 3405, 3396, 

2747/2, 3397, 4356, 4210/4, 4283/4, 5524/3 i 5524/4, 

5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8 

 

Opracowany                            - luty 2015 rok. 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 



 
 

I N F O R M A C J A 
 

dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 
Na podstawie Rozporządzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), poniżej podaje się 
informacje dotyczące BIOZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRANŻA SANITARNA 
W zakresie: Sieć wodociągowa 
  Kanalizacja sanitarna  
  Kanalizacja deszczowa 
 

 
 

 
 
 
Projekt budowlany              -  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią 

ścieków, rurociągiem tłocznym, sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji deszczowej z osadnikiem i 
separatorem. 62-100 Wągrowiec, ul. Piaskowa, Dz. Nr 
3405, 3396, 2747/2, 3397, 4356, 4210/4, 4283/4, 
5524/3 i 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8 
 

Inwestor                               - MPWiK spółka z o.o.   
62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100 

 
Projektant                            - Tadeusz Przybył 

62-100 Wągrowiec 
ul. Reja 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ 

 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów 
 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa następujących obiektów: 
• Budowa sieci wodociągowej 
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

 
Kolejność realizacji robót objętych inwestycją uzależniona będzie od organizacji 
robót przyjętej przez Wykonawcę Robót. 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 

Do obiektów, które mogą być brane pod uwagę w rozumieniu Rozporządzenia 
można zaliczyć: 

• Istniejące drogi 
• Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i 

w terenach przyległych. 
• Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN 
• Sieci gazowe 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

Projektowane obiekty (sieci) jak również plac budowy mają charakter liniowy. 
Należy mieć na uwadze to, iż roboty budowlane prowadzone będą na większości 
odcinków przy czynnym ruchu drogowym i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. Do elementów zagospodarowania terenu, stwarzających 
(pośrednio) zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zaliczyć: 
 

• Sieci wodociągowe 
• Sieci kanalizacyjne 
• Sieci gazowe 
• Kable telefoniczne 
• Linie i kable elektroenergetyczne 
 

Zagrożeniem dla otoczenia mogą być także roboty związane z wycinką i wywozem 
drzew. 
 
 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia 
 

Większość projektowanych kanałów wykonywana będzie w wykopach otwartych. Z 
zastosowaniem wykopów otwartych wykonywana będzie również część komór 
przewiertowych umocnionych grodzicami wbijanych wibromłotem. Poniżej podano 
wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. 



• Roboty przewiertowe 
• Roboty związane ze stabilizacją gruntu 
• Roboty ziemne - wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych 
• Roboty montażowe związane z budową kanałów i studni rewizyjnych, 

komór przewiertowych 
• Transport technologiczny poziomy i pionowy 
• Roboty izolacyjne 
 

Część z długości sieci kanalizacyjnej objętej projektem, wykonywana może być 
metodami bezwykopowymi. Przy zastosowaniu metod bezwykopowych, 
zagrożenia mogą występować w sąsiedztwie komór przewiertowych startowych 
i wyjściowych lub w pobliżu stanowiska maszyn (np.: przy przewiertach 
horyzontalnych - HDD). Metodami bezwykopowymi przewiduje się wykonanie 
kanałów pod drogą powiatową. 
 
Zagrożenia związane z zastosowaniem technologii bezwykopowej, mogą 
wynikać z koncentracji sprzętu i maszyn w pobliżu czynnych ciągów 
komunikacyjnych i pieszych, jak również z uwarunkowań lokalnych, w tym 
związanych ze zmianą organizacji ruchu na czas budowy. 
 
Ponieważ roboty budowlane prowadzone będą na większości odcinków przy 
czynnym ruchu ulicznym oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszą w 
szczególności uniemożliwiać wejście na teren budowy osób postronnych, w 
szczególności dzieci. Budowa powinna ponadto być zabezpieczona przed 
kradzieżą i niszczeniem, co może znacząco wpływać na organizację robót i 
sposób zagospodarowania placu budowy. Organizacja robót i 
zagospodarowanie placu budowy muszą uwzględniać wymagania wynikające z 
projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy. 
W rejonie dużych drzew mogą wystąpić ograniczenia uniemożliwiające 
zastosowanie ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Natomiast podczas 
prowadzenia prac związanych z wycinką drzew, okoliczny teren musi być 
odpowiednio zabezpieczony. 
 
Organizacja robót podczas realizacji inwestycji musi uwzględniać ograniczenia 
wynikające z wymagań wynikających z przepisów BHP dotyczących 
wykonywania robót budowlanych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych 
napowietrznych. Należy między innymi przestrzegać wymagań przepisów BHP 
zawartych w Dz. U. 2003-0047-0401 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
 

Pracownicy zatrudnieni przy poszczególnych rodzajach robót, powinni być 
przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do charakteru prac przez nich 
wykonywanych. Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań 
odmiennych od zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, 
instrukcjach



branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i 
zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi 
dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie 
procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach, z 
którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Instruktaż pracowników 
powinien być przeprowadzany stosownie do aktualnych przepisów, niezależnie 
od przepisów powołanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach. 
Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach 
do Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Poniżej podano podstawowe 
wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i 
robót należy zapoznać pracowników z: 
 

• Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- 
konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy. 

• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 
• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, 

ładu i porządku 
• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 
• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 
• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i 

telefonami alarmowymi 
• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu 
• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 
 

Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem 
Wykonawca Robót zastosuje środki zapobiegawcze zgodne z właściwymi 
przepisami w tym zakresie oraz zastosuje środki techniczne, w szczególności 
szerokość czynnego frontu robót, stosownie do przyjętej technologii robót i 
własnych możliwości. Wykonawca w Planie BIOZ zobowiązany jest uwzględnić 
obowiązujące przepisy. Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania 
robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w oparciu o obowiązujące 
przepisy. 
 
Roboty ziemne 
 

• wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu i ustawić tablice 
ostrzegawcze 
• zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla 

warunków nocnych i dziennych 
• wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi 
wykopu 
• wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu 

szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąsko przestrzennym 
 
 



Transport drogowy i technologiczny 
 

• zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi 
• obowiązuje sygnalizacja przemieszczania 
• obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 
• należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 
• roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem 

organizacji ruchu na czas budowy 
 

Składowanie materiałów 
 

• zakazuje się składowania materiałów na drogach 
• materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych 

placach 
• odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z 

segregacją utylizacji 
 

Wykonywanie szalunków i komór przewiertowych 
 

• zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót 
(odległości bezpieczne, transport, kolejność wykonywania 
poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie 
terenu) 

• stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze 
• ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu 

mechanicznego z brygadą 
• stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości 
• wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed 

dostępem osób postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego 
elementu +6,0 m z obu stron 

• wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności 
(natężenie oświetlenia poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości 
powyżej 10 m/sek 

• stosować atestowany sprzęt montażowy 
• sprawdzić jakość elementów przed montażem 
• ustawić tablice ostrzegawcze 
• dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach 

atmosferycznych 
 

Roboty spawalnicze 
 

• osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 
• stosować sprzęt ochrony osobistej 

 
Roboty izolacyjne, impregnacyjne 
 

• izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym 
stanowisku 

• obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu 
 
 
 



Prace wykonywane w obr ębie linii elektroenergetycznych 
 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
 

• 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
• 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, do 15 kV; 
• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 110 kV; 
• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV; 
• wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa  

 
Ochrona ppo ż. 
 

• wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 
• wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 
• obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 
• oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów 

na placu budowy 
 

Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, 
wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i 
nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego. 
Prace związane z wykonaniem przewiertów pod drogami muszą być 
realizowane zgodnie z warunkami uzgodnienia wydanego przez zarządcę 
drogi, określającego szczegółowe warunki wykonania przejścia kanalizacji 
sanitarnej. 
 
Podczas wykonywania przejścia należy zwrócić uwagę na następujące 
zagadnienia: 
 

• Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone zgłoszeniem do Zarządcy 
Drogi 

• Stosować wymagane przepisy 
• Roboty będą prowadzone bez przerwy w ruchu kołowym 
• Należy zachować odległości bezpieczne z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez 
zarządcę drogi. 
 

W związku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z pó źn. zm.) „Prawo 
Budowlane" oraz §6 Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  
w sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia - ustala si ę: 

 
1. W trakcie budowy wykonywane b ędą następujące roboty budowlane 

wymienione w Art. 21a ust.2: 
 
• wykopy o ścianach nachylonych, o głębokości większej niż 3,0m 
• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 



5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, nie przekraczającym 15 
kV, 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0 m (wykopy dla pompowni ścieków) 

• roboty wykonywane w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (montaż 
technologii pompowni w studni) 

• montaż elementów prefabrykowanych pompowni o masie ponad 1,0 Mg 
 

2. Przewidywany czas trwania robót b ędzie dłu ższy ni ż 30 dni. 
 
Z tego tytułu, zgodnie z Art. 21a ust.1 Ustawy „Pra wo Budowlane", 

kierownik budowy jest zobowi ązany sporz ądzić, przed rozpocz ęciem budowy, 
plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 
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OPIS TECHNICZNY  

 

I WSTĘP 

1. Podstawa opracowania 

1.1. zlecenie inwestora 

1.2. mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 

1.3. wizja lokalna w terenie 

1.4 warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji wydane przez 

MPWiK spółka z o.o. w Wągrowcu 

1.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego., 

1.6 Obowiązujące normy, przepisy i katalogi branżowe. 

 

2. Przedmiot opracowania 

2.1 Inwestor:  MPWiK spółka z o.o. 

62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100, 

2.2. Obiekt:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, 

rurociągiem tłocznym, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

deszczowej z osadnikiem i separatorem. 

2.3. Adres budowy: 62-100 Wągrowiec, ul. Piaskowa, Dz. Nr 3405, 3396, 2747/2, 3397, 

4356, 4210/4, 4283/4, 5524/3 i 5524/4, 5524/5, 5524/6, 5524/7, 5524/8 

2.4. Data wykonania projektu: luty 2015 r. 

 

3. Założenia projektowe 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w: 

- sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z hydrantami pożarowymi, miejsce włączenia – 

końcówki wodociągu Dn 110 w ul. Przybyszewskiego i przy ul. Piaskowej. 

- sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej z przewodami włączonymi do przepompowni 

ścieków PS 

- pompownia PS kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym włączonym do istniejącej 

studzienki kanalizacji sanitarnej w ulicy Przybyszewskiego 

- sieć rozdzielcza kanalizacji deszczowej 
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- sieć kanalizacji deszczowej z przewodami włączonymi do piaskownika, separatora a 

następnie do zlewni (rzeka Wełna) 

 

Celem inwestycji będącej zakresem niniejszego opracowania jest: 

-  zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę projektowanego osiedla przy 

ul. Piaskowej w Wągrowcu,  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przeciwpożarowymi 

-  zwiększenie pewności zasilania w wodę i ciśnienie wody istniejących i planowanych 

budynków przy ul. Piaskowej w Wągrowcu 

- odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących i planowanych 

budynków przy ul. Piaskowej w Wągrowcu i odprowadzenie ich do Oczyszczalni 

Ścieków w Wągrowcu 

-  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni projektowanych dróg,  

chodników, parkingów i dachów oraz zalegających po deszczach wodach opadowych 

powierzchniowych, co będzie miało pozytywny wpływ na osuszenie terenu. 

 

4. Zakres rzeczowy robót objęty projektem 

 

• Przewody wodociągowe 

PVC110, długość ok. 390,0 mb lub PE 110 – PN10 

• Hydranty pożarowe 

DN80, szt. 4 

• Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 

Kanał sanitarny, PVC 200, długość ok. 265,0 mb 

• Przyłącza sanitarne do granic posesji 

Przyłącza sanitarne PVC 160, szt.3 , długość ok. 15,0 mb 

• Przyłącza wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe PE32/2,4 szt.3 , długość ok. 15,0 mb 

• Pompownia kanalizacji sanitarnej PS - 1 

QPmin = 4,50 dm3/s Hpmin = 6,50 m H2O N = 1,50 kW 2 sztuki w pompowni 

Utwardzenie terenu wokół pompowni Ogrodzenie terenu pompowni 
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• Przewody tłoczne z pompowni PS - 1 

Przewód tłoczny z pompowni PE 90, długość ok. 75,0 mb 

 

• Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej 

Kanał deszczowy PVC 300, długość ok. 315,0 mb Kanał deszczowy PVC 400, 

długość ok. 92,0 mb 

 

II  SIEĆ  WODOCIĄGOWA 

1. Dane ogólne 

Miejsce włączenia nowoprojektowanej sieci wodociągowej to istniejący wodociąg Dn110, 

znajdujący się w ul. Przybyszewskiego i przy ulicy Piaskowej. Należy zamontować zasuwy 

dn 100 mm wraz z obudową teleskopową i skrzynką PE. Odejście sieci wykonać za pomocą 

kształtki adaptacyjnej żeliwo/PVC 100/110. 

 

2. Materiały i armatura  

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy 110/4,2 PN10 SDR 26 i kształtek 

PVC do rur ciśnieniowych na ciśnienie robocze 10 atm. Przy łączeniu z sieciami istniejącymi, 

należy stosować kształtki przejściowe PVC/żeliwo. 

Armaturę, zasuwy, hydranty stosować typową żeliwną na ciśnienie 10 atm. – znanych 

producentów, w uzgodnieniu z MPWik spółka z o.o. w Wągrowcu. Wszystkie zastosowane 

materiały muszą mieć wymagane prawem atesty i certyfikaty.  

Sieć wodociągową można wykonać również z rur PE110 – PN10. 

 

3. Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody wodociągowe prowadzić zgodnie z BN-83/8836-1 oraz   

PN-86/B-02480. Przy ścianach pionowych wykopy poniżej 1 m winny być odeskowane i 

rozparte. Wymagana szerokość dna wykopu dla rur PVC110 wynosi 90 cm. Wykopy można 

wykonywać sprzętem mechanicznym ze skarpami 1:1,5. W miejscach kolizji z istniejącymi 

przewodami wodociągowymi, gazowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

telekomunikacyjnymi i energetycznymi  wykopy wykonywać ręcznie, a istniejące uzbrojenia 

zabezpieczyć na czas robót. Poziom wód gruntowych poniżej dna wykopu. Teren robót 

zabezpieczyć barierami i taśmami ostrzegającymi. Zasyp przewodów w wykopie wykonywać 
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ręcznie do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, a następnie można zasypywać 

mechanicznie. Wykopy należy zagęścić mechanicznie, współczynnik zagęszczenia 0,99, 

zgodnie z wymogami wyżej wymienionych norm. 

 

4. Montaż przewodów wodociągowych 

Przewody wodociągowe montować na wyrównanym ręcznie dnie wykopu i podsypce 

piaskowej grubości 10 cm. Montaż rurociągów należy wykonywać w temperaturach 

dodatnich. Uzbrojenie wodociągu i węzły należy zmontować na powierzchni terenu a 

następnie zmontować na przygotowanym podłożu. Pod zasuwy żeliwne i hydranty należy 

wykonać bloki betonowe podporowe, jak również na odgałęzieniach i łukach przewodów 

bloki betonowe oporowe z bet. C25/30 według BN81 – 9192 – 05 „Bloki oporowe”. Nad 

przewodem wodociągowym, 30,0 cm powyżej, ułożyć taśmę znaczeniową PVC koloru 

niebieskiego, szerokości 25,0 – 30,0 cm. Wodociąg montować na średniej głębokości 1,6 m. 

 

5. Próby szczelności i ciśnienia 

Dla sprawdzenia wytrzymałości i szczelności należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. 

Ciśnienie próbne wynosi 1.5 ciśnienia roboczego jednak nie mniej niż 10atm. Przed 

włączeniem do eksploatacji należy wodociąg przepłukać i dokonać dezynfekcji (woda 

powinna zawierać co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny). 

  

6. Odbiory częściowe i końcowe 

Odbiory przewodów wodociągowych należy przeprowadzać przy udziale przedstawiciela 

dostawcy wody. Całość robót montażowych wodociągu z PVC, wykonywać zgodnie z 

Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 

 

III  KANALIZACJA  SANITARNA I DESZCZOWA - GRAWITACY JNA 

1. Dane ogólne 

Z rozpatrywanego terenu, ścieki sanitarne przewodami grawitacyjnymi, PVC o średnicy 200 

mm i 160 mm, odprowadzane będą do projektowanej przepompowni ścieków PS a następnie 

przewodem tłocznym PE90 do istniejącej kanalizacji sanitarnej dn 300 mm w ulicy 

Przybyszewskiego . Trasa sieci przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. 
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Natomiast odwodnienie jezdni, parkingów i dachów, odbywać się będzie za pomocą 

kanalizacji deszczowej, wykonanej z PVC o średnicy 300 mm i 400 mm. Zebrane ścieki będą 

płynąć do projektowanego separatora i piaskownika a następnie podczyszczone, będą trafiać 

poprzez kanał PVC 400 do zlewni (rzeka Wełna) w miejscu pokazanym na mapie. 

Obliczenie dopływu wód deszczowych 

Na podstawie dokumentacji sanitarnej przyjęto: 
Pow. dachów     4 320 m2 • 0.80 =  3 458 m2 
Pow. dróg, parkingów   2 000 m2 • 0.80 = 1 600 m2 
Pow. zielone     5 000 m2 • 0.15 = 750 m2 
Razem pow. zredukowana    5,808 ha 
Natężenie deszczu    140 l / s / ha 
Sumaryczny odpływ zlewni   81,3 l/s 
 
Wstępnie przyjęto: 
- Separator lamelowy typ 10/100  Dn 1.200 mm - Hw   – 1.670 mm 
- Osadnik 2,5 m3     Dn 1.500 mm 
Separator i osadnik z elementów prefabrykowanych – np. według katalogu Firmy EKOL – 
UNICOM 2006. 
 

2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne projektuje się, wykonywać sprzętem mechanicznym na odkład ze skarpami. 

W miejscach uzbrojeń, przy fundamentach i ogrodzeniach wykopy zabezpieczyć szalunkami. 

Podłoże wykopu, do projektowanej głębokości, wykonać należy ręcznie. Szerokość dna 

wykopu dla kanałów min. 1,0 m. W miejscach kolizji z istniejącymi przewodami 

wodociągowymi, gazowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 

telekomunikacyjnymi i energetycznymi - roboty powinno wykonywać się ręcznie. Zasypkę 

wykopów należy wykonać ręcznie na poziom nie mniejszy niż 30 cm nad rurą, a następnie 

można wykop zasypać mechanicznie, ubijając warstwami co 30 cm. Współczynnik 

zagęszczenia gruntu - 0,99. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem 

osób niepożądanych. Całość robót wykonać zgodnie z normą branżową  

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
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3. Prace montażowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Kanały grawitacyjne i przyłącza, zaprojektowano z rur PVC-U 160,200 i 300 i 400 mm typ S 

– lite, - systemowe, - beton C35/45 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m z włazem kl. C250 w chodnikach i 

kl. D400 w jezdni. Studnie rewizyjne włazowe Dn1000 (Dn1200 w miejscach wskazanych na 

profilach) na skrzyżowaniach i rozgałęzieniach sieci - prefabrykowane z betonu klasy C35/45 

o współczynniku wodoszczelności W> = 10. Krąg dolny w wykonaniu „z dnem", pozostałe 

kręgi z uszczelkami odpornymi na agresywne działanie ścieków i gazów kanałowych, 

zapewniających utrzymanie szczelności zarówno na infiltracje jaki eksfiltrację. Włazy 

kanałowe żeliwno-betonowe, o obciążalności D400 w jezdni i terenach utwardzonych i C250 

w pozostałych przypadkach (w zieleni i trawnikach). 

Maksymalny rozstaw studni włazowych, umożliwiający czyszczenie kanałów sprzętem 

posiadanym przez Użytkownika wynosi 60 m. 

 

4. Wytyczne ogólne 

Projektowane tu rury z PVC są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie 

wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kanały montować w wykopie otwartym, 

na podsypce z piasku grubości 10 cm. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową 

producenta rur. Kanały sytuować jak na planach sytuacyjnych, a spadki i średnice jak na 

profilach podłużnych.  

 

5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach występującego uzbrojenia, roboty ziemne prowadzić ręcznie, a na czas 

wykonywania robót kable i przewody zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie. 

 

6. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 

Przed wykonaniem zasypki należy zbadać szczelność poszczególnych odcinków kanału. 

Próbę wykonać zgodnie z Polską Normą PN - 91/B-10735 - Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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7. Odbiory częściowe i końcowe 

Odbiór częściowy i końcowy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, Wodociągi, Przewody 

zewnętrzne, Wymagania i Badania przy odbiorze oraz PN-91/B-10735. Kanalizacja, 

Przewody kanalizacyjne, Wymagania i Badania przy odbiorze. Długość odcinka 

podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 

studzienkami. 

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

- materiałów, 

- szczelności. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

 

Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 

- sprawdzenie protokołów z rozruchu pompowni i pomiarów energetycznych, 

- sprawdzenie w dokumentacji zmian i uzupełnień, 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 

Wyniki odbioru technicznego i końcowego należy ująć w protokole. 

 

8. Przepompownia ścieków PS1 

 
Opis ogólny 
 
Przepompownia będzie obsługiwać osiedle budynków mieszkalnych,  
9 budynków po 20 mieszkań = 180 mieszkań 
Ilość mieszkańców: 180 mieszkań x 4 mieszkańców = 720 mieszkańców 
Zużycie wody: 720 x 120 l/dobe= 86400 l/dobe  
Zużycie wody na godzinę 86400/10h = 8640 l/h 
Współczynnik nierównomierności godzinowej 1,3 
przyjmuje się zużycie wody 11232 l/h = 3,12 l/s 
Przyjęto 2 pompy o mocy 1,5 kW każda (1 zapasowa) o wydajności 4,5 l/s i wysokości 
podnoszenia 6,5 mH2O  
 

Przepompownia ścieków powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję - 
stali kwasoodpornej (rurociągi, kołnierze, śruby i nakrętki, prowadnice, podpory, kotwy, 
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drabinka, łańcuchy do wyciągania pomp, sonda poziomu, właz), żeliwa pokrytego trwałą 
farbą epoksydową (armatura i łączniki elastyczne) oraz tworzyw sztucznych (elementy 
wentylacji). 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na późniejszą trwałość połączeń spawanych na 
rurociągach i kształtkach ze stali nierdzewnej jest prowadzenie procesu spawania w osłonie 
gazów szlachetnych przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń i oprzyrządowania, w 
stabilnych warunkach. Z tego też względu komplet wyposażenia wewnętrznego pompowni 
ma być wykonywany w hali produkcyjnej firmy. 

Pompownie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 93.96.438), 
spełniając jednocześnie wymagania normy PN-EN 752 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
Instalacje pompowe". 

Trzpienie zasuw odcinających ścieki powinny być wyprowadzone za pomocą 
przegubów tak, aby umożliwi ć ich zamykanie z zewnątrz przy wykorzystaniu standardowego 
klucza do zasuw. 

Właz zastosowany w pompowni powinien być prostokątny, co w znaczący sposób 
ułatwia wyciąganie pomp na zewnątrz i obsługę zasuw. 

Układ sterujący pracą pompowni powinien być wyposażony w sterownik 
mikroprocesorowy współpracujący z sondą poziomu umieszczoną pod lustrem ścieków, 
pozwalającą na ciągły odczyt poziomu ścieków w pompowni, tak by nie wymagała ona 
częstego czyszczenia (szczególnie z tłuszczów) i nie była też narażona na uszkodzenia. 

Dodatkowo, aby uchronić sondę przed uszkodzeniem powinna być zabudowana w 
rurze osłonowej PCW. 

Ze względu na konieczność zapewnienia dużej pewności działania systemów 
kanalizacyjnych pompownia powinna być wyposażona w dwie pompy, jedna stanowi pełną 
rezerwę czynną. Należy stosować materiały, armaturę i urządzenia wysokiej jakości. W 
przypadku uszkodzenia i wyłączenia pompowni z ruchu, niemożliwe będzie odprowadzanie 
ścieków z systemu kanalizacyjnego obsługiwanego przez pompownię. 
 
Specyfikacja szczegółowa przepompowni ścieków PS 
 
• Obudowa pompowni ścieków 
 
- wykonana z betonu klasy C-45/55, wodoszczelny W1O, mrozoodporny F-50, o 
nasiąkliwości poniżej 4% 
 
- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
 
- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 
wewnętrznego pompowni 
• Pompy 
 
- dostosowane do pompowania niepodczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych 
 
- korpus pompy zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na korozyjne 
oddziaływanie ścieków, 
 
- silniki pomp posiadają obudowę o stopniu ochrony IP68, 
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- pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
 
- pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej, 
 
- punkt pracy pompy jest być zgodny z założeniami projektowymi. 
 
- Ze względu na konieczność prowadzenia przez Użytkownika rozsądnej gospodarki 
częściami zamiennym stosować pompy zanurzeniowe o typach przez niego posiadanych 
(uzgodnić z zamawiającym na etapie budowy). 
 
• Prowadnice, rurociągi, armatura 
 
- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1), 
 
- w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, powinny 
być stosowane łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej, 
 
- średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze 
stali kwasoodpornej, 
 
- wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej 
lub automatu CNC) 
 
- zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową 
odporną na ścieki 
 
- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 
 
-  wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
 
- wszystkie połączenia śrubowe (wkręty, śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej, 
 
- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu są wykonane ze stali 
kwasoodpornej, 
• Drabinka 
 
- drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej, umożliwiająca zejście na dno zbiornika i 
posiadająca szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm) 
 
-  górna część drabiny zaopatrzona w wysuwany uchwyt dla zapewnienia bezpiecznego 
zejścia do wnętrza obudowy 
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• Właz 
 
- pompownia ma być wyposażona we właz prostokątny o wymiarach zapewniających 
swobodne wyciąganie pomp lub zespołów tłoczni, zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. 
U. 93.96.438 (uchwyty górne prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu) - w przypadku 
pompowni nieprzejezdnych 
 
- wymiar włazu i jego zlokalizowanie na płycie powinny umożliwi ć swobodny montaż i 
demontaż pomp zgodnie z Rozp. MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty górne prowadnic pomp 
powinny znajdować się w świetle włazu) 
• Połączenia wyrównawcze 
 
- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 
- przewód wyrównawczy prowadzić jest od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 
 
• Szafa sterownicza 
 
- obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopień ochrony IP 
65, 
 
- szafa powinna posiadać podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
 
- wyposażenie szafy sterowniczej: 
 
* sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła 
ścieków, * rozłącznik główny,* zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, * 
zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
* przełączniki pracy pomp automatyczna - ręczna z kontrolą suchobiegu- ręczna * wyłączniki 
zabezpieczenia termicznego silników pomp, * grzałka z termostatem, 
*  zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu. 
 
- wymagania dla sterownika 
(Stanowią jedynie wytyczne projektowe, szczegółowy zakres Wykonawca uzgodni z 
użytkownikiem na etapie wykonawstwa. Monitoring pompowni dostosować do aktualnie 
eksploatowanego w MPWiK Wągrowiec.) sterowanie pracą pomp z zachowaniem 
odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu 
pracy), 
 
* zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw 
sterownika 
 
* kontrola poziomu maksymalnego (przepełnienie) oraz poziomu minimalnego (suchobieg), 
 
* pomiar poziomu ścieków w zbiorniku, 
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* wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków (przy 
wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym),  
 
* rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, 
 
* wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 
wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu 
ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp 
 
* wbudowany interfejs do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, 
* wbudowany interfejs do podłączenia modemu GSM 
 
* możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych (w 
przypadku wyposażenia urządzenia w modem komunikacyjny) 
 
* możliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych awaryjnych 
 
* możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co 
najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii 
elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp) 
 
* możliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzenia (przy wyposażeniu pompowni w 
modem komunikacyjny) 
 
Przygotowanie sterownika do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz 
obustronna transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne służące do przesyłania 
komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed 
przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów) 
 
Statyka obudowy pompowni 
Obudowa montowana będzie z prefabrykowanych elementów żelbetowych (kręgi Dn 1500) 
wykonanych z betonu o C45/55  
Posadowienie pompowni 
Zgodnie z dokumentacją geotechniczną grunty w podłożu pompowni nadają się do 
posadowienia. Pompownie posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu B- 10 („chudy 
beton") o grubości 20 cm. 
Roboty związane z posadowieniem studni pompowni prowadzić należy w szalunku 
punktowym słupowym o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,7 x 3,7 m. 
 
Wokół ścian szalunku na dnie wykopu należy ustawić barierę igłofiltrów dla zabezpieczenia 
przed napływem wody gruntowej. Zasypkę ścian pompowni prowadzić należy przy ciągłym 
odwadnianiu wykopu, zasypując z zagęszczeniem, ręcznie warstwami o grubości około 25-40 
cm każda (w zależności od posiadanego sprzętu zagęszczającego), podciągając jednocześnie 
szalunek płytowy. Nie dopuścić do przemieszczenia obudowy pompowni. 
 
Zagospodarowanie działki pompowni 
Teren działki pompowni PS należy ogrodzić. Ogrodzenie z siatki stalowej w ramce z 
kątownika, mocowanych do słupków z rur stalowych, osadzonych w gniazdach cokołów 
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betonowych o wymiarach B*h=20*30 cm z fundamentem głębokości 80 cm. Wysokość 
elementów 1,80 m, rozstaw słupków 3,0 m. Brama dwuskrzydłowa o szerokości 3,5 m z siatki 
na ramkach z kątownika, ze słupkami przybramowymi z rur stalowych. 
Powierzchnię na działkach pompowni wyłożyć kostką betonową grubości 8 cm na podłożu 
żwirowo-piaskowym grubości 15 cm, stabilizowanym cementem. 
 
IV  UWAGI  KO ŃCOWE 

- wykonanie przyłącza – zgodnie z art. 29a (bez zgłoszenia) lub art. 30 ust. 1 pkt 1a (za 

zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Wybór procedury wykonania przyłącza należy do inwestora 

- wykonanie instalacji należy zlecić wyspecjalizowanemu wykonawcy posiadającemu 

uprawnienia do ich wykonania i dającemu gwarancje na ich prawidłowe wykonanie, 

- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, 

- ściśle przestrzegać aktualnych przepisów bhp dla realizacji występujących rodzajów robót. 

Roboty budowlano-montażowe prowadzić ściśle przestrzegając przepisów bhp, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 

06.02.2003r. (Dz. U.Nr47 poz. 401) oraz z dnia 01.10.1993r, Dz. U. Nr 96 poz. 437); 

- sieć wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać wg „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych -Wymagania Techniczne", zeszyt 3 i 9, 

wydanie COBRTI INSTAL Warszawa - 2003r. i poniżej podanymi normami: 

 - PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  

przewodach wodociągowych. 

 - PN-87/B -01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna, Obiekty i elementy  

wyposażenia Terminologia 

 - PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

przy odbiorze 

 - PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie  

nominalne MPa, 

 - PN-91/M-54910 Wodociągi Zabudowa zestawów wodomierzowych w  

połączeniach wodociągowych 

 - BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 Bloki oporowe 

- instalacje z PE i PVC wykonać wg wymogów Warunków Technicznych  

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe klasy B125 i C250 
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- PN-87/H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

- PN-931H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych,  

- rozwiązanie wszelkich kolizji z obcymi urządzeniami podziemnymi wykonać 

zgodnie z warunkami wydanymi przez użytkowników tych urządzeń 

- w przypadku natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapy, należy 

przerwać prace ziemne i zgłosić ten fakt inwestorowi 

- wykonaną sieci zewnętrzne należy zinwentaryzować poprzez wykonanie pomiarów 

geodezyjnych  

- po zakończeniu realizacji inwestycji przekazać użytkownikowi komplet 

dokumentacji powykonawczej 

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą branżową BN-83/8836-62 

 

UWAGA 

Przy realizacji powyższych robót dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż 

zaprojektowane pod warunkiem, że będą to materiały o właściwościach technicznych 

porównywalnych z przyjętymi w niniejszym opracowaniu i zostaną zaakceptowane przez 

autora projektu i inwestora. 

Całość robót sieci i przyłączy, wykonać zgodnie z warunkami MPWiK sp. z o.o. w 

Wągrowcu. 

 
Wągrowiec – luty 2015 

    Opracował: 
 
 

 
 

















Wągrowiec, dnia 02-06-2008r 

I N F O R M A C J A 
 

dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 
Projekt budowlany              - Instalacje elektryczne 

„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mogilno ul. 
Kasprowicza” - zasilanie przepompowni ścieków P3 w ul. 
Kasprowicza. 
 

Inwestor                                - Urząd Miejski,  
     88-300 Mogilno, 

        ul. Narutowicza 1, 
 
Projektant                             - Krzysztof Stoś 

                 62-100 Wągrowiec 
                 ul. Reja 49 

 
I Zakres robót                  - Elektryczne wewnętrzne linie zasilająca Skrzynki Sterownicze dla  

przepompowni P3 wraz z uziemieniem. 
 
II Istniej ące obiekty         - Projektowane Złącza kablowe Pomiarowe ZKP. 
 
III Istniej ące zagro żenia  - Wskazać elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez: 
1. czytelną legendę, 
2. oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
3. rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami, 
4. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych, 
5. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, 
6. rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, 
7. przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby 

budowy oraz ogrodzenia terenu, 
8. lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
9. Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
IV Przewidywane zagro żenia  - Prace wykonywane w pobliżu urządzeń znajdujących się pod 

napięciem, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów 
mniejsze niż 3m dla linii o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1kV, dlatego przed przystąpieniem do prac 
realizujących ten projekt, należy bezwzględnie wyłączyć napięcie. 
Wyłączenie i dopuszczenie do prac, może dokonać upoważniony 
przedstawiciel Inwestora. 

 
V Instrukta ż pracowników  - Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
   1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia  
   zagrożenia. 
   2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 
   indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 
   3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie  
   niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
   4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych   
   zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z   
   wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego  



   zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
   bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką  
   ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
   5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania  
   materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych 
   na terenie budowy. 
   6. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 
   dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
   innych urządzeń technicznych. 
 
   Każdego pracownika budowy zapoznać z instrukcjami i   
   procedurami, w szczególności dotyczącymi: 

-występowania awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 
-zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy, 
-organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
-wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, 
-bezpieczeństwo transportu, stosowania i przechowywania 
niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w tym o 
właściwościach pożarowych i wybuchowych, 
-prac wykonywanych w wykopach, 
-prac mechanicznych środków transportu, 
-prac na wysokościach, 
-postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego 
odcięcia mediów. 

  
VI Środki zapobiegawcze  - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

   - opracować harmonogram prac eliminując kolizje robót, 
   - opracować wykaz pracowników wykonawczych i nadzoru  
   określając ich zakres odpowiedzialności, 
   - określić miejsce przechowywania wszelkich dokumentów  
   budowy, 
   - Opracować ruch kołowy na terenie budowy wg ogólnych  
   przepisów ruchu drogowego, 
   - Zaznaczyć na planach kolorem czerwonym schemat dróg  
   ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
   - Wyznaczyć miejsce magazynowania i składowania materiałów, 
   - Opracować i wywiesić na tablicy wykaz informacji niezbędnych w 
   razie nagłych sytuacji: 
     1. Najbliższy punkt pomocy lekarskiej, 
     2. Straż pożarna, 
     3. Komisariat Policji, 
     4. Ratunkowy telefon komórkowy, 
   - Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony   
   kierownikowi budowy z jednoczesnym wstrzymaniem robót w  
   miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodne z instrukcją, 
   - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej należy stosować  
   zgodnie z wynikami oceny ryzyka na poszczególnych   
   stanowiskach pracy. 
 
W stosunku do pracowników niestosujących i nieegzekwujących stosowania odzieży i sprzętu 
ochronnego oraz przepisów wymaganych na stanowiskach pracy  wyciągnąć przewidziane 
sankcje za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. 
Przewidywane roboty trwać będą dłużej niż 30 dni roboczych, a pracochłonność będzie 
przekraczać 500 osobodni. W związku z powyższym zachodzi potrzeba sporządzenia planu 
BiOZ.         Sporządził: 
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3. Dane dotyczące funkcji obiektu i użytkowania. 
4. Zakres opracowania. 
5. Opis techniczny:         

5.1. Dane elektroenergetyczne. 
5.2. Wewnętrzna linia zasilająca skrzynkę sterowniczą SP przepompowni PS. 
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5.4. Pomiar energii 
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6. System monitorowania przepompowni SPM-GSM 
7. Instalacja ochrony od porażeń, połączenia wyrównawcze. 
8. Uwagi końcowe.         
9. Obliczenia techniczne: 

Dobór mocy, przekroju przewodów i wielkości zabezpieczeń, 
obliczenie spadku napięcia, sprawdzenie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej obwodu zasilającego . 
 

10. Rysunki: 
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa-zasilanie przepompowni ścieków PS-Rys. Nr 1, 
2. Schemat zasilania przepompowni ścieków PS-Rys. Nr 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Dane wyjściowe. 
1.1.  Temat opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania  jest wykonanie zasilania skrzynki sterowniczej  
projektowanej przepompowni ścieków zadania inwestycyjnego MPWiK sp. z o.o., 62-100 
Wągrowiec, ul. Janowiecka 100 p/n. „Przepompownia ścieków PS w m. Wągrowiec ul. 
Przybyszewskiego” polegające na: 
- wykonaniu przyłącza kablowego n.n. zasilającego posadowioną skrzynkę sterowniczą SP 
przepompowni PS, wraz z wykonaniem uziemień roboczych na odcinku od istniejącego ZKP 
w miejscowości Wągrowiec do SP przepompowni PS w ul. Przybyszewskiego  dz. Nr 4210/4, 

 
2.  Podstawa opracowania. 

-zlecenie Inwestora, 
-warunki przyłączenia: istniejące miejsce poboru energii elektrycznej o nr ewidencyjnym  
34107021/1-51/R - Przepompownia PS w ul. Przybyszewskiego 22a w Wągrowcu, 
-obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia, 
-projekt techniczny sieci sanitarnej, 

 
3. Dane dotyczące funkcji obiektu i użytkowania.  

Projektowana przepompownia ścieków PS, na terenie będącym przedmiotem projektu p/n 
„Przepompownia ścieków PS w m. Wągrowiec ul. Przybyszewskiego” jest, obiektem 
komunalnym o charakterze usługowym. 
 

4. Zakres opracowania: 
Projekt swym zakresem obejmuje: 
- wewnętrzną linię zasilającą, 
- instalację siły, 
- instalację monitorowania przepompowni -SPM-SMS modemu GSM, 
- instalację ochrony od porażeń i uziemienie ochronne, 
- wskazówki do montażu instalacji, 
- niezbędne obliczenia. 

 
5. Opis techniczny. 

5.1. Dane elektroenergetyczne. 
 Napięcie zasilania: Un =400/230V 
 Przyłącze: projektowana WLZ YKY 5x6mm2 z istniejącego  ZKP 
 Moc szczytowa:Ps =4,0kW  
 Prąd obliczeniowy:Iob =10,0A 
 Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S 
             oraz połączenia wyrównawcze. 

5.2. Wewnętrzna linia zasilająca skrzynkę sterowniczą SP przepompowni PS. 
Zasilanie w układzie TN-C. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej ENEA S.A. projektowaną sterownicę SP przepompowni PS dz. Nr 
4210/4 należy zasilić z istniejącego złącza kablowo pomiarowego ZKP posadowionego w 
granicy dz Nr 4210/4. Na odcinku od istniejącego „ZKP” do projektowanej sterownicy "SP” 
projektowany kabel YKY 5x6mm2  o długości 48m i obciążalności dopuszczalnej długotrwałej 
Idd–39,1143 w wykopie o głębokości 0.8m linią falistą z zapasem 2-3% długości wykopu, na 
warstwie piasku grubości 10 cm., zgodnie z załączonym planem trasy przyłącza kablowego. 
Po odbiorze linii kablowej przez służby energetyczne ENEA , oraz jej zinwentaryzowaniu 
przez geodezję, kabel przysypać warstwą piasku grub. 10 cm, warstwą gruntu rodzimego grub. 
20 cm, przykryć folią niebieską PCV i wykop zasypywać ubijając ziemię warstwami co 20 cm. 
Przy istniejącym „ZKP” i wejściu do sterownicy SP należy pozostawić zapas kabla długości 
2m, oraz opaski informacyjne w odległości co 10m. Na skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem kabel ułożyć w osłonie AROT DVK 50mm, wloty osłon zabezpieczyć. 
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano w sieci ENEA S.A. samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie TN-C. W złączu kablowo pomiarowym ZKP jako 



zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik typu S303 C10A. W istniejącym  
złączu ZKP  zastosować wkładki bezpiecznikowe typu NH-gG 20A. 

5.3.  Obliczenia Techniczne 
Dobór przekroju przewodów i wielkość zabezpieczeń w/g załączonych obliczeń. Sprawdzenie 
warunku samoczynnego wyłączenia zasilania dla zabezpieczenia w projektowanym złączu 
kablowo pomiarowym ZKP oraz sterownicy SP jest spełnione. Ochrona przed dotykiem 
pośrednim w złączu kablowym ZKP oraz sterownicy SP jest zapewniona. 

5.4. Pomiar Energii 
Układ zalicznikowy Odbiorcy. Do rozliczeń za energię zainstalowano pomiar bezpośredni 3 
fazowy 1 lub 2 taryfowy do wyboru przez odbiorcę. Granicę stron stanowią zaciski prądowe 
na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorczej. 

5.5. Uwagi 
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z zapisami zawartymi w protokole ZUD 
powiadomić odpowiednie instytucje o zamierzonym przystąpieniu do robót i zgłosić się do 
przedstawiciel ENEA S.A lokalnego posterunku celem przekazania placu budowy i wskazania 
istniejących linii kablowych. Prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary elektryczne rezystancji 
izolacji i uziemienia. Uporządkować teren placu budowy. 

5.6. Ustawienie szafki sterowniczej przepompowni 
Prefabrykaty ustawić w linii ogrodzenia przepompowni w odległości około 1,0m od ściany 
zewnętrznej przepompowni poprzez posadowienie stelażu metalowego cynkowanego ogniowo 
przykręcanego do spodniej części obudowy która służy jednocześnie do przeprowadzania 
kabli. 

5.7. Uziemienie.  
Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54 .Do istniejącego złącza kablowo 
pomiarowego ZKP oraz sterownicy SP przepompowni PS należy wprowadzić wypust FeZn 
25x4 od głównej szyny uziemienia roboczego oraz połączyć poprzez wyznaczony zacisk z 
szyną PE szafek. Po zakończeniu prac wykonać pomiary rezystancji izolacji i uziemienia. 
Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosić Ruz<30 Ω. 
 

6.0. System monitorowania przepompowni SPM-GSM 
System SPM-GSM przeznaczony jest do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych pracy 
pojedyńczej przepompowni. Podstawowym elementem systemu jest moduł transmisyjny 
składający się z stacji nadawczej umieszczonej w sterownicy pompowni (sterownik, modem 
GSM, antena) oraz stacji odbiorczej (telefon komórkowy obsługi, komputer z 
oprogramowaniem Monitor GSM). Sterownik programowalny na bieżąco analizuje stany 
swoich wejść i w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej, generuje odpowiedni komunikat 
SMS. Następnie sprawdza połączenie z modemem GSM i wysyła komunikat SMS: 

− poziom alarmowy!!!, 
− poziom suchobiegu, 
− awaria pompy P1, 
− awaria pompy P2, 
− brak zasilania, 

Komunikaty SMS są wysyłane pod wybrane numery telefonów zapisane w pamięci 
sterownika. Dodatkowo układ może realizować funkcję blokady pracy pomp po wysłaniu 
odpowiedniego komunikatu SMS na numer przydzielony modemowi SPM-GSM. 
Operator może w dowolnej chwili sprawdzić stan obiektu monitorowanego przez układ SPM-
GSM wysyłając odpowiedni komunikat SMS na numer telefonu zainstalowany w modemie 
SPM-GSM. Moduł SPM-GSM może współpracować z programem komputerowym Monitor 
GSM, który zbiera i archiwizuje dane z sieci pompowni. Wtedy jednym z numerów 
telefonicznych zapisanych w module SPM-GSM musi być numer telefonu do którego 
podłączony jest komputer. 
 

7.0. Instalacja ochrony od porażeń, połączenia wyrównawcze.. 
Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41”Ochrona dla zapewnienia   



bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim   
zostanie zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części czynnych. 
Jako system ochronny przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania przy zwarciu w układzie TN-C-S zrealizowane za pomocą wyłączników 
instalacyjnych i wyłączników ochronnych przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych o 
prądzie zadziałania nie większym niż 30mA+obudowa izolacyjna tablic, oraz 
ekwipotencjalizację wszystkich mas metalowych mogących znaleźć się pod napięciem tzn. 
wszystkie urządzenia technologiczne wyposażone w przewodzące części (obudowy i 
konstrukcje metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych. 
We wszystkich zasilanych urządzeniach zaciski ochronne „PE” należy przyłączyć przewodem 
ochronnym do szyny ochronnej w szafce sterowniczej przepompowni. Rozdział przewodu 
PEN na przewód ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punktu, dokonane zostanie w 
istniejącej ZKP. Należy zwrócić uwagę na to, by nie łączyć poza tym punktem przewodów PE 
i N. Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN, uziemiające E oraz wyrównawcze CC 
powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą (przewód PEN powinien 
dodatkowo na końcach posiadać barwę jasnoniebieską). 
 

8.0. Uwagi końcowe 
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru 

tego dokonuje Wykonawca instalacji w obecności upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 
W trakcie odbioru technicznego należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami, a 
także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną, 
- jakość wykonania instalacji elektrycznej, 
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
oporności izolacji przewodów i kabli oraz uziemień instalacji i aparatów, 
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami oraz obecność certyfikatów na urządzenia i 
wyroby. 
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań 
potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, poszczególnymi przepisami i 
Polskimi Normami. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich 
wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. 
 
UWAGA !!  

1. Powyższe prace wykona zakład specjalistyczny, posiadający odpowiednie 
uprawnienia w zakresie prowadzonych robót. 

2. Urządzenia elektryczne objęte projektem mogą znajdować się pod napięciem, 
dlatego przed przystąpieniem do prac realizujących ten projekt należy 
bezwzględnie wyłączyć napięcie. Wyłączenie napięcia i dopuszczenie do prac 
może dokonać upoważniony pracownik ENEA S.A.. 

3. Ewentualne uzupełnienia oporności przez pogrążenie odpowiedniej ilości 
prętów stalowych. 

4. Instalowanie i eksploatacja wyłącznika różnicowo-prądowego winno odbywać 
się wg instrukcji producenta. Dla spr. Prawidłowości działania zaleca się 
nacisnąć przycisk oznaczony literą ”T”. Przy poprawnym działaniu wyłącznik 
odłączy zasilanie. 
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