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DETAL 3

Schemat montazowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu:

potaczenie dwdch etapow betonowania ptyty fundamentowej

Skala 1:5
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DETAL 4

Schemat montazowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu.
SKALA 1:5

Uwagi:

1. Rozstaw osiowy rur do rys wymuszonych - R:
R=h/(2*g)
h - wysoko$¢ elementu
g - grubosc¢ elementu
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UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
. 2. Beton C35/45 XA3.
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