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Infrastruktura i Srodowisko

Wagrowiec, dnia 21 stycznia 2021 roku

Znak: Dz/381/2021

Wyjasnienia tresci SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ

Dotyczy: postgpowania o numerze referencyjnym 1/2020 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. “Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekéw w Wagrowcu”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na
wnioski do tresci SIWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SIWZ w nastepujgcym zakresie:

Whniosek dostarczone w dniach 05.01.2021, 11.01.2021, 12.01.2021, 14.01.2021,
15.01.2021, 18.01.2021

Pytanie 2: Prosimy o udostepnienie ,kosztoryséw Slepych” w wersji edytowalnej (.ath, .kst),
ktdére pomogg wypetni¢ ,\Wykaz cen” wymagany przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy zatagcza Pomochnicze Przedmiary robét wraz ze Wstepem w
wersji *pdf. Ze wzgledu na charakter i role dokumentéw w OPZ wersje edytowalne nie
beda udostepnione. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze Pomocnicze Przedmiary
Robét w hierarchii dokumentow Kontraktu znajduja sie na koncu jako ppkt. h) w
punkcie 2 Aktu Umowy. Zatem zapis pkt 2 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie:
“Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czesé niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegéine Kontraktu;

c) Warunki Ogéine Kontraktu;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

e) Dokumentacja Projektowa;

f) Wyceniony Wykaz cen;

g) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty;

h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

i) Pomocnicze Przedmiary Robo6t”.

Pytanie 3: Ze wzgledu na ogtoszony w kraju stan epidemiczny mamy problem z uzyskaniem
wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych w wersji papierowej. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia wadium w formie gwarancji w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta. Jezeli Zamawiajgcy
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dopuszcza taka forme zlozenia wadium to prosimy o podanie na jaki adres e-mail nalezy
przesta¢ dokument wniesienia wadium.

Odpowiedz: Zasady wnoszenia wadium reguluje Rozdziat Xl IDW: Wadium wnoszone
w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ ziozone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego i musi obejmowac caly okres zwiazania oferta. Oryginat
wadium, sporzadzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie moze zawieraé
postanowien uzalezniajacych jego dalsze obowigzywanie od zwrotu oryginatu
dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz nalezy zlozy¢ wraz z oferta.

Pytanie 4: W nawigzaniu do zapiséw wzoru umowy klauzula 8.7 akapit czwarty pkt 3 i 4
wnosimy o zmiane z ,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto” na zapis analogiczny do
pkt. 1-2 oraz 5 niniejszego akapitu tj. ,2%  wynagrodzenia brutto przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom”. Odniesienie danej wartoéci do Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto powoduje, ze staje sie ona nieadekwatna do wartosci umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, ze zapis pkt IX Warunki udziatu w postepowaniu (...)
ppkt. 23)c, e, f

Przez doswiadczenie zawodowe nalezy rozumiec pefnienie samodzielnej funkcji technicznej
od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koricowego” nie odnosi sie do wymaganego
10-letniego  doéwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, a do
wymagan szczegdtowych tj. realizacji robét na oczyszczalni Sciekow.

W ciagu 10 lat do$wiadczenia zawodowego, rzadko zdarza sie, zeby wszystkie budowy byty
realizowane od poczgtku do konca- zarowno ze wzgledu na uwarunkowania w Zzyciu
osobistym jak i zwigzane z zawodowg Sciezka kariery.

Odnoszenie wskazanego zapisu do catosci okresu doswiadczenia zawodowego powoduje iz
warunek jest bardzo wygdrowany i znaczaco zaweza krag oferentéw mogacych ztozyc oferte
W niniejszym postepowania.

Odpowiedz: Zmiany dokonano w odpowiedzi na pytanie 6.

Pytanie 6: W nawiazaniu do poprzedniego pytania, prosimy o dopuszczenie by zapis od
dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koricowego daty odnie$¢ do jednej inwestycji
ze szczegolowego doswiadczenia — oczyszczalni z parametrami i wydajnoscig, oraz o
wyrazenie zgody by Kierownik robot elektrycznych i AKPIA oraz Kierownik rozruchu
technologicznego mogli wykazaé sie odpowiednio 3 letnim i 5 letnim doswiadczeniem
zawodowym, jak nizej




Eﬂ?gggjzsekie | Rzeczpospolita Unia Europejska

Polska Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko

.¢) 1 osobg wykonujgcg czynnosci Kierownika budowy, posiadajacg nastepujace
kwalifikacje:

- tacznie co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru, w tym
przy realizacji co najmniej dwdch zamowien, polegajacych na
budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni $ciekow komunalnych, w
tym co najmniej jedno o przepustowosci Sredniodobowej co najmniej Q8rd=3000 m3/d i
wartosci min. 20 000 000,00 brutto, na ktdrej petnita funkcje od dnia przejecia placu budowy
do dnia odbioru koricowego.

d) 1 osobg wykonujgcg czynnosci Kierownika robét elektrycznych i AKPiIA, posiadajaca
nastepujace kwalifikacje:

- fgcznie co najmniej co najmniej 3 lat doswiadczenia zawodowego w Kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru, [...]

e) 1 osobg wykonujgcg czynnosci Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych,
posiadajgcg nastepujgce kwalifikacje:

- tgcznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robot lub inspektor nadzoru, [...]

w tym przy realizacji co najmniej dwoch zamdwien, polegajacych na
budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni Sciekéw komunalnych, w
tym co najmniej jedno o przepustowosci Sredniodobowej co najmniej Q$rd=3000 m3/d i
wartosci min. 20 000 000,00 brutto, na ktérej petnita funkcje od dnia przejecia placu budowy
do dnia odbioru koricowego.

f) 1 osobg wykonujacg czynnosci Kierownika robét sanitarnych, posiadajgca nastepujace
kwalifikacje:

- tacznie co najmniej co najmniej 10 lat doSwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru, w tym przy
realizacji co najmniej dwoch zamowien, polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie
lub modernizacji oczyszczalni $Sciekbw komunalnych, w tym co najmniej jedno o
przepustowosci sredniodobowej co najmniej Q8rd=3000 m3/d i wartosci min. 20 000 000,00
brutto, na kitdrej petnita funkcje od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego.

g) 1 osobg wykonujacg czynnosci Kierownika rozruchu technologicznego, posiadajacg
nastepujgce kwalifikacje:

— tgcznie co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego jako Specjalista iflub Kierownik
Rozruchu/ Technolog,”

Zgodnie z trescig przepisu art. 22. ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiajacy okresla warunki udziatu w
postepowaniu, ktére umozliwiajg ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
zamowienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci. Wszelkie
wymogi powinny by¢ tez w merytoryczny sposdb zwigzane z przedmiotem zamowienia.

[¥8 ]
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Odnoszac sie do zapisu ,Przez doswiadczenie zawodowe nalezy rozumie¢ petnienie
samodzielnej funkcji technicznej od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru
koAcowego”. Pragniemy zwrocié uwage, ze przy skomplikowanych inwestycjach czesto (ze
wzgledéw osobistych badz zawodowych) kadra ulega zmianie. Nie ma podstaw twierdzi¢, ze
doswiadczenie nabywa osoba dopiero jesli jest od dnia przejecia placu budowy do dnia
odbioru koricowego. Ponadto wymaég ten w uprzywilejowanej pozycji stawia wykonawcow
realizujgcych ,mniejsze” inwestycje — w przypadku, gdy inwestycja trwata 5 miesiecy —
wymagane jest doswiadczenie 5 miesiecy, w przypadku gdy trwata 18 miesiecy — wymagane
jest by kierownik wykazat sie doswiadczeniem 18 miesigcznym. Tak wiec jest to wymog
nadmierny, niemiarodajny i nieuzasadniony. Zwracamy sie z prosbg o wyrazenie zgody by
kierownik mogt sie wykazaé¢ doswiadczeniem od dnia przejecia placu budowy do dnia
odbioru koncowego na jednej inwestycji (opisanej szczegdtowo przez Zamawiajgcego —
spetniajacej kryteria wydajnosci i wartosci) lub o ujednolicenie wymagan.

Zwracamy réwniez uwage, iz w przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy w SIWZ
wymaga spelnienia facznie kilku warunkéw dla kadry: posiadanie uprawnien, ogdinego
doswiadczenia na danym stanowisku oraz doswiadczenia szczegétowego (podczas realizacji
inwestycji spetniajacej okreslone parametry). Nalezy podkresli¢, ze przy tak rozbudowanych
warunkach obnizenie wskazanego okresu do$wiadczenia na wybranych kierownikow robot i
technologa w dalszym ciggu zapewni posiadanie stosownego doswiadczenia, adekwatnego
do stopnia skomplikowania przedmiotu zamoéwienia oraz terminu realizacji przedmiotowej
inwestycji, a takze pozostanie bez wplywu na mozliwo$¢ oceny zdolnoéci technicznej lub
zawodowej potencjalnych wykonawcéw. Zroznicowanie w diugosci doswiadczenia jest
zasadne, ze wzgledu na fakt, ze to Kierownik budowy bierze gtéwna odpowiedzialnosc za
realizacje robét i koordynacje budowy. Réwny okres do$wiadczenia dla Kierownika robot
elekirycznych czy tez kierownika Rozruchu technologicznego jest nieuzasadniony ich
faktycznie petniona funkcja.

Pozostawienie za$ tak restrykcyjnych wymogow narusza przepisy art. 22 ust. 1a oraz art. 7
ust 1, poprzez sformutowanie warunkéw udziatu w postepowaniu w sposéb nadmierny i
nieproporcjonalny, co stanowi naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, réwnego
traktowania wykonawcow oraz zasady proporcjonalnosci skutkujgce nieuzasadnionym
ograniczeniem kregu podmiotéw zdolnych do ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ - IDW w dziale IX ust. 2 pkt 3, lit. ¢, d, e, f,
g otrzymuja brzmienie::

“c) 1 osoba wykonujacg czynnosci Kierownika budowy, posiadajaca nastepujace
kawralifikacje:
- lacznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor
nadzoru,
- doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub
kierownik robét lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej dwéch zamdwien,
polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni
$ciekéw komunalnych, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamoéwienia:
jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru od dnia

przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego,

o przepustowoséci sredniodobowej co najmniej Qsrd=3000 m3/d,

wartosci min. 20 000 000,00 brutto.
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= uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczenn w specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

d) 1 osobg wykonujagca czynno$ci Kierownika robét elektrycznych i AKPIA,
posiadajgcag nastepujgce kwalifikacje:

- facznie co najmniej co najmniej 3 lata doSwiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robot lub inspektor
nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwéch zaméwien, polegajacych na
budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni sciekow
komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowosci sredniodobowej co najmniej
Qsrd=3000 m3/d.

= uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeA elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

e) 1 osobg wykonujaca czynnos$ci Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych,
posiadajaca nastepujace kwalifikacje:
- tacznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor
nadzoru,
- doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub
kierownik robét lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej dwoch zaméwien,
polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni
Sciekéw komunalnych, w tym przy realizacji co najmniej jednego zaméwienia:
jako kierownik budowy lub kierownik robdét lub inspektor nadzoru od dnia

przejecia placu budowy do dnia odbioru kofncowego,

o przepustowos$ci sredniodobowej co najmniej Qsrd=3000 m3/d,

wartosci min. 20 000 000,00 brutto.
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

f) 1 osoba wykonujacg czynnosci Kierownika robét sanitarnych, posiadajaca
nastepujgce kwalifikacje:
- lacznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor
nadzoru,
— doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub
kierownik robét lub inspektor nadzoru przy realizacji co najmniej dwoch zaméwien,
polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczaini
sciekéw komunalnych, w tym przy realizacji co najmniej jednego zamoéwienia:
jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru od dnia

przejecia placu budowy do dnia odbioru koricowego,

o przepustowosci Sredniodobowej co najmniej Qsrd=3000 m3/d,

wartosci min. 20 000 000,00 brutto.
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

g) 1 osobg wykonujaca czynnosci Kierownika rozruchu technologicznego,

wn
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posiadajaca nastepujace kwalifikacje:

- tacznie co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego jako Specjalista i/lub
Kierownik Rozruchu/ Technolog, w tym doswiadczenie na stanowisku technologa
oczyszczania $ciekéw komunalnych lub specjalisty ds. rozruchu przy co najmniej
dwéch zaméwien, polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie lub
modernizacji oczyszczalni $ciekéw komunalnych, w tym co najmniej jedno o
przepustowosci $redniodobowej co najmniej Q8rd=3000 m3/d i warto$ci min. 20 000
000,00 brutto.”

Pytanie 7: Jako Wykonawca zainteresowany wzigciem udziatu w niniejszym postepowaniu
przetargowym wnosimy o modyfikacje warunku udziatu w postepowaniu opisanego w pkt.
IXust. 3 a)

Jest:

Zamawiajgcy uzna, ze \WWykonawca speinia warunek jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie nalezycie zrealizowat co najmniej dwie
roboty budowlane tj. polegajace na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub
remoncie i/lub modernizacji obiektéw i urzadzen oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci
kazdej z nich min. Qdsr 3.000,0 m3/d i o wartosci przynajmniej jednej z nich w kwocie min.
20 000 000 PLN brutto.

Wnosimy o nastepujaca zmiane zapisu:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie nalezycie zrealizowat co najmniej dwie
roboty budowlane tj. polegajace na budowie i/flub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub
remoncie i/lub modernizacji obiektéw i urzgdzen oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci
kazdej z nich min. Qdsr 3.000,0 m3/d oraz wykonat w tym czasie jedna robote budowlang
z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej (oczyszczalnia $ciekéw komunalnych lub
stacja uzdatniania wody lub przepompownia wody lub przepompownia Sciekow) o
wartosci min. 20 000 000 PLN brutto.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 8: Jako Wykonawca zainteresowany wzieciem udziatu w niniejszym postepowaniu
przetargowym wnosimy o modyfikacje warunku udziatu w postepowaniu opisanego w pkt.
IX ust. 3d)

Jest:
d) 1 osobg wykonujacg czynnosci Kierownika robét elektrycznych i AKPiA, posiadajaca
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nastepujgce kwalifikacje:

- tgcznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru, w tym przy
realizacji co najmniej dwéch zamowien, polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie
lub modernizacji oczyszczalni $ciekdow komunalnych, w tym co najmniej jedno o
przepustowosci sredniodobowej co najmniej Qérd=3000 m3/d i wartosci min. 20 000 000,00
brutto.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Whnosimy o nastepujaca zmiane zapisu:

d) 1 osobg wykonujgcg czynnosci Kierownika robét elektrycznych i AKPiA, posiadajaca
nastepujgce kwalifikacje:

- tgcznie co najmniej co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robét lub inspektor nadzoru, w tym przy
realizacji co najmniej dwoch zamdwien, polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie
lub modernizacji oczyszczalni Sciekébw komunalnych, w tym co najmniej jedno o
przepustowosci sredniodobowej co najmniej Q$rd=3000 m3/d

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen.

Odpowiedz: Zmiany dokonano w odpowiedzi na pytanie 6.

Pytanie 9: Prosimy o okreslenie iloSci osadow, kodéw odpaddéw oraz suchej masy osadow
do utylizacji w poszczegdinych obiektach oczyszczalni sSciekéw podlegajacych utylizacji
przez wykonawce.

Odpowiedz: Osad zalegajacy w lagunie jest zréznicowany i wyr6zni¢ w nim mozna
rézne frakcje od plynnej do ziemistej, wigcznie z roslinnoscia.

Szacunkowe ilosci osadow do utylizacji wskazano w zalaczonych do postgpowania w
ramach odpowiedzi na pytanie nr 2 Pomocniczych Przedmiarach Robét. Ponadto
Zamawiajgcy zataczyt w postepowaniu Dokumentacje projektowg zawierajaca rysunki
obiektéw istniejgcych z oznaczeniem ich wymiarow.

Zamawiajacy zaprasza takze na wizje lokalng (terminy wskazane w odpowiedzi na
pytanie nr 1), w trakcie ktérej bedzie mozliwe obejrzenie nie tylko lagun, ale i takze
pozostatych obiektow OS.
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Pytanie 10: Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania rzetelnej wyceny prac rozbiorkowych
prosimy o dotgczenie do materiatow przetargowych dokumentagcji archiwalnej nastepujacych
obiektow:

Ob. 19 —istniejacy zbiornik,

Ob. 27 — istniejgca pompownia osadu,

Ob. 32 —istniejgce poletka osadowe,

Ob. 33 —istniejace laguny osadowe,

Ob. 34 —istniejace poletka osadowe (nieczynne),

Ob. 35 - istniejgcy silos na wapno,

Istniejgce otwarte zelbetowe kanaty napowietrzne.

® ¢ & & & @ o

W przypadku braku dokumentacji archiwalnych prosimy o podanie nastepujgcych
parametrow dla poszczegdlnych obiektow:

e Ob. 19 —istniejacy zbiornik,

gtebokos¢ zbiornika,

rzednag posadowienia zbiornika,
grubos¢ Scian zbiornika

rodzaj ptyty dennej zbiornika - zZelbetowa (gruboS¢ piyty) lub z piyt
otworowych,

e. ilos¢ osadu do utylizacji, kod odpadu.
e Ob. 27 - istniejgca pompownia osadu,
a. gtebokos¢ zbiornika pompowni,
b. rzedng posadowienia zbiornika pompowni,
c. grubosc¢ Scian zbiornika pompowni,
d. grubosc plyty dennej zbiornika pompowni,
e
f.

Qo T o

iloé¢ osadu do utylizacji, kod odpadu,
wykaz urzgdzen pompowni i kontenera do rozbidrki.
e Ob. 32 —istniejgce poletka osadowe,
rzedng posadowienia poletek
grubosé ptyt zelbetowych ubezpieczenia skarp poletek,
grubosc plyty dennej zelbetowej poletek oraz warstw podbudowy,
ilos¢ osadu do utylizacji, kod odpadu,
wykaz urzadzen do rozbiorki,
czy podajnik osadu podlega demontazowi.
e Ob. 33 —istniejgce laguny osadowe,
a. rzedng posadowienia lagun,
b. grubosé ptyt zelbetowych ubezpieczenia skarp lagun,
c. rodzaj plyty dennej lagun - zelbetowa (grubo$¢ plyty) lub z ptyt otworowych,
d
e
i

,® Q000

prosze podac powierzchnie ptyty dennej,
ilos¢ osadu do utylizacji, kod odpadu,
wykaz urzadzen do rozbiorki,
e Ob. 34 —istniejace poletka osadowe (nieczynne),
a. rzedng posadowienia poletek
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grubos$c plyt zelbetowych rozdzielajacych poletka,
rodzaj ptyty dennej poletek - zelbetowa (grubos¢ ptyty) lub z ptyt otworowych,
ilo$¢ osadu do utylizacji, kod odpadu,
. wykaz urzadzen do rozbiorki,
e Ob. 35 —istniejacy silos na wapno,
a. rzedng posadowienia i gabaryty fundamentéw pod silos,
b. orientacyjna waga silosu,
c. wykaz urzgdzen do rozbiorki poza silosem (przenos$niki),,
e |stniejgce otwarte zelbetowe kanaty napowietrzne.
a. przekroje charakterystyczne kanatow (grubosci scianek i ptyty dennej),

b. czy rozbidrce podlegaja jedynie kanaty przy istniejacym zbiorniku Ob. Nr 19,
czy tez przy innych obiektach,

c. dhugosc catkowita kanatow,
d. wykaz urzadzen lub armatury do rozbiérki,

Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie materiaty z rozbidrek (betony, zelbety i
stal ztomowa) sg wtasnoscig wykonawcy.

® oo o

Odpowiedz: Zamawiajacy zalacza dokumentacje archiwalng w folderze pn. “Dok.
archiwalne”. Ponadto w zalgczone] do postepowania Dokumentacji projektowej
zawarte s3 rysunki poszczegbinych obiektéw istniejacych. Informacje o tych
obiektach widoczne s3 takze na PZT. Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 2
Zamawiajacy zataczyt do postepowania Pomocnicze Przedmiary Robét, w ktérych
zawarto dane szacunkowe dotyczace rozbidrek. Ponadto zgodnie z odpowiedzig na
pytanie nr 1 Zamawiajacy zaprosit Wszystkich zainteresowanych na wizje lokalng
(terminy wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1).

Zgodnie z zapisami ST Wykonawca zagospodaruje odpady z rozbiérek zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, przy czym materialy nienadajace sie do ponownego
wbudowania wywiezie na odpowiednie sktadowisko. Natomiast sprawne urzadzenia i
instalacje Wykonawca zdemontuje w sposéb umozliwiajacy ich ponowng zabudowe, i
przekaze je Zamawiajgcemu w miejsce zgodnie z dyspozycjg Zamawiajgcego.

Pytanie 11: Czy Zamawiajgcy posiada i czy moze dotgczy¢ do dokumentaciji przetargowej
przedmiary robot?

Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w ramach pytania nr 2.

Pytanie 12: Zgodnie z zapisami pkt XXIll.2.b): ,Jezeli zaoferowany okres przediuzonej
gwarancji bedzie dfuzszy niz 24 miesigce, oferta ofrzyma 20 pkt”, aby otrzymac¢ maksymailna
ilos¢ punktéw w kryterium ,Wydtuzenie okresu gwarancji” Wykonawca winien zaproponowaé
wydtuzenie okresu gwarancji o 25 miesiecy (do 61 miesiecy). Natomiast zgodnie z pkt.
XXIII.6: W przypadku zaoferowania przez Wykonawce dfuzszego okresu gwarancji niz 60
miesiecy Zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie okres 60 miesiecy”, aby uzyskaé
maksymalng ilos¢ punktow Wykonawca winien zaproponowaé 60 miesieczny okres
gwarancji (wydiuzenie o 24 miesigce). Prosimy o ujednolicenie powyzszych zapisow.
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Odpowiedz: Zapisy SIWZ s3 prawidiowe.

Pytanie 13: Ponizej przesytamy pytanie do SIWZ:

Ze wzgledu na obszerny zakres robot do wyceny zwracamy sie z prosbg o udostgpnienie
przedmiaréw dla wszystkich branz. Brak przedmiaréw utrudnia wycene i wydiuza czas
konieczny do przygotowania rzetelnej oferty. W zwigzku z powyzszym prosimy rowniez o
wydtuzenie terminu sktadania ofert na dzien 15.03.2021r.

Odpowiedz: W kwestii Pomocniczych Przedmiarow Robét Zamawiajgcy udzielit
odpowiedzi w ramach pytania nr 2.

W kwestii terminu skladania ofert Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin skladania
ofert i otwarcia ofert.

Pytanie 14: Zwracamy sie z prosba o udostepnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w ramach pytania nr 2,

Pytanie 15: SIWZ Czes¢ lll — Warunki Szczegolne Kontrakiu pkt 4 2. Zabezpieczenie
wykonania

,Potrgcenia beda dokonywane w wysokoSci co najmniej 20% kwoty kazdej faktury. Sposob
spfat zostanie okreslony przez Wykonawce w harmonogramie ptatnoscy”.

Zwracamy sie z prosba o podanie maksymalnej wartosci do jakiej Zamawiajgcy moze
dokonaé¢ potracenia z biezacej faktury w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce
sposobu zaptaty 70% zabezpieczenia poprzez potracenie z faktur.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie okresla maksymalnej wartosci.

Pytanie 16: SIWZ Czes¢ Il — Warunki Szczegdlne Kontraktu pkt 4.4. Podwykonawcy
“Wykonawca nie moze zatrudnié¢ podwykonawcow i zlecic¢ jakichkolwiek Robdt bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.”

Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze przez zapis ,bez pisemne] zgody
Zamawiajacego” nalezy rozumie¢ ,bez akceptacji umowy z Podwykonawca”.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 17: SIWZ Czes¢ Il — Warunki Szczegolne Kontraktu pkt 4.18. Ochrona Srodowiska

“Wykonawca uisci stosowne opfaty oraz na swoj koszt uzyska wszelkie uzgodnienia |
pozwolenia na wywdz nieczystosdci statych [ plynnych oraz bezpieczne, prawidfowe

odprowadzanie wéd gruntowych | opadowych z cafego Terenu Budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt...”
Zwracamy sie z prosba o informacje czy obecnie Zamawiajacy podlega optacie z tytutu
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odprowadzenia wod opadowych, jesli tak zwracamy sie o udostepnienie stosowanej decyzji
administracyjnej.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie podlega optacie z tytulu odprowadzenia wéd
opadowych.

Pytanie 18: SIWZ Czes€ 1ll — Warunki Szczegdine Kontraktu pkt 8.1. Rozpoczecie robdt,
“Roéwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolenn wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie programu Robét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami
urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi i przekaze InZynierowi harmonogram
przedkfadania w pefni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleri na wykonanie
réznych czesci Robot”

Zwracamy sie z prosbg o wskazania instytucji lub organéw administracji publicznej (z
pominigciem PSP, PPIS oraz PINB), od ktérych niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen lub
decyzji w zwigzku z prowadzeniem robot na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz: W przypadku kiedy niezbedna bedzie realizacja Rob6t wymagajacych
koniecznosci wejscia w pas drogowy wymagane bedzie takze uzyskania stosownych
pozwolen lub decyzji od zarzadcy drogi.

Pytanie 19: SIWZ Czeéc¢ lll — Warunki Szczegdlne Kontraktu pkt 10.1. Przejecie Robot i
Odcinkéw

,Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac wszelkich czynnosci niezbednych do _uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét lub Odcinka od wiasciwych wiadz
lokalnych.”

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy ww. zapisem a zapisem
STWIORB-00 Wymagania ogolne pkt 0.9 Ptatnosci

“Cena ryczaftowa za wykonanie | robot bedzie obejmowac w szczegoinosci:

- przygotowanie dokumentdow do wniosku oraz uzyskame w_Imieniu Zamawiajgcego

pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu ..

Zwracamy sie o jednoznaczne wskazanie czy Wykonawca tylko przygotowuje dokumenty do
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie dla Zamawiajgcego czy proceduje uzyskanie decyzji

pozwolenia na uzytkowanie w Imieniu Zamawiajgcego po uzyskaniu odpowiedniego
petnomocnictwa. ‘

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenie na uzytkowanie obiektu wraz z przygotowaniem dokumentéw limitujagcych
uzyskanie tego pozwolenia.

Zatem Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ - WSK - zmienia zapis w Klauzuli
10.1 Warunkow Kontraktu nastepujaco, ktéry otrzymuje brzmienie:
“Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

11




Eu I'Ope.]S|$|_e ) Polska Fundusz Spéjnoéci
Infrastruktura i Srodowisko

ﬁ Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub
Odcinka, Wykonawca zobowiazany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i
pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich
czynnoséci niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Roboét lub
Odcinka od wtasciwych witadz lokalnych. Wykonawca otrzyma w zwigzku z tym
stosowne pelnomocnictwo od Zamawiajacego.”

Zamawiajacy zmienia takze zapis w pkt. 0.1.2 we fragmencie w nastgpujacy sposob:
“Ponadto Wykonawca uwzgledni: (...}

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej
powykonawczej, proby, badania, dokumentacje, uzgodnienia zwigzane z
uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiekiu.”

Pytanie 20: SIWZ Czes¢ Il — Warunki Szczegdlne Kontraktu klauzula 12 System
informatyczny do rozliczenia Robdét Zwracamy sie z prosbg o podanie petnej nazwy
programu celem zapoznania si¢ z nim.

Odpowiedz: Zamawiajacy planuje rozlicza¢é Wykonawce z rob6ét w systemie
informatycznym zgodnie z zapisami okres$lonymi w Klauzuli 12 Warunkéw Kontraktu.
System informatyczny nie jest programem i nie wymaga instalowania na komputerze
przez osoby uzytkujace. Whasciwosci i funkcjonalno$é Systemu okreslono w Klauzuli
12. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zostanie przeszkolony z uzytkowania
Systemu. Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw z tytutu uzytkowania tego Systemu,
ani tez z tytutu szkolenia. Ponadto w trakcie realizacji Robé6t bedzie zapewniona
pomoc dla uzytkownikoéw w postaci helpdesk.

Pytanie 21: STWIORB - 00 Wymagania ogdlne pkt 0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
“Ponadto Wykonawca uwzgledni:

- zaplecza budowy poprzez - zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi
przytaczami do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, w tym
zapewnienie na czas budowy (wynajem, dostawa, montaz, demontaz) kontenerow, w
tym higieniczno-sanitarnych wraz z przytgczami wod-kan i elektrycznymi) dla
pracownikéw Wykonawcy oraz biurowych Wodociggéw, roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, usuwanie Sciekow, organizacje
zaplecza socjalnego, o$wietlenia, dozorowanie placu budowy, po zakoriczeniu
budowy likwidacja zaplecza.”

Zwracamy sie z prosbg o jednoznacznie okreslenie ilosci barakdw i wymagan w stosunku do
konteneréw przeznaczonych dla pracownikow Wodociagow.

Zwracamy sie z proébg o potwierdzenie, ze koszty wynajecia konteneréw oraz zuzycia
mediow podtgczonych do kontenerow przeznaczonych dla pracownikow biurowych przez
caty okres trwania budowy s3 po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zapewni tymczasowe miejsce pracy dla swoich
pracownikéw we wlasnym zakresie, zatem koszty te znajduja sie po stronie
Zamawiajagcego. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania, utrzymania i
likwidacji Zaplecza budowy na potrzeby realizacji Zadania, przeznaczone dla
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personelu Wykonawcy. Zatem Zamawiajagcy usuwa okreslenie “oraz biurowych
Wodociaggéw” w STWIORB -00, pkt. 0.1.2 we fragmencie dotyczacym “zaplecza
budowy”.

Pytanie 22: STWIORB - 00 Wymagania ogdlne pkt 0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
“Ponadto Wykonawca uwzgledni:

- rozruch (w tym: dokumentacja rozruchowa i porozruchowa, utrzymanie komisji
rozruchowej, doprowadzenie mediow z zastrzezeniem, iz koszty mediéw, Srodkow
chemicznych oraz prgdu elekirycznego zwigzanych z przeprowadzeniem préb oraz
rozruchu poszczegoinych elementéw ponosi Strona wskazana przez Zamawiajgcego
w dokumentach przetargowych (SIWZ, Kontrakt itp.)”.

Zwracamy si¢ z prosbag o potwierdzenie, ze poprzez koszty utrzymania komisji rozruchowej
nalezy rozumie¢ koszt pracownikow z ramienia Wykonawcy oddelegowanych do
przeprowadzenia rozruchu i spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Wykonawca w ramach utrzymania Komisji rozruchu poniesie koszty
dotyczace jego pracownikow oddelegowanych do przeprowadzenia rozruchu i
spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego zgodnie z SIWZ.

Zamawiajacy wyjasnia, ze dostarczenie mediéw niezbednych do przeprowadzania
rozruchu, jak woda i Srodki chemiczne, bedzie stanowi¢ koszt Wykonawcy.

Dostarczenie energii elektrycznej, Sciekdéw i osadéw do rozruchu jest kosztem
Zamawiajacego.

Pytanie 23: STWIORB - 00 Wymagania ogdlne pkt 0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
“Ponadto Wykonawca uwzgledni:

- odpompowanie i wywoz do utylizacji osadow i pozostatych odpaddw z istniejgcych
zbiornikow / obiektow technologicznych przeznaczonych do likwidacji. W zwigzku z
faktem, ze oczyszczalnia jest obiektem funkcjonujgcym, ilo$¢ osadu gromadzona w
poszczegolnych zbiornikach moze byé zmienna. Do prawidfowej wyceny na etapie
sporzgdzania oferty, Wykonawca moze uzyska¢ od Zamawiajgcego informacje o
szacowanych ilosciach zalegajgcego osadu przeznaczonego do wywozu i utylizacji”.

Zwracamy sie prosbg o udzielenie informacji o iloSciach zalegajgcych osadow
przeznaczonych do wywozu i utylizacji. Zwracamy sie z prosbg o wyrazenie zgody na
przyjecie ceny jednostkowej dla ilosci podanych przez Zamawiajgcego a w przypadku
zwickszonej ilosci osadow w stosunku do podanej przez Zamawiajacego rozliczenia
nadwyzki powykonawczo celem rownego oszacowania kosztow przez kazdego z Oferentdw.

Odpowiedz: Wykonawca postuzy sie iloséciami szacunkowymi osadoéw do utylizacji
wskazano, ktore okreslone sg w zatgczonych do postepowania w ramach odpowiedzi
na pytanie nr 2 Pomocniczych Przedmiarach Robét. Wszystkie pozycje Wykazu cen
oparte sg o rozliczenie ryczattowe.

Pytanie 24: STWIORB - 00 Wymagania ogolne pkt 0.1.3. Opis prac towarzyszacych
“Do realizacji robdt zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszgce i tymczasowe:
- koordynacja robot | aktualizacja (jesli trzeba) projektu w zakresie przyfacza
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$wiattowodowego, kidre realizowane bedzie wg oddzielnego zadania inwestycyjnego”

Zwracamy sie z prosbg o wykreslenie zapisu poniewaz Kontrakt jest realizowany w oparciu o
,Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego” a ponad to, nie ma mozliwosci skalkulowania kosztow wynikajgcych z opisu
powyzej, co jest niezgodne z PZP Art. 29 gdyz opis przedmiotu zamodwienia nie jest
jednoznaczny.

Odpowiedz: Nalezy wykonaé sie¢ $wiattowodowa na terenie Oczyszczalni Sciekow
zgodnie z zakresem wskazanym w OPZ. Zaznacza sig przy tym, ze wg oddzielnego
zadania inwestycyjnego realizowane bedzie takze przylacze Swiattowodowe przez
innego wykonawce. Wykonawca niniejszego Kontraktu bedzie wigc zobowigzany do
wspbtpracy z wykonawcg odrebnego zadania.

Zamawiajacy koryguje wiec zapis w STWIORB - 00 pkt 0.1.3 nastgpujagco we
fragmencie:

“. koordynacja robé6t w zakresie przyigcza $wiatlowodowego, ktére realizowane bedzie
wg oddzielnego zadania inwestycyjnego”.

Zamawiajacy informuje ponadto, ze w przypadku jezeli wystapi konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych kolizji w tym zakresie to bedg one analizowane i realizowane w trybie KI.
13.1 Warunkéw Kontraktowych.

Pytanie 25: STWIORB - 00 Wymagania ogéine pkt 0.1.3. Opis prac towarzyszgcych
Do realizacji robot zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszgce i tymczasowe:

- koordynacja prac adaptacyjnych jakie mogg by¢ konieczne w przypadku dostawy
przenosnej wagi do wazenia pojazdéw ciezarowych wywozgcych osad z terenu
oczyszczalni (dostawa wagi nie objeta zakresem opracowania)”.

Zwracamy sie z prosbg o wykreslenie zapisu poniewaz, nie ma mozliwosci skalkulowania
kosztow wynikajacych z opisu powyzej, co jest niezgodne z PZP Art. 29 gdyz opis
przedmiotu zamodwienia nie jest jednoznaczny.

Odpowiedz: Dostawa wagi do wazenia pojazdoéw cigzarowych nie nalezy do zakresu
Zadania. Zamawiajacy doprecyzowuje i uzupelnia zapis w STWIORB-00 pkt. 0.1.3
nastepujaco:

* . koordynacja prac adaptacyjnych jakie mogg by¢ konieczne w przypadku dostawy
przenosnej wagi do wazenia pojazdéw ciezarowych wywozZgcych osad z terenu
oczyszczalni (dostawa wagi nie objeta zakresem opracowania). W przypadku jesli
Zamawiajgcy dostarczy wage to koordynacja prac adaptacyjnych z tym zwigzana oraz
montaz wagi przez Wykonawce beda stanowié¢ przestanke do wprowadzenia robot
dodatkowych”.

Niniejsza odpowiedz nalezy traktowaé jako uzupetnienie katalogu przestanek do zmian
umowy opisanych m. in. w Klauzuli 13.1 Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 26: STWIORB - 00 Wymagania ogoine pkt 0.1.3. Opis prac towarzyszacych

“W zwigzku z punktowym charakterem rozpoznania gruntu oraz przemystowym charakterem
terenu inwestycfi, nie mozna wykluczy¢ wystepowania w gruncie nie rozpoznanych
niekorzystnych zjawisk, np. nie ewidencjonowanych odpadéw budowlanych, nie
oznaczonych na mapach sieci infrastruktury technicznej itp. W takiej sytuacji decyzje
odnos$nie dalszego postepowania Wykonawca Robdt podejmie wspolnie z nadzorem

14




Eﬁ?gféfsekie : Rzeczpospolita Unia Europejska

Polska Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko

geotechniczny, Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym.

Wykonawca Robdt wykona dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci.”

Zwracamy sie¢ z prosbg o potwierdzenie, ze koszty dodatkowych opracowan
geotechnicznych bedg rozliczone w ramach robdt dodatkowych.

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze koszt robét wynikajgcych z decyzji podjetych
przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu na podstawie dodatkowych opracowan
geotechnicznych zostanie rozliczony w ramach robét dodatkowych.

Odpowiedz: Wykonanie dodatkowych opracowan geotechnicznych oraz koniecznos$é
wykonania wynikajacych z tych opracowan robét w sposéb odmienny od
przewidzianych w SIWZ Ilub dodatkowych, bedzie stanowi¢ przestanke do
wprowadzenia robét dodatkowych. Niniejsza odpowiedz nalezy traktowaé jako
uzupeinienie kataioqu przestanek do zmian umowy opisanych m. in. w Kiauzuli 13.1
Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 27: STWIORB - 00 Wymagania ogolne pkt 0.1.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja
Projektowg i STWIORB

‘W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okresfone liczbami sg wazZniejsze od
wymiaréw okreslonych wedfug skali rysunkéw. W przypadku tym konieczna jest konsultacja
rozbiezno$ci projektowych z Inzynierem Kontraktu oraz Projektantem. Poszczegdine
dokumenty powinny byc traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

> Dokumentacja Projektowa

> STWIORB”.
Zwracamy sig¢ 0 wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy powyzszym zapisem a zapisem Aktu
Umowy pkt. 2 ppkt d) i e) i wskazania wiasciwej nadrzednosci pomiedzy Dokumentacjag
Projektowg i STWIORB.

Odpowiedz: Nalezy zachowa¢ hierarchie waznosci okreslong w Akcie Umowy.

Pytanie 28: STWIORB - 00 Wymagania ogdine pkt 0.1.8.7. Tablice Informacyjne o
prowadzonej budowie

Zwracanie sie z prosbg o podanie iloci tablic informacyjnych jakie nalezy skalkulowac w
cenie ofertowe].

Odpowiedz: Nalezy wykonaé tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Pytanie 29: STWIORB - 00 Wymagania ogoélne pkt 0.1.8.12. Ochrona wiasnosci
prywatnej i publicznej

“Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukture
podziemna, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wfascicielami tych urzadzeni potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez

zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje mapy geodezyinej z terenu budowy réwniez w zakresie infrastruktury
podziemnej.”
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Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze caly teren przeznaczony pod przedmiotowa
inwestycje jest w dysponowaniu Zamawiajgcego.

Zwracamy sie z prosba o wskazanie urzadzen i ich wiascicieli, znajdujacych sie na terenie
przeznaczonym pod przedmiotowg inwestycje.

Odpowiedz: Dzialki wymienione w zakresie Zadania (oprécz dziatki, na ktorej
posadowione s3 transformatory, nalezaca do ZE) znajduja si¢ w dysponowaniu
Zamawiajacego.

Na terenie oczyszczalni zlokalizowana jest infrastruktura nienalezgca do
Zamawiajacego, jak energetyczna, telekomunikacyjna, swiattowodowa, itp.

Ponadto w przypadku kiedy niezbedna bedzie realizacja Robét wymagajacych
konieczno$ci wejécia w pas drogowy wymagane bedzie takze uzyskania stosownych
pozwolen lub decyzji od zarzadcy drogi.

Pytanie 30: STWIORB - 00 Wymagania ogdlne pkt 0.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
“7. Wykonawca odpowiedzialny jest za usunigcie ewentualnie powstafych w trakcie
wykonywania robdét kolizji”.

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze usuniecie ewentualnych kolizji bedzie rozliczone
jako roboty dodatkowe.

Odpowiedz: Konieczno$é usuniecia ewentualnych kolizji bedzie analizowana i
realizowana w trybie Kl. 4.12 i 13.1 Warunkéw Kontraktowych.

Pytanie 31: STWIORB - 00 Wymagania ogéIne pkt 0.6.1.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

“3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotiiwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowg”.

Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze zapisy specyfikacji technicznych w petni
wyczerpujg zakres badan i sprawdzen do skalkulowania w cenie ofertowej a dodatkowe
sprawdzenie wynikajgce z polecen Inzyniera Kontraktu zostang rozliczone w ramach robét
dodatkowych. W przypadku zaprzeczenia zwracamy sie o jednoznaczne doprecyzowanie
dodatkowych badan i sprawdzen, ktére nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej w celu rzetelnej
wyceny.

Odpowiedz: W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ badania i pomiary okresione w
STWIORB, a takze w przywolanych w nich normach, wytycznych i kartach
technicznych materialtéw do wbudowania, oraz w Dokumentacji projektowej.
Wykonanie badan i pomiaréw nieprzewidzianych w SIWZ, w tym OPZ, beda mogly
stanowié podstawe do wprowadzenia robét dodatkowych. Niniejsza odpowiedz nalezy
traktowaé jako uzupetnienie katalogu przestanek do zmian umowy opisanych m. in. w
Klauzuli 13.1 Warunkow Kontraktu.

Pytanie 32: STWIORB - 00 Wymagania ogdine pkt 0.6.1.4. Badania i pomiary
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‘Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie miedzy innymi nastepujgcych badar:

- kamerowanie nowych zewnetrznych kanatdw grawitacyjnych. Nalezy wykonac
réwniez kamerowanie istniejgcych odcinkéw kanalizacji o obrebie oczyszczalni przed
rozpoczeciem robot, celem kontroli, czy przewidziane do dalszej eksploatacji odcinki
sieci sg sprawne i drozne. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie powiadomienie
Zamawiajgcego o niesprawnych odcinkach sieci, celem podjecia decyzji i
ewentualnej wymianie danego odcinka na etapie prowadzenia pozostatych robét
ziemnych.”

Zwracamy sig z prosbg o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie istniejacych
odcinkéw kanalizacji przewidzianych do kamerowania z podaniem, $rednicy, materiatu oraz
dtugosci rurociagu a takze medium przez nig ptynacego.

Zwracamy sig o wskazanie pozycji w wykazie cen, w ktorej nalezy zawrze¢ koszty
kamerowania wskazanych odcinkow istniejacych sieci.

Odpowiedz:

Koszty kamerowania zaréwno kanatéw nowych, jak i istniejacej kanalizacji
przewidzianej do wykorzystania a ujgtej w PZT, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W przypadku kiedy okaze sie, ze w wyniku
kamerowania odcinkéw istniejagcych, konieczna bedzie ich wymiana to wykonanie
takich roboét bedzie stanowi¢ przestanke do wprowadzenia robét dodatkowych.
Niniejsza odpowiedz nalezy traktowac jako uzupetnienie katalogu przestanek do zmian
umowy opisanych m. in. w Klauzuli 13.1 Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 33: STWIORB - 00 Wymagania ogdlne pkt 0.7. Przedmiar i obmiar robét
‘Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy
uwzglednieniu zapiséw Umowy i Oswiadczenia do Wykazu cen.”

Zwracamy sig z prosbg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe w
ramach jednej pozycji w Wykazie cen na podstawie procentowego zaawansowania robot.

Odpowiedz: Tak, dopuszczone s3 ptatnosci czesciowe. Zgodnie ze Wstepem do
Wykazu cen pkt. 3 “Podstawg pfatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
dia danej pozycji w Wycenionym Wykazie cen. Po uzgodnieniu z Inzynierem i w
porozumieniu z Zamawiajgcym, bedzie mozliwa czeSciowa zapfata w oparciu o
zatwierdzone przez Inzyniera uszczegolowienia pozycji Wycenionego Wykazu Cen.
Uszczegofowienie pozycji Wykazu cen zaproponuje Wykonawca i przygotuje je w
terminie wskazanym w Umowie poprzez wprowadzenie danych do systemu
informatycznego (SIRM) udostepnionego przez Zamawiajgcego. Uszczegdiowienie to
bedzie mogfo by¢ korygowane w trakcie realizacji, po uzgodnieniu z Inzynierem. W
przypadku pozycji niepodzielnych, dla ktorych nie bedzie mozliwosci dokonania
uszczegofowienia, dopuszczone bedzie roziliczenie na podstawie procentowego
Zaawansowarnia prac”.

Pytanie 34: Zwracamy sie¢ z prosbg o informacje czy przyczepa na osad jest objeta
przedmiotowym postepowaniem?

Odpowiedz: Przyczepa na osad nie znajduje sie w zakresie Zadania i nie nalezy jej
uwzglednia¢ w Ofercie. Wykonawca ma jedynie wykona¢ pomieszczenie na
umieszczenie przyczepy, dlatego tez w OPZ podano jej parametry.
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Pytanie 35: Zgodnie z treécig OPZ w ramach sieci miedzyobiektowych nalezy wykonac:
e rurociggow sciekdw surowych,

rurociggoéw sciekow oczyszczonych mechanicznie,

rurociggow sciekow oczyszczonych,

rurociggoéw wody technologicznej,

rurociggow osadu nadmiernego,

rurociggdw osadu recyrkulowanego,

rurociggow osadu zageszczonego,

kanalizacji wewnetrznej, w tym rurociggi wod nadosadowych, osadu ptywajgcego

(flotatu),

e rurociggi sprezonego powietrza,

e rurociggi C.O preizolowane,

e rurociggi wody wodociggowse,

W dokumentacji zatgczonej na stronie Zamawiajacego brakuje profili podiuznych na
wykonanie poszczegodlnych sieci miedzyobiektowych ).

- rurociggu flotatu z pompowni flotatu OB26 do OB3,

- rurociggu osad recyrkulowany do reaktora OB4A 4B z OB3,

- rurociggu osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiemego OB. 12 z OB3,

- rurociggéw powietrza do reaktora OB. 4A 4B z OB. 3,

- zasilanie sieci wody technologicznej z OB3,

- rurociggu wody technologicznej do SK z OB3,

- rurociggow $ciekdw oczyszczonych do osadnikdéw wtornych OBSA 5B z OB. 4A 4B,

- rurociagdw Sciekow oczyszczonych mechanicznie z komory rozdzialu OB7 do
reaktoréw OB. 4A 4B,

- rurociggéw osadu nadmiernego z osadnikdéw wtornych OB5A 5B do OB3,

- rurociagdw ciekdw oczyszczonych z osadnikéw wtérnych OB5A 5B do odbiornika,

- rurociggu kanalizacji wewnetrznej z OB6 do OB30i OB7,

- rurociggu $ciekoéw surowych wstepnie oczyszczonych do zbiornika retencyjnego
0OB17 z komory rozdziatu OB7,

- rurociagu osadu ze zbiornika osadu nadmiernego OB12 do OB10,

- rurociagu kanalizacji wewnetrznej z OB13 do pompowni sciekéw lokalnych OB22,

- rurociagu $ciekow surowych z OB23 do komory zasuw OB29,

- rurociagbw ZZW,

- rurociggdw PIX,

- rurociagdw wody technologicznej do wszystkich obiektow projektowanych,

- rurociggdw C.O preizolowanych do wszystkich obiektdw projektowanych,

- rurociggdw wody wodociggowe;.

Prosimy o niezwloczne zatgczenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do
rzetelnej wyceny Zamowienia.

Odpowiedz: Cze$¢ z wymienionych rurociagéw i kanatéw znajduje sie na profilu
wysokoéciowym oczyszezalni ($cieki surowe i oczyszczone) - rys. T-2. Pozostale
rurociagi posiadajg prosty charakter, poniewaz s3 rurociggami tlocznymi -
ci$nieniowymi, gdzie spadki nie majg istotnego znaczenia. Glebokos$ci posadowienia
rurociagow (wejsciwyjsé) z poszczegodlnych obiektéw technologicznych pokazane sg
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na rysunkach poszczegdlnych obiektéw w Projekcie wykonawczym. Obowiazkiem
Wykonawcy bedzie posadowienie rurociaggéw ponizej strefy przemarzania, na
gtebokosci ok. 1,6 - 2,0 m. Rurociagi chemikaliéow, gazu ziemnego i sprezonego
powietrza moga by¢ ukladane na gltebokosci do 1,0 m.

Ponadto ponizej przedstawia sig Zestawienie diugosci tras sieci miedzyobiektowych:

Wykonanie materiatowe kanatéw i rurociggéw zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Diugosci podane z doktadnoscig do 1m.

PROJEKTOWANY RUROCIAG SCIEKOW SUROWYCH
. WL3 — OB.[6] — 2160PE — ok.85m

. WL4 — OB.[6] — 160PE — ok.86m

. WL.7 — OB.[6] — 160PE — ok.139m

. OB.[6] — OB.[22] — 8225PE — ok.125m

. OB.[9] — OB.[8] - DN150st.nd — ok.1m

PROJEKTOWANY RUROCIAG SCIEKOW SUROWYCH WSTEPNIE OCZYSZCZONYCH
W32 - OB.[7] - 8315PE — ok.195m

W32’ — OB.[7] — 2315PE — 0k.195m

OB.[7] - OB.[29] — 2315PE — 0k.121m
OB.[29] - OB.[17] — 2315PE - ok.61m
OB.[30] — OB.[7] - 225PE — 0k.23m
OB.[7] — OB.[4B] — 2225PE — ok.19m
OB.[7] — OB.[4A] — 2225PE - ok.69m
OB.[23] — OB.[29] — 9225PE — ok.33m
OB.[8] — OB.[7] — 890PE - ok.142m
Tréjnik — OB.[6] — @90PE - ok.1m

OB.[6] — OB.[30] — DN400st.nd — ok.3m
OB.[4A] — OB.[25B] — DN400st.nd — ok.4m
0OB.[4B] — OB.[25B] — DN400st.nd — ok.4m
OB.[25A] — OB.[ 25B] — 2630PVC — ok.9m
OB.[25A] — OB.[5A] — DN400st.nd — ok.5m
OB.[25A] - OB.[5B] — DN400st.nd — ok.5m
OB.[23] — WL6 — DN400st.nd — ok.34m
0B.[23] — OB.[17] - DN300st.nd — ok.10m

L] L ] L] L ] L] L] L] L ] L] L ] L ] [ ] L] L] L] L L ] L]

PROJEKTOWANY RUROCIAG OSADOW
OB.[4B] — OB.[3] — 2225PE — ok.69m
OB.[4A] — OB.[3] — 8225PE — ok.17m
OB.[ 5B] — OB.[3] — 8225PE — ok.40m
OB.[ 5A] — OB.[3] — 8225PE — ok.16m
0B.[12] — OB.[3] - 2160PE — 0k.104m
OB.[12] — OB.[ 10] — 2125PE - ok.10m
OB.[12] — OB.[ 10] — 2125PE — ok.12m

PROJEKTOWANY RUROCIAG SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
. OB.[5A] — S30 — 8315PVC — ok.10m
. OB.[5B] — S30 - 8315PVC — ok.10m

i9




Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze g " "
eld Rzeczpospolita Unia Europejska
i Europejskze - Polskg ? Fundusz Spéjnosci

S30 - S32 - 6500PVC — 0k.35m

$32 — OB.[ 24] - DN250st.nd — ok.2m
OB.[ 24] — S33 — DN500st.nd — ok.3m
S§32 - S33 — 6500PVC - ok.14m (bypass)
S$33 —WL5 - a500PVC — ok.7m

PROJEKTOWANY KANAL KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
0B.[4B] — OB.[22] — 8225PE — 0k.38m

OB.[4A] — tréjnik — 8225PE — ok.3m

0B.[26] — OB.[3] — @90PE - ok.38m

OB.[6] - OB.[30] — 863PE — ok.9m

OB.[7] - 0B.[30] — @63PE - ok.24m

OB.[13] - OB.[22] - 2110PVC - ok.11m

OB.[5A] — OB.[26] — DN100st.nd — ok.8m

OB.[5B] — OB.[26] — DN100st.nd — ok.8m

e @& e @ e o @ @

Diugosci pozostatych kanatéw zgodnie z rysunkami profili i rozwinigc:

PROJEKTOWANY RUROCIAG WODY CZYSTEJ
WE2 — tréjnik — 160PE — ok.399m
Tréjnik — Hp — 690PE — ok.3m

Tréjnik — Hp — 890PE — ok.5m

Tréjnik — OB.[3] — 290PE — ok.18m
Tréjnik — OB.[1C] - 663PE — ok.8m
Tréjnik — OB.[10] — 650PE — ok.56m

PROJEKTOWANY RUROCIAG WODY TECHNOLOGICZNEJ

. S30 - 0B.[21] — @200PE — ok.3m

. OB.[21] — OB.[ 3] — #160PE — ok.58m

° OB.[ 3] — S32 — @90PE — ok.60m

o Pozostala sie¢ na terenie oczyszczalni:

o160PE - ok.372m

o110PE - ok.27m
@90PE - ok.72m
o50PE - ok.34m
232PE - 0k.32m

PROJEKTOWANY RUROCIAG C.O.

. 0OB.[3] - OB.[ 10] — 2x @ 50x4,6/160 — ok.106m

. OB.[3] - OB.[ 1C] — 2x & 50x4,6/160 — ok.20m

. 0B.[3] — OB.[ 1C] — 2x o 40*3,7/125 — ok.20m
PROJEKTOWANY RUROCIAG POWIETRZA

° OB.[3] — OB.[ 4A] — DN250st.nd — ok.41m

. OB.[3] — OB.[ 4B] — DN250st.nd — ok.36m

. OB_[10] — OB.[31] — 8450st.nd — ok.9m {odcinek na estakadzie)

PROJEKTOWANY RUROCIAG GAZU
. Wt1 — OB.[3] - 932PE - 0k.288m

20




Eg?gggjszie | Rzeczpospolita Unia Europejska

Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

PROJEKTOWANY RUROCIAG PIX

- OB.[13] — OB.[25B] — 20PE - ok.71m
PROJEKTOWANY RUROCIAG ZZW

. OB.[13] - OB.[4A] - 820PE — ok.24m
> OB.[13] — OB.[4B] - 220PE — ok.31m

Pytanie 36: Zgodnie z zapisem STWIORB str 5 ,koszty mediéw, srodkéw chemicznych oraz
pradu elektrycznego zwigzanych z przeprowadzeniem prob oraz rozruchu poszczegdinych
elementow ponosi Strona wskazana przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych (
SIWZ, Kontrakt itp.)” , prosimy o wskazanie miejsca , w ktdrym Zamawiajgcy wskazat kto
pOoNosi powyzsze koszty.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 22.

Pytanie 37: Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty energii elektrycznej i wody dla
préb szczelnosci?

Odpowiedz: Wykonawca ponosi pelny koszt wykonania préb szczelno$ci, wraz z
kosztem mediow niezbednych do ich przeprowadzenia.

Pytanie 38: Zgodnie z zapisem STWIORB str 5 ,Wykonawca moze uzyskaé od
Zamawiajgcego informacje o szacowanych ilodciach zalegajacego osadu przeznaczonego
do wywozu i utylizacji”. Prosimy o przekazanie powyzszych informacji.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 9.

Pytanie 39: Zwracam sig z prosbg o udostepnienie na Parstwa stronie wersji edytowalnej
(word) JEDZ — a jak w temacie , celem wypelnienia i ztozenia do oferty zgodnie z zapisami
SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy zalacza do niniejszego pisma edytowalng wersje JEDZ
(ESPD).

Pytanie 40: Prosimy o doprecyzowanie wymagarn odnosnie wykonania materiatowego
systemOw napowietrzania w reaktorach biologicznych. W opisie do projektu wykonawczego
branzy technologiczno-sanitarnej zapisano: “Pionowy przewod doprowadzajgcy powietrze
(od krawedzi zbiornika do kolektora) ze stali nierdzewnej klasy AISI 316. System zamocowan
ze stali nierdzewnej klasy AlISI 316 wewnatrz zbiornika”. W STWIORB w/w elementy opisano
w wykonaniu ze stali AISI 304.
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Odpowiedz: Przewéd pionowy doprowadzajacy powietrze wraz z mocowaniami
prowadzacy od korony zbiornikéw reaktoréw biologicznych do kolektoréw poziomych
nalezy wykona¢ ze stali AISI 316.

Poza korong zbiornikéw na odcinku dochodzacym - nalezy wykona¢ ze stali AlSI 304.

W zwiazku z wiw zmianami Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin skiadania ofert i
otwarcia ofert oraz wyznacza je nastepujaco:

W IDW Rozdziat XVII ust. 2 otrzymuje brzmienie:

«2. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia | 26.02.2021r. do godz. 14.00

W IDW Rozdziat XVIIl ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego — Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji Spétka z o. o. z siedziba w Wagrowcu, ul. Janowiecka 100,
62-100 Wagrowiec, w terminie:

w dniu | 26.02.2021 r. ogodz. | 14.30

Zamawiajacy stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany tresci ogtoszenia o
zamobwieniu.
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