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Wagrowiec, dnia 26 lutego 2021 roku

Znak: ... /{555/-&4

Wyjasnienia tresci SIWZ oraz zmiana tresci SIWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/2020 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. “Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni Sciekow w Wagrowcu”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pézn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na
wnioski do tresci SIWZ oraz dokonuje zmiany w tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 05.02.2021, 08.02.2021, 09.02.2021, 15.02.2021,
16.02.2021, 18.02.2021, 19.02.2021.

Pytanie 93: Firma zwraca sie z proSba o wyjasnienie ponizszych watpliwosci:

Dotyczy robdt rozbidrkowych poletek osadowych obiekt 34. Obiekt ten wedtug SIWZ i
dokumentacji technicznej przewidziany jest do rozbiorki. W udostepnionych przez
Zamawiajgcego przedmiarach przewidziano tylko rozebranie czesci obiektu kolidujacych z
projektowanymi rurociggami. W zwigazku z tym prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem
zamowienia jest rozebranie i likwidacja catego obiektu nr 34 to jest dwoch istniejgcych pdl
ograniczonych $ciankami prefabrykowanymi oraz istniejacej $cianki zlikwidowanych
wczesnigj pol.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie robét rozbiérkowych nalezy
wykona¢ rozebranie i likwidacje catego obiektu nr 34, tj. dwéch istniejacych pél
ograniczonych $ciankami prefabrykowanyml oraz istniejacej $cianki zlikwidowanych
wczesniej pol.

Pytanie 94: Firma zwraca sie z pro$ba o wyjasnienie ponizszych watpliwosci:

Dotyczy likwidacji czesci kanatu napowietrznego i naziemnego. Prosimy o potwierdzenie, ze
przedmiotem zamowienia jest likwidacja wszystkich odcinkéw kanatéw zaznaczonych
krzyzykami na planie sytuacyjnym Rys. PS-1 do projektu wykonawczego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Zze w zakresie likwidacji czedci kanatu
napowietrznego i naziemnego znajduje sie likwidacja wszystkich odcinkéw kanaléw
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zaznaczonych krzyzykami na planie sytuacyjnym Rys. PS-1 do Projektu
wykonawczego.

Pytanie 95: Zgodnie Projektem Zagospodarowania Terenu rys nr PZT-1 oraz wykazem cen
nalezy dokonac¢ likwidacji/unieczynnienia istniejgcych :

e wodociggow
e rurociagow kanatow Sciekowych i osadowych
e rurociagu gazu ziemnego

Prosimy o okreslenie dtugosci i $rednic rurociagdw oraz ktére odcinki rurociggdw majg
zostac unieczynnione a ktore zlikwidowane.

Odpowiedz: Likwidacja rurociagéw istniejacych polega¢ ma na demontazu danej sieci
tylko w miejscu bezposredniej kolizji z siecig projektowang, na diugosci wynikajacej z
szerokos$ci wykopu, jaki Wykonawca wykona dla danej sieci.

Unieczynnieniu podiegaé beda pozostate sieci w obrebie oczyszczalni bez ich
wydobywania z gruntu (odcinki rur nalezy zamuli¢ a koncéwki rur zaslepic). Srednice
istniejagcych sieci przeznaczonych do unieczynnienia s3 pokazane na planie
sytuacyjnym w Dokumentacji projektowej.

Pytanie 96: W zwiazku z ogloszonym przetargiem ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
sciekow w Wagrowcu” przesylamy pytania dotyczace specyfikacii:

1. Wymagania techniczne dla napedoéw elektrycznych armatury (przepustnic, zasuw,
zastawek) opisane w:

STWIORB - 18. TECHNOLOGIA

Opis wymagan napedéw w Panstwa specyfikacji w takiej formie bardzo precyzyjnie wskazuje
konkretnego producenta napeddw i tylko jeden producent jest w stanie spemnic¢ stawiane
wymagania. Za pomoca niuanséw technicznych niemajacych wplywu na prowadzenie
procesu oraz funkcjonalnos¢ i eksploatacje uktadu armatura/naped eliminuje wszystkich
innych producentéw.

W zwigzku z czym:

a. Wnosimy o wykreslenie punktu o brzmieniu ,Naped samohamowny zarowno w trybie
elektrycznym, recznym jak i w trakcie przefgczanie pomiedzy trybami” ze specyfikacji lub
zmiane na ,zestaw armatura-naped samohamowny zaréwno w trybie elektrycznym,
recznym jak i w trakcie przetaczanie pomiedzy trybami.”

Uzasadnienie:

Naped elektryczny armatury zgodnie z dyrektywa maszynows jest maszyng nieukonczona.
Tworzy maszyne dopiero z armaturg. Samohamowno$¢ ma zachowal zestaw
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naped/armatura i jest to zapewnione dla kazdego takiego zestawu.

Wymaganie samohamownoéci samych napedéw ogranicza konkurencyjno$¢ jednoczesnie w
zaden sposGb nie poprawia wiasnosci obiektowych urzadzen. Dodatkowo naped
samohamowny posiada nizsza sprawnos¢, co powoduje szybsze zuzycie oraz, wieksze
zuzycie energii podczas pracy i w konsekwengji wieksze koszty uzytkowania.

b. Prosimy o wskazanie powodu niedopuszczenia dzwigni jako elementu
zaprzggajacego koto rgczne oraz wymagania umiejscowienia kota recznego z boku
napedu lub wykreslenie ze specyfikacji punktu o brzmieniu: ,Zasprzeglenie kétka
recznego poprzez wcisniecie przycisku - nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan z
dzwignig przetgczajgcg. Kétko reczne powinno byé zamontowane z boku napedu”

Uzasadnienie:

Mimo usilnych staran poza eliminowaniem konkurencji nie jestesSmy w stanie znalezé¢ ma
zadnego powodu niedopuszczenia dzwigni jako elementu zaprzegajgcego koto reczne czy
tez wymagania montazu kota z boku napedu.

Auma jako jedyny wsrod swiatowych producentdw stosuje ,zintegrowany” mechanizm. W
rozwigzaniu tym koto reczne jest zasprzeglone bezposrednio z watem silnika. Wymagane
rozwigzanie oznacza uzywanie tego samego $limaka dla pracy recznej i elektrycznej, a w
przypadku jego uszkodzenia powoduje to catkowite unieruchomienie napedu,
uniemozliwiajgce zaréwno prace elektryczng jak i reczna.

Firma jak i inni liczacy sie producenci napedoéw elektrycznych stosujg niezalezny od silnika
mechanizm zasprzeglenia kota recznego na kolumnie gtdwnej napedu. Dzieki niemu
uzyskujemy redundancje pracy napedu — przy uszkodzeniu przektadni przenoszacej naped
od silnika, praca rgczna jako niezalezna jest zawsze dostepna. Nakazujecie Panstwo wybor
wykonania gorszego i bardziej skomplikowanego pod wzgledem inzynierskim.

c. Wnosimy o zmiane punktu o brzmieniu ,Pulpit sterowania lokalnego z przyciskami
Otworz-Stop-Zamknij-Reset, z preselektorem wyboru blokowanym ktédkg Zdalny-0-Lokalny”

na:

,Pulpit sterowania lokalnego z przyciskami lub pokretfami pozwalajgcymi na sterowanie
napedu w kierunku otwérz i zamknij, realizacje funkcji Stop oraz wyposazony w
pokretto/preselektor, blokowany kfodka, pozwalajgcy na wybieranie miedzy trybami pracy
napedu Zdalny i Lokalny.”

Uzasadnienie:

Wymaganie konkretnych przyciskow i preselektorébw zamiast wymagania realizacji
konkretnych funkcji zndéw ogranicza konkurencje wskazujgc na konkretnego dostawce —
firme Auma.

d. Wnosimy o zmiang punktu o brzmieniu: ,Naped nteligentny” okresla naped
elektryczny posiadajgcy mozliwos¢ konfigurowania jego parametréw za pomocg przyciskow
umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urzadzen i narzedzi”
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na:

Naped _Inteligentny” oznacza naped elektryczny posiadajgcy mozliwos¢ konfigurowania
jego parametrow bez koniecznosci otwierania jego obudowy, a co za tym idzie
rozhermetyzowania jej”

Uzasadnienie:

Naped ,inteligentny” to rozwiazanie ktore pozwala zachowac¢ hermetyczno$¢ napedu ktdre
wymaga konfiguracje za pomocg przyciskow na napedzie jest nadinterpretacig i znowu
ogranicza konkurencyjnosc.

Prosimy rowniez o wyjasnienie powodow zastosowania wymagania napedow ,inteligentnych”
wytacznie w przypadku napedéw wyposazonych w komunikacje Modbus.

Tu mozna znowu podejrzewaé dziatanie tendencyjne, wynikajgce z tego ze dla.

e. Wnosimy o wykreélenie ze specyfikacji punktu: ,Napedy zmiennopredkosciowe z
mozliwoscig nastawy predkosci, czasu zamkniecia armatury i precyzji requlacji na obiekcie
nastawa z przedziatu 6-60 obr/min lub 12-120 obr/min lub 24-240 obr/min”

oraz zmiane w zestawieniu armatury zapisu ,z napedem elekirycznym regulacyjnym
zmiennopredkosciowym, komunikacja modbus z molioScig sterowania recznego | nastawg
predkosci zamykania”

na

.Z napedem elektrycznym regulacyjnym, komunikacjg modbus i mozliwoscig sterowania
recznego, wymagany czas przesterowania zasuwy ....... i

Uzasadnienie:

Trudno oprzeé sie wrazeniu ze jest to kolejny zapis stuzgcy wytgcznie ograniczaniu
konkurencji. Wpisane zakresy predkosci sg wprost przepisane z dokumentacji firmy Auma,
ktéra jako jedyna posiada napedy tego typu.

Elementem, ktory moze by¢ technologicznie i procesowo wazny jest czas przesterowania
armatury, a nie predkos¢ napedu. Proponujemy wiec wykreslenie powyzszego punkiu z
zapisow STWIOR i korekte opisu pozycji o oznaczeniu ZR 3,1; ZE3,2; ZR4,1; ZR5 1,1; ZR5
2,1; ZR5 1,2; ZR5 2,2 w zestawieniu armatury zgodnie z powyzszym opisem

f. Wnioskujemy o zamiane punktu o brzmieniu: ,naped malowany proszkowo,
zabezpieczenie antykorozyjne C5 wg ISO 12944-6 (potwierdzone certyfikatem jednostki
badawczej),”

Na

Naped malowany proszkowo, odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie dla warunkow
pracy w kategorii korozyjnosci atmosfery C5”

Uzasadnienie:
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Podana norma PN-EN ISO 12944-6:2018 ma tytut ,Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw powlokowych -- Czeéé 6:
Laboratoryjne metody badan wiasciwosci”.

Dotyczy ona ochronnych systeméw malarskich przeznaczonych do stosowania na niepokryta
stal, stal ocynkowang zanurzeniowo zg. z ISO 1461 oraz powierzchnie stalowe z powtoka
metalowa natryskiwana cieplnie zgodnie z ISO 2063-1i ISO 2063-2.

Napedy elektryczne majg obudowy wykonane z aluminium i jako takie pod tg norme nie
podiegaja.

g. Wnosimy o zmianeg punktu: ,Naped wyposaZony w mechaniczny wskaznik pofozenia”
na

~Naped wyposazony we wskaznik aktualnego pofozenia armatury”

Uzasadnienie:

Mechaniczny wskaznik potozenia jest przydatny wytacznie w przypadku gdy sterownik
napedu nie ma mozliwosci wyswietlania aktualnej pozycji np. na ekranie. Jest to urzadzenie
pokazujgce pozycje bardzo zgrubnie. Wymaganie wskaznika mechanicznego w przypadku
gdy naped ma mozliwos¢ wySwietlania pozycji na ekranie (znacznie doktadniejszej) nie stuzy
niczemu innemu poza ograniczaniem konkurencji.

Odpowiedz:

Ad. 96a. - Zamawiajacy podtrzymuje zapis. Samohamownos$¢ stanowi istotng ceche
standardowa. Samohamownos$¢ napedu nalezy rozumieé jako wykonanie silnika z
przektadnia slimakowa.

Ad. 96b. - Zamawiajacy dokonuje wykreslenia zapisu ze STWiORB — 18. Technologie w
brzmieniu:

~Zasprzeglenie kotka recznego poprzez wcisniecie przycisku - nie dopuszcza sie
zastosowania rozwigzan z dzwignia przefgczajacg. Kotko reczne powinno byé
zamontowane z boku napedu.”

Ad. 96c. - Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w STWIORB — 18. Technologie
nastepujaco:
Obecne brzmienie punktu:

»Pulpit  sterowania [lokalnego z  przyciskami  Otworz-Stop-Zamknij-Reset,
preselektorem wyboru trybu sterowania Zdalny-0-Lokalny.”

Zmienione brzmienie punktu:
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,Pulpit sterowania lokalnego wyposazony w minimum 3 przyciski lub pokretta do
realizacji rozkazéw otwérz, stop i zamknij, dodatkowy przycisk Ilub pokretio do
kasowania bfedéw oraz preselektor/pokretio pozwalajagce na wybor trybow pracy:
sterowanie lokalne, zdalne, odstawione”.

Ad. 96d. - Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w STWIORB - 18. Technologie
nastepujaco:

Obecne brzmienie punktu:

.Naped inteligentny” okre§la naped elektryczny posiadajacy mozliwosc
konfigurowania jego parametréow za pomocg przyciskow umieszczonych na jego
obudowie bez dodatkowych urzadzen i narzedzi”

Zmienione brzmienie punktu:

., Parametryzacja napedéw armatury bez koniecznosci otwierania/rozhermetyzowania
obudowy oraz bez uzycia specjalistycznych dedykowanych urzadzen”.

Ad. 96e. - Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w STWIORB - 18. Technologie
nastepujaco:

Obecne brzmienie punktu:

,Napedy zmiennopredko$ciowe z mozliwoscia nastawy predkosci, czasu zamkniecia
armatury i precyzji regulacji na obiekcie — nastawa z przedziafu 6-60 obr/min lub 12-
120 obr/min lub 24-2400br/min”.

Zmienione brzmienie punktu:

.,Napedy zmiennopredkosciowe z mozliwoscig zmiany predkosci ruchéw ustawczych
armatury na obiekcie”.

Ad. 96f. - Zamawiajacy nie narzuca materialu wykonania korpuséw napedoéw
elektrycznych armatury, natomiast wymaga lakierowania odpowiedniego dla
warunkow strefy C3.

Ad. 96g. - Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w STWIORB - 18. Technologie
nastepujaco:

Opbecne brzmienie punkiu;

,naped wyposazony w mechaniczny wskaznik pofozenia”
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Zmienione brzmienie punktu:

“naped wyposazony we wskaznik aktualnego pofozenia armatury, wskaznik musi
dziafa¢ w trakcie normalinej pracy, a takze w przypadku operacji recznej przy braku
zasilania elektrycznego™.

Pytanie 97: W zwigzku z obszerng dokumentacjg techniczng z jakg musi zapoznaé sie
Wykonawca oraz rozlegtymi wyjasnieniem tresci SIWZ znaczaco wplywajacymi na czas
przygotowania oferty wnioskujemy o przesuniecie terminu sktadania ofert na 15.03.2021r.
Czas ten jest nam niezbedny do przeanalizowania oraz wprowadzenia zmian dokonanych
przez Zamawiajacego, jak rowniez do przygotowania przez nas rzetelnej oferty. Dodatkowo
pragniemy zaznaczyC, iz okres pandemii oraz deficyt pracowniczy tym spowodowany
zwigksza czas oczekiwania na szczegotowe wyceny producentow czy podwykonawcow.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonat zmiany ztozenie i otwarcia ofert zgodnie z pismem z
dnia 17.02.2021 r.

Pytanie 98: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firma zwraca sie z
prosba o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego odpowiedzi na ponizsze
pytania:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Lacznik

poz. 349 przedmiaru robdt- Zaluzje state. Brak danych w przedmiarze robét, projekcie
architektoniczno-budowlanym i wykonawczym. Prosimy o uzupetnienie danych dotyczgcych
zaluzji statych.

Odpowiedz: Zaluzje state (tamacze $wiatta) wskazano na rysunku elewacji. Wymoég
minimalny: Konstrukcja aluminiowa powlekana, drewnopodobna - kolor dab,
przeznaczenie do zastosowan zewnetrznych, cdpornych na warunki atmosferyczne.

Pytanie 99: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firma zwraca sie z
prosbg o zamieszczenie na stronie internetowe] Zamawiajacego odpowiedzi na ponizsze
pytania:

Pytanie nr 2
Dotyczy: Budynek odwodniania osadéw

poz. 996-999 przedmiaru robot - Odwodnienie liniowe. Brak danych w przedmiarze robét,
projekcie architektoniczno-budowlanym i wykonawczym.

poz. 1046-1047 przedmiaru robdt - Belka serwisowa + wyciggarka. Brak danych w
przedmiarze robot, projekcie architektoniczno-budowlanym i wykonaweczym.
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poz. 1054xprzedmiaru rob6t - Pomost handlowy. Brak danych w przedmiarze robot,
projekcie architektoniczno-budowlanym i wykonawczym.

Prosimy o uzupetnienie danych dotyczgcych niniejszych pozyciji.
Odpowiedz: Wymagania dla odwodnien liniowych zawarto w STWiORB-19 pkt. 19.3.2.

Belke serwisowg wskazano na rysunku K-10.7 (PW). Wymagania dla wciggarki zawarto
w uwagach na rysunku K-10.7 (PW) oraz w uwagach na rysunku B-10.1 (PB).

Wymagania dia pomostu zawarto w opisie technicznym do projektu wykonawczego
branzy budowlano-konstrukcyjnej, pkt. 12.11.

Pytanie 100: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firma zwraca sie z
prosbg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego odpowiedzi na ponizsze
pytania:

Pytanie nr 3
Dotyczy: Budynek techniczny

poz. 591-593 przedmiaru robdt - Odwodnienie liniowe. Brak danych w przedmiarze robot,
projekcie architektoniczno-budowlanym i wykonawczym.

Prosimy o uzupemienie danych dotyczacych odwodnienia liniowego.

Odpowiedz: Wymagania dla odwodnien liniowych zawarto w STWiORB-19 pkt. 19.3.2.

Pytanie 101: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firma zwraca sig¢ z
prosba o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego odpowiedzi na ponizsze

pytania:
Pytanie nr 1

Dotyczy: Osadnik wtdrny obiekt 5A i 5B

Zgodnie z poz. 771 przedmiaru robét dtugosé barierek przyjeto w ilosci 60,32 m co stanowi
iloé¢ dla jednego reaktora. W zwigzku z niniejszym prosimy o potwierdzenie, ze ilos¢ nalezy
zwiekszy¢ do wartosci 120,64 m.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy przypomina, ze zalagczone do OPZ Pomocnicze Przedmiary
Robét maja charakter pogladowy i informacyjny, zgodnie ze Wstepem do PPR.

Caly dzial przedmiaru dotyczacy osadnikbw ma narzucong krotnos¢ RMSx2.

Rzeczywista ilo$¢ barierek do wykonania wynosi zatem 120,64m, co jest réwniez
widoeczne na liécie materialéw w przedmiarze robét (poz. 8).
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Pytanie 102: W zwigzku z zamiarem przystapienia do w/w zadania Firmy zwraca sie z
prosbg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego odpowiedzi na ponizsze
pytania:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Budynku obstugi, energetycznego, technicznego, odwadniania osadéw

W dokumentacji technicznej brak parametrow, wymiaréw i rysunkéw technicznych
kasetondw podséwietlanych. Prosimy o uzupetnienie brakujgcych informagciji.

Odpowiedz: Dla budynku obstugi nie przewidziano montazu kasetonow
pods$wietlanych. Dla pozostatych budynkéw kasetony/pods$wietlane litery blokowe s3
pokazane na rysunku elewacji, ktory jest rysunkiem w skali. Niemniej jednak w
Pomocniczym Przedmiarze rob6t sg zawarte réwniez wymiary podane ponizej:

Dla budynku energetycznego: litery blokowe H=60cm, kaseton H=87cm.

Dla budynku technicznego: litery blokowe H=60cm i 87cm, kaseton $wietlny 1,7x0,7m.
Dla budynku odwadniania osadow litery blokowe H=60cm, kaseton =90cm.
Szczegdtowe rozwigzanie kasetondéw i liter blokowych wg rozwiazan wiasnych

dostawcy. Wymoég minimainy dla liter blokowych: podswietlenie tyl+przod. Wymog
minimalny dla kasetonéw swietinych: podswietlenie catg powierzchnia.

Pytanie 103: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firmy zwraca sie z
prosbg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego odpowiedzi na ponizsze
pytania:

Pytanie nr 2
Dotyczy: Budynku obstugi, energetycznego, technicznego, odwadniania osadow

W dokumentacji technicznej brak szczegdtdw konstrukcyjnych mocowania paneli
kompozytowych. Prosimy o uzupetnienie brakujgcych szczegotow.

Odpowiedz: Sposéb mocowania desek kompozytowych zawarto w opisie technicznym
- projekt wykonawczy branzy budowlano-konstrukcyjnej, pkt. 3.5.13.

Pytanie 104: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firmy zwraca sig z
prosbg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego odpowiedzi na ponizsze
pytania:

Pytanienr 3
Dotyczy: Budynku odwadniania osadow

Zgodnie z dokumentacjg bramy ocynkowane B1 i B2 majg by¢ pomalowane. Prosimy o
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potwierdzenie, ze nalezy pomalowac niniejsze bramy ocynkowane.

Odpowiedz: Bramy maja by¢ zabezpieczone do stopnia korozyjnosci C5, konstrukcja z
blachy stalowej, z powtoka malarska (fabryczna).

Pytanie 105: Firma dziatajac jako wykonawca zainteresowany udziatem w postepowaniu
przetargowym dla zadania inwestycyjnego jw. zwraca si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
przediuzenie terminu skiadania ofert.

Wykonawca wnioskuje o dokonanie czynnosci jw. w wymiarze wynikajgcym z przepisu art.
12 a ust. 2 pkt 1) Ustawy PZP, {j. przesuniecie zakreslonego terminu z dnia 26.02.2021r , na
dzien 09.03.2021 .

Firma motywuje niniejszy wniosek w szczegolnosci, lecz niewytacznie szerokim zakresem i
stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podiegajgcego analizie i rzetelngj
wycenie. Wykonawca wskazuje, iz zarowno czas oczekiwana na oferty ewentuainych
potencjalnych podwykonawcow, jak i dokonywanie wycen wtasnych jest przedtuzony rowniez
z uwagi na obecng sytuacje epidemiczng zwigzang z nig ograniczeniami i obostrzeniami w
przypadku dostawcow , hurtowni zwigzanych z wycenami materiatowymi, a co za tym idzie
mozliwo$é modyfikacji cen , co ma ogromne znaczenie na koncowg warto$¢ Oferty oraz
otrzymanie gwarancji na podtrzymanie cen materiatowych, ktore w ostatnim czasie znaczgco
wzrosty (tendencja zwyzkowa na robocizne i materiat).

Ponadto Wykonawca wskazuje, iz dla tak znaczgcego zakresowo i powaznego zadania
inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyzej w temacie, po stronie Wykonawcow pojawity
sie liczne watpliwosci podlegajgce wyjasnieniu Zamawiajgcego, .

Wskazuje, iz Zamawiajgcy winien zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 1 PZP wyjasniac
zgtoszone w terminie watpliwosci Wykonawcow niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz na 6 dni
przed planowanym terminem sktadania ofert, co w kontek$cie rozmiaréw zamowienia
objetego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu, priorytetowego charakteru
i dofinansowania ze $rodkéw UE, a wiec woli wyboru przez Zamawiajacego oferty
kompleksowej ale i wypetniajgcej zatozenia budzetowe, winno skioni¢ Zamawiajgcego do
zapewnienia Wykonawcom realnej mozliwosci uwzglednienia w ramach ofert wszystkich
okolicznosci majacych na nie wptyw.

Wykonawca sktadajgc niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz innym
oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzglednieniem czasu
koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, ktorych koniecznosc
wprowadzenia moze by¢ niewatpliwym efektem oczekiwanych wyjadnien Zamawiajgcego.

Za koniecznoscig podjecia przez Wykonawce dziatan objetych niniejszym wnioskiem
przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zaréwno po stronie wykonawcow, jak i
Zamawiajacego oraz niewatpliwa wola Zamawiajgcego uzyskania w ramach niniejszej
procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie przygotowanej oferty dla
zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia
rowniez, iz naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jakg jest zasada uczciwe]
konkurencji wiazaé sie moze z odpowiedzialnoscig wnikajgca z przepisu art. 13 pkt Tustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoéci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych.

Wykonawca podkresla rowniez, iz Zamawiajacy winien by¢ zainteresowany pozyskaniem jak
najwickszej ilosci ofert przetargowych, tak aby mogt wytoni¢ Wykonawce faktycznie i w
sposob petny realizujgcego jego oczekiwania zaréwno co do warunkéw podmiotowych, jaki i
co do oferty sensu stricte oraz takiego, ktory kompleksowo zapoznat sie z warunkami
opisanymi w Przedmiocie Zaméwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego, niezbednymi
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dla rozwiania wszelkich watpliwosci, w szczegdlnosci w kontekscie zasady, iz wszelkie
watpliwosci nalezy rozstrzygac na korzy$é Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonat zmiany ziozZenie i otwarcia ofert zgodnie z pismem z
dnia 17.02.2021r.

Pytanie 106: Wzor umowy pkt. 4.4. 13
Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie w jakiej wysokoséci zostanie wstrzymane
wynagrodzenie WWykonawcy i na jaki okres?

Odpowiedz: Zgodnie z kl. 4.4. pkt 14 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

Pytanie 107: Wzér umowy pkt. 4.27
Zwracamy sig z prosbg o wyjasnienie czy wszystkie istniejgce instalacje zostaty ujawnione w
dokumentach przetargowych?

Odpowiedz: Istniejgce instalacje mozliwe do zinwentaryzowania zostaty pokazane na
mapie do celéw projektowych. W zwiazku z tym, Zze oczyszczalnia jest obiektem o
duzej ilosci zréznicowanej infrastruktury (zwlaszcza podziemnej) moga wystapié
instalacje nie naniesione na mapach. Dlatego kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych Wykonawca winien wykonaé kontrolne wykopy, w celu
zidentyfikowania istniejgcej infrastruktury.

Pytanie 108: Wz6r umowy pkt. 8.7.2 i 3.4
Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie powodow, dla ktérych kary zostaty zastrzezone w
wysokos$ci razgco wygorowanej?

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w czesci Il WSK w kl. 8.7:
1) ust. 2 po stowie: Ponadto, otrzymuje brzmienie:

“2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za kazdy dzien zwiloki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia
wyznaczonego na termin usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto.”

2) ust. 3 i 4 po stowach: Zamawiajgcy przewiduje takize kary umowne dla
Wykonawcy za: otrzymuja brzmienie:

“3. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

4. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo [ub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.”
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Pytanie 109: Wzér umowy pkt. 15.5.1.d)
Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie, czy w tym wypadku chodzi o jakiekolwiek wstrzymanie
prowadzenia robdt, czy tylko o takie wstrzymanie za jakie jest odpowiedzialny Wykonawca?

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w czesci Il WSK w kl. 15.5 ust. 1 lit d
otrzymuje brzmienie:

“d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwaf realizacje robot i przerwa ta trwa
diuzej niz jeden miesige,”.

Pytanie 110: Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowego
zadania nalezy wybudowac dwa reaktory biologiczne 4a i 4b oraz dwa osadniki wtorne 5a i
5b, gdyz z zataczonych przedmiaréw branzy konstrukcyjno-budowlanej wynika tylko jeden
reaktor oraz jeden osadnik wtorny, zaréwno w czeéci dotyczacej konstrukcji zelbetowej jak i
izolacji wewnetrznych i zewnetrznych.

Odpowiedz: Zakres rzeczowy robot okresla Dokumentacja projektowa i ST.
Zamawiajacy przypomina, ze zalaczone do OPZ Pomocnicze Przedmiary Robo6t majg
charakter pogladowy i informacyjny, zgodnie ze Wstepem do PPR.

Niemniej jednak zgodnie z tytutem dziatu PPR branzy ogdlnej i budowlanej:
- 1.3.3. “REAKTOR BIOLOGICZNY [4A,4B] - dla 2 sztuk R*2; M*2; §*2”,
- 1.3.4 “OSADNIKI WTORNE [5A,5B] - dla 2 sztuk R*2; M*2; S*2.

Czyli narzucona jest krotno$é RMSx2.

Ponadto w PPR branzy elektrycznej i branzy technologiczno-sanitarnej ilosci
elementéw tworzacych te obiekty takze wskazane s3 dla 2 ciagéw technologicznych.

Pytanie 111: Opis techniczny - cze§¢ technologiczno-sanitarna pkt. 6 sieci
miedzyobiektowe

“Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢, jako szczelne zbiorniki z prefabrykowanych
elementéw betonowych o $rednicy wewnetrznej @1000, @1200 mm, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 1917:2004F".

Zwracamy sie z pro$ba o jednoznaczne wskazanie $rednic oraz materiatu studni kanalizacji
grawitacyjnej od s1 do s29, brak informacji na profilu i pzt. Jednoczesnie w zwigzku z
zatgczeniem rysunku SM-21 “Typowa studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego”
zwracamy sie z prosba o wskazanie, ktére studnie nalezy wykonac z tworzywa sztucznego.
Brak ww. informacji uniemozliwia wykonanie rzetelnej wyceny zadania.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa zaktada, ze studnie od S1 do S29 wykonane
bedg z kregdw betonowych dw=1200mm. Dopuszcza sie wykonanie wiw studni o
$rednicy dw=1000mm, z wyjatkiem studni ozn. S18, S6, ktére zabudowane bgda na
kanatach D=400mm.

Pytanie 112: W zakresie zamowienia do wykonania jest “Estakada kablowa”. W zwigzku z
brakiem w opisie przedmiotu zamoéwienia projektu technicznego wymienionej estakady, jak
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rowniez informacji gdzie sie ona znajduje na planie zagospodarowania terenu, prosimy o
zamieszczenie dokumentacji projektowej wymienionej estakady, podanie dlugosci oraz
potozenia na planie zagospodarowania terenu.

Wprawdzie, w udostepnionym pomocniczo przedmiarze robdt wymieniona estakada zostata
ujeta, jednakze bez dokumentacji technicznej nie ma mozliwoéci zweryfikowania rodzajéw
jak i obmiaru robdt przyjetych w przedmiarze do wykonania.

Odpowiedz: Estakade kablowa zaznaczono na rysunku PZT-1 (w ramach PB).
Oznaczenie graficzne zgodnie z legenda, lokalizacja w poblizu SKO01. Estakada w
postaci koryta kablowego podwieszonego do belki dwuteowej HEA 140 (stal $235,
zabezpieczenie antykorozyjne do C4), opartej jednym korficem na podporze betonowej,
drugim za$§ mocowanej czolowo do wierica budynku technicznego. Rozpietosé 4,5m.
Podpora betonowa analogiczna do rysunku K-2 (wysokos¢ calkowita 4,2m), poziom
posadowienia zgodny z poziomem posadowienia budynku technicznego na wysokos$ci
pomieszczenia rozdzielni.

Pytanie 113: W zwigzku z zamiarem przystgpienia do w/w zadania Firma zwraca si¢ z
pro$bg o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego odpowiedzi na ponizsze
pytania :

Pytanie nr1
Dotyczy : Estakada kablowa

Zgodnie z przedmiarem robdt poz. 1546 do poz. 1559 nalezy wyceni¢ estakade kablowg. W
dokumentacji technicznej brak jest rysunkdw i opisu technicznego niniejszej estakady. Czy
Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej brakujacg dokumentacje ?

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 112.

Pytanie 114: Zwracamy sie z prosbg o wyjadnienie dotyczace opisu zasuw nozowych na
rysunkach: T-22, T-23. Na obu rysunkach widoczny jest obiekt [23] i rurocigg DN300, na
ktérym zamontowana jest zasuwa. Na rysunku T-22 oznaczona jako ZE4.6, a na rysunku T-
23 jako ZE4.2. W zatgczonym przedmiarze zostaty uwzglednione obie zasuwy. Prosimy o
potwierdzenie, ze zasuwa ZE4 .2 nie jest w zakresie.

Odpowiedz: Na rysunku T-23 omylkowo oznaczono zasuwe numerem ZE4.2, powinien
by¢ tam symbol ZE4.6. Zasuwa ZE4.2 jest przewidziana do montazu na rurociggu
napetniajgcym zbiornik retencyjny $ciekébw surowych OB.[17]. Zasuwa ta
zamontowana bedzie na rurociggu napetniajagcym na korenie zbicrnika retencyjnego.

Pytanie 115: Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie dotyczace napedu zasuw odcinajacych
DN80: ZE13.3-ZE13.16 w obiekcie [10]. Na rysunkach T-13, T-14 oraz T-15 zasuwy
posiadajg naped elekiryczny, natomiast w zamieszczonym przez Zamawiajgcego
przedmiarze opisane sg jako zasuwy z napedem recznym. Prosimy o potwierdzenie, ze do

oferty nalezy wyceni¢ armature z napedem elekirycznym, z mozliwoscig sterowania
rgcznego, wraz ze sterownikiem montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym

24V.
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Odpowiedz: Potwierdzamy, ze dla zasuw ozn. ZE13.3-ZE13.16 nalezy wyceni¢ armature
z napedem elektrycznym, z mozliwos$cia sterowania recznego, wraz ze sterownikiem
montowanym rozdzielnie i przewodem komunikacyjnym 24V.

Pytanie 116: Zwracamy sie z prosbg o sprecyzowanie wymagan dotyczgcych
automatycznej, przenosnej stacji poboru préb ob.[18].

Odpowiedz: Wymaganie dotyczgce stacjonarnego aparatu do poboru prébek (odporny
na warunki pogodowe) sa nastepujace:

e obudowa z PE-LD z inhibitorem UV, oddzielona cze$¢ sterujaca od czesci

prébek,

wersja klimatyzowana utrzymujaca temperature 4°C,

rozdzielacz kotowy z radialnym utozeniem butelek,

24 butelki 1L (PE),

system poboru oparty na pompie perystaltycznej wysokiej predkosci, 1.D. weza

9,5 mm,

e podwojne rolki pomy,

e termostat z czujnikiem powietrza, gwarantujagc podtrzymanie temperatury
probki 0-4°C niezaleznie od warunkéw zewnetrznych,

e teflonowe sitko zabezpieczajace koncéwka weza proby,

e mozliwo$é ustawienia objetosci 100 ml — 10.000 ml,

e mozliwo$é wyboru programéw: proporcjonalny do czasu, przeplywu, program
kaskadowy,

e tryb wielobutelkowy, start zwloczny, pobér do specjainej butelki, pobér
ciggly/nieciggty, kaskadowy,

e mozliwosé ustawienia programowo przedmuchiwania oraz pilukania weza
prébki,

e uniwersalny przetwornik pomiarowy,

e temperatura pracy urzadzenia: -40 do 50°C,

e menu w jezyku polskim.

Pytanie 117: W udostepnionym pomocniczo przedmiarze robot ujgte zostaty umocnienia
skarp nasypéw przy obiektach nr 3, nr 17 i nr 23 z uzyciem ptyt azurowych. Na planie
zagospodarowania terenu nie zostata zaznaczona zadna powierzchnia do umocnienia w ten
sposob. Réwniez w innych czesciach opisu przedmiotu zaméwienia nie zostaty wskazane
miejsca zastosowania tego rodzaju umocnienia. Prosimy o potwierdzenie, ze skarpy przy
obiektach nr 3, 17 i 23 nalezy umocni¢ poprzez przykrycie ptytami azurowymi oraz
potwierdzenie zgodnosci z przedmiarem powierzchni do umocnienie jezeli takie wystepujg.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem (opis techniczny do projektu wykonawczego branzy
budowlano-konstrukcyjnej, pkt. 31) wszystkie nowe i odtwarzane skarpy - widoczne na
rysunku PZT-1, ZT-1 nalezy umocni¢, dodatkowe oznaczenie graficzne jest tutaj
zbedne.

Pytanie 118: Prosimy o informacje jaki system SSP (jakiego producenta) jest juz na w/w
inwestycji, poniewaz jest to rozbudowa i system musi by¢ podpiety do istniejacego.
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Odpowiedz: Na oczyszczalni $ciekdédw nie ma istniejacego systemy SSP.

Pytanie 119: W zwiazku z przygotowaniem oferty na zadanie: “Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekow w Wagrowcu” zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie dokumentacji w
zakresie rysunkdw oraz opisu instalacji klimatyzacji w obiekcie nr 3.

Odpowiedz: Instalacja klimatyzacji wraz z wymagana mocg w obiekcie nr 3 zostala
pokazana na rysunkach nr T-3 i T-4 projekcie wykonawczym branzy technologiczno-
sanitarnej.

Pytanie 120: Prosze o wyjasnienie: w Tomie Il czesci elekirycznej i AKPIA w rozdziale 25
Instalacje CCTV na terenie OS Zamawiajacy odwotuje sie do kompatybilnosci nowego
serwera z istniejgcym systemem CCTV w MPWIK. Prosimy o podanie z jakiego programu
integrujgcego korzysta Zamawiajgcy oraz jakg specyfikacje ma rejestrator CCTV.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze dane istniejgcego systemu CCTV sa
nastepujace:

¢ Program NVR 6000.
o Rejestratory w technologii IP firmy NOVUS serii 5000, 6000 i 7000.

Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

PREZE
st

mgr Leszek Sfarzynski

15







