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00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznegl STWiORB-00

Specyfikacja Techniczna STWiORB-00 zawierainformacje oraz wymagania ogélne dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t, ktére zostana wykonane w ramach Zadania pod nazwa:

» PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W
W4GROWCU" ",

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztorng w
Wagrowcu.

W zakresie opracowania przeprowadzono inwentaryzacje istnigjacych obiektow oraz wizje
lokalhg terenu inwestycji.

Zakres ninigjszegj inwestycji obeimuje m.in.:

remont i przebudowe komory przelewows [l],

przebudowe, termomodernizacje i remont budynku krat [I1],

przebudowe i remont piaskownika lll],

przebudowe, termomodernizacje, rozbudowe i remont budynku przepompowni [IV],
remont budynku energetycznego [V],

budowe ptuczki piasku nafundamencie zelbetowym [1X],

budowe opasek chodnikowych,

przebudowe, rozbudowe i remont utwardzonych dojazdow,

budowe linii kablowych zasilgjacych, sterowniczych pomiarowych nN w terenie,

budowe kanalizacji kablowse,

budowe instalacji oswietleniaterenu,

budowe systemu uziomowego na terenie, przez potaczenie uzioméw poszczegdlnych
obiektow,

budowe systemu telewizji przemystowej CCTV,

budowe odcinkdw kolektoréw ttocznych sciekdw — 2 x @315mmPE,

budowe/przebudowe i czesciowa likwidacje instalacji zewnetrznych, tj. rurociaggéw wody
wodociagowe], kandizacji wewnetrzng deszczowej (wraz z uzbrojeniem: hydrant
nadziemny zasuwy, studnie kanalizacyjneitp.)

Nie przewiduje sie zmian w obiektach:

Kontener magazynowy [V1],

Mi gjsce gromadzenia odpaddw statych [VII],

Wiata na sasmochody [VII1] (posadzka wiaty wymieniona w ramach robét o charakterze
drogowym)

* [ ] oznaczanr obiektu na planie zagospodarowaniaterenu

Ponadto Wykonawca uwzgledni:

zaplecza budowy poprzez - zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualnymi
przytaczami do sieci infrastruktury techniczng na potrzeby budowy, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, utrzymanie zaplecza i placu budowy, usuwanie sciekoéw,
organizacje zaplecza socjanego, oswietlenia, dozorowanie placu budowy, po
zakonczeniu budowy likwidacja zaplecza,

zapewnienie w trakcie robét ziemnych statego nadzoru geotechnicznego,

rozruch (w tym: dokumentacja rozruchowa i porozruchowa, utrzymanie komisji
rozruchowej, doprowadzenie mediow z zastrzezeniem, iz koszty medidw, srodkéw
chemicznych oraz pradu elektrycznego zwiazanych z przeprowadzeniem préb oraz
rozruchu poszczegdlnych elementéw ponosi Strona wskazana przez Zamawigjacego w
dokumentach przetargowych ( SIWZ, Kontrakt itp.),

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiIORB-00 Wymagania ogolne

— wykonanie rob6t ziemnych dla sieci miedzyobiektowych z uwzglednieniem umocnienia
scian wykopbéw — w tym zabijanie scianek szczelnych, minowanie fundamentéw,
stosowanie systemowych rozwigzan np. typu BOX, (w razie koniecznosci Wykonawca
opracuje projekt techniczny), wykonaniem odwodnienia wykopdéw z opracowaniem
operatu wodnoprawnego i uzyskaniem zgody wodnoprawng na odprowadzanie wody z
wykopu — jesli trzeba, zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow, wymiang
gruntu, itp. zgodnie z ST-02,

—  szkolenie personelu,

—  przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,
proby, badania, dokumentacje, uzgodnienia Zwigzane 2z uzyskaniem przez
Zamawigjacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

— zapewnienie w trakcie robét ziemnych statego nadzoru geotechniczny, zgoda
wodnoprawna na odprowadzenie wod z odwodnien wykop6w i odwadnianie wykopow
budowlanych (jezeli bedzie taka koniecznos¢) wraz z koniecznymi opracowaniami,
dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzeniatakiej koniecznosci,

— odpompowanie i wywdz do utylizacji osadéw i pozostatych odpadéw z istnigjacych
zbiornikéw / obiektéw technol ogicznych przeznaczonych do remontu lub przebudowy. W
Zwigzku z faktem, ze pompownia jest obiektem funkcjonujagcym, ilos¢ osadu gromadzona
w poszczegblnych zbiornikach moze byé zmienna. Do prawidtoweg wyceny na etapie
sporzadzania oferty, Wykonawca moze uzyska¢ od Zamawiajacego informacje o
szacowanych ilosciach zalegajacego osadu przeznaczonego do wywozu i utylizacji,

— ubezpieczeniai gwarancje — zgodnie ze wskazaniami Umowy.

0.1.3. Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do realizacji rob6t zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

— doprowadzenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i
urzadzenia techniczne zapewnigjace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— wywoz i utylizacje odpaddéw powstatych w wyniku realizacji rob6t, w tym czgsciowy
wywoz i utylizacja gruntu z wykopow (czgsciowo grunt z wykopow zagospodarowany
bedzie naterenie przepompowni),

— demontaz, wywoéz i utylizacja zZtomu (w tym instalacji i urzadzen nie nadajacych sie do
powtdérnego wykorzystania) zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— demontaz (w sposdb umozliwiagjacy ponowna zabudowe) sprawnych urzadzen i instalagji
oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu w migjsce zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego,

—  sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

— projekty montazowe kompletnych systeméw z urzadzeniami technologicznymi po
ostatecznym wyborze ich dostawcy z koniecznymi adaptacjami  zaprojektowanych
instalacji (dostarczone przez dostawcéw),

—  odwadnianie wykopow z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem zgody
wodnoprawnej na odprowadzanie wody z wykopu — jesli trzeba,

—  wykonanie oznakowania obiektow, rurociggéw, urzadzen i armatury,

— montaz obiektow, urzadzen i instalacji (w tym sieci na terenie pompowni) wynikajacych
z tymczasowej organizacji robot,

—  zapewnienie ciagtosci pracy pompowni podczas realizacji inwestycji, bez pogorszenia
jakosci scieku oczyszczonego mechanicznie,

— wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji tymczasowych, aby zapewni¢
ciaggty odbior sciekow z sieci kanalizacyjngl. W celu zapewnienia ciggtosci oczyszczania
sciekbw o0  parametrach zgodnych z przepisami, na etapie redizacji inwestycgji
Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram robét, ktéry winien by¢ uzgodniony
z Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem przepompowni i Zamawigjacym,

—  zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

—  wymiang gruntow,

—  proby cisnieniowei ptukania,

—  kamerowanie nowych zewnetrznych kanatéw grawitacyjnych, po ich wykonaniu,
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— kamerowanie istnigjacych odcinkéw kanalizacji w obrebie pompowni przed
rozpoczeciem rob6t, celem kontroli, czy przewidziane do dalszej eksploatacji odcinki
sieci 53 sprawnei drozne,

— opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

— aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizagji
roboét,

— przygotowanie dokumentdw do wniosku oraz uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu oraz przygotowanie wszystkich
niezbednych dokumentéw i wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktére limitujg
uzyskanie tego pozwolenia,

—  optaty administracyjne, odszkodowania dlawiascicieli gruntow, itp.,

—  zapoznanie si¢ z wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami dokonanymi na
etapie projektowaniai zastosowanie sie do wymagan i warunkéw w nich zawartych,

— dziataniazwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt,

— dziataniazwigzane z zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy,

— dziataniazwiazane z utrzymaniem czystosci naterenie budowy,

— koordynacja rob6t i aktualizacja (jesli trzeba) projektu w zakresie przytacza
Swiattowodowego, ktére realizowane bedzie wg oddzielnego zadania inwestycyjnego,

— koordynacja zamdwien urzadzen technologicznych z Uzytkownikiem przepompowni tak,
aby urzadzenia te z instalacjami byty kompatybilne z pojemnikami (kontenerami) na
odpady, ktdre beda w uzytkowaniu,

— wywoz i utylizacja odpaddéw porozbidérkowych, niewykorzystywanych do wykonania
podbudowy pod drogi wewnetrzne - dopuszcza sie wykorzystanie na podbudowy
pomocnicze kruszywa pozyskanego z recyklingu — rozdrobnionego materiatu z rozbiorek
konstrukcji betonowych (przekrusz). Kruszywo pozyskane w ten sposdb powinno
odpowiada¢ WT4-2010,.

— iinne

W zwiazku z punktowym charakterem rozpoznania gruntu oraz przemystowym charakterem
terenu inwestycji, nie mozna wykluczy¢ wystepowania w gruncie nie rozpoznanych
niekorzystnych zjawisk, np. nie ewidencjonowanych odpadéw budowlanych, nie oznaczonych
na mapach sieci infrastruktury techniczng itp. W takig sytuacji decyzje odnosnie dalszego
postepowania Wykonawca Robét podg/mie wspdlnie z nadzorem geotechniczny, Inzynierem
Kontraktu oraz Zamawiajacym.

Wykonawca Rob6t wykona dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia
takigl koniecznosci.

Koszty readizacji robét towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzglednié¢
W cenie ryczattows).

Uwaga: Prowadzenie nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych znajduje si¢ po
stronie Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, odstoniecie obiektéw zabytkowych
czy tez warstw kulturowych, itp. Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolnho
Wykonawcy wznowié robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie¢ korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z
postanowieniami Umowy.

Uwaga: Nie przewiduje si¢ koniecznosci wycinki drzew. Wykonawca zabezpieczy zielen
istnigjaca w trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym punkcie nie podlegaja
odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktows.
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0.1.4. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Robét opisanych
w pkt. 0.1.2 jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych.

0.1.5. Zakres Rob0t objetych STWiORB
1. Wymagania ogllne nalezy rozumieé i stosowac W powigzaniu z nizel wymienionymi

rozdziatami STWiORB:

NR Nazwa specyfikadji
STWIORB -00 | Wymagania ogolne
STWIORB -01 | Wytyczenietrasy i punktow wysokosciowych
STWIORB -02 | Roboty ziemne
STWIORB -03 | Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe
STWIORB -04 | Roboty murarskie
STWIORB -05 | Roboty konstrukcyjne stalowe
STWIORB -06 | Pokrycie dachu oraz roboty dekar sko-blacharskie
STWIORB -07 | Prace termoizolacyjne
STWIORB -08 | Roboty posadzkowe
STWIORB -09 | Solarka okiennai drawiowa
STWIORB -10 | Malowaniei okfadziny scienne wewnetrzne
STWIORB -11 | Roboty izolacyjne
STWIORB -12 | Zabezpieczenia antykorozyjne
STWIORB -13 | Roboty drogowe
STWIORB -14 | Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
STWIORB -15 | Technologia
STWIORB -16 | Instalacje sanitarne
STWIORB -17 | Seci miedzyobiektowe
STWIORB -18 |Instalacje elektryczne i AKPiA

2. W réznych migjscach STWiIORB podane s3 odnosniki do stosowania norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ STWIORB i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i STWiORB, w ktérych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca
dogtebnie zazngjomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczeg.

Roboty naezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

0.1.6. Nazwa i kody

Dziat robdt:
- 45000000 -7 - Roboty budowlane
Gruparobdt
- 45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowsej i wodnej
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45400000 — 1 — Roboty wykonczeniowe w zakresi e obiektow budowlanych
Klasy robot
45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
el ektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45260000 — 7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjaistyczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000 — 9 - Hydraulikai roboty budowlane
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45410000 — 4 — Tynkowanie
45420000~ 7- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlangj oraz roboty ciesielskie
45430000 — 0 — Pokrywanie podtdg i scian
45440000 - 3 - Roboty malarskie i szklarskie
K ategoriarobét
45111200-0 - Roboty w zakresi e przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresi e ksztattowania terenéw zielonych
45112200-7 — Usuwanie powtoki gleby
45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
45232150-8 — Roboty w zakresie ruraciaggdw do przesytu wody
452324109 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowey
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
45223821-7 - Elementy gotowe
45233200-1 - Roboty w zakresi e r6znych nawierzchni
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262310-7 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262321-7 - Wyréwnywani e podtdg
45262522-6 - Roboty murarskie
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
45315300-1 - Instalacje zasilania el ektrycznego
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
45315100-9 - Instalacyjne roboty el ektrotechniczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz intalacji € ektrycznych
45310000-3 - Roboty instalacyjne e ektryczne
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
48921000-0 - System automatyzacji
51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowaniai kontroli
72212960-6 - Ustugi opracowywania oprogramowania do sterownikéw systemowych
38800000-3 - Urzadzenia sterujace procesem przemystowym i urzadzenia do zdalnego
sterowania
31350000-4 - Przewodniki elektryczne do cel 6w przetwarzaniadanych i sterowania
45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji el ektrycznej
45314200-3 — Instal owani e struktury kablowej
45314300-4 — Ktadzenie kabli
45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45320000-6 — Roboty izolacyjne
45331210-1 — Ingtal owanie wentylagji
45332200-5 — Hydraulika
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizagji
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45410000-4 —Tynkowanie
45421111-5 - Instalowanie metalowych framug
45421114-6 - Instalowanie drzwi metalowych
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
45442100-8 - Roboty malarskie

0.1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty oraz dach,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych.

Cena ryczaltowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposrednigl robocizny, kosztow
nabycia materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na pozycje
wykazu cen.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o udostepnione przez Zamawigjacego: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, STWiORB.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzianosé, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zZzmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, atakze geodezyjng dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwol enie na budowe - sktada sie w szczegblnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, wykazu cen i informacji dotyczace
bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

Dokumenty formalne — komplet uzgodnien, zezwolen, pozwolen i decyzji niezbednych do
otrzymania pozwolenia na budowe, realizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Dokumenty umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jest to komplet
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce w celu uzyskania pozwol enia na uzytkowanie.
W skiad dokumentéw zgodnie z Art. 57 Prawa budowlanego wchodza m.in.:

- oryginat dziennika budowy,

- oswiadczenia kierownika budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- inwentaryzacja geodezyjnai powykonawcza,

- kopia s$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét - do zawiadomienia kopie
rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
Zmianami, aw razie potrzeby takze uzupetnigjacy opis,

- o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowe Inspekcji Sanitarng,
Panstwowej Strazy Pozarne.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
i inng korespondencji techniczng pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Inzynierem Kontraktu,
Wykonawcg i Projektantem.

Europej skie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wilasng charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
i uzycia.
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Element skonczony rob6t - element, na ktérym zostaty zakonczone prace budowlane,
montazowe, instalacyjne itp., ktory moze by¢ przedmiotem odbioru czesciowego. Odbiodr
Elementu skonczonego odbywa sie na podstawie ,, Protokotu odbioru czesciowego”.

Harmonogram rzeczowo-finansowy / Program rob6t - sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegblnych elementdw skonczonych i terminéw wystawienia faktur.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojeniaterenu, atakze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 213/2008 Komigi WE nr z dnia 28 listopada 2007r. zmienigjace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

Inzynier Kontraktu — osoba bedaca kierownikiem zespotu persondlu sktadajagcego sie m.in z
Inspektoréw Nadzoru danych branz, ponadto Inzynier Kontraktu jest odpowiedziany za
weryfikacje i przygotowania dokumentéw formanych oraz rozliczeniowych wczesnig
przygotowanych przez Wykonawce. Reprezentuje Inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych
wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robét
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalagji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na
zadanie inwestora kontrolowanie rozliczen budowy.

Instrukcja obstugi — zbior zasad, przepisdw oraz wskazéwek skierowanych do Uzytkownika
okreslajacy sposob prawidtowego dziatania obiektu.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - wykonawcy lub dostawcy urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolginosé¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest roéwniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego jakie maja spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Raobotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik robét — osoba funkcyjna powotana przez Zamawiajacego lub Wykonawce na czas
realizacji zadania koordynujaca prace wykonywane na obiekcie w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z jednoczesneg pracy wigcej niz jednego zespotu pracownikow.

Komiga Odbioru - oznacza zesp6t osdb powotany przez Zamawiagjgcego w skiad ktérego
wchodza przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru/lnzyniera Kontraktu i
Wykonawcy dla celéw Odbioru koncowego.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu, stuzace do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z reaizacja Umowy
oraz oceng jakosci materiatdw i robdt.
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Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu.

Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europegski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczngg (CENELEC) jako , standardy
europgiskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziataniatych organizacji.

Odbior czesciowy - odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbi6r koncowy”.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego - oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje
odbiorows.

Odbidr techniczny (rob6t budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, atakze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru/lnzyniera Kontraktu wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowsy,

Proby koncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczace materiatdw i urzadzen.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
zgodnie z Umowg wszystkich robét budowlanych, montazowych, instalacyjnych itp. dla
poszczegblnych Elementéw skonczonych.

Protokdl odbioru koncowego robdét - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem danego Etapu Budowy.

Protokdl odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia
wad.

Roboty podstawowe - zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja roboty zasadnicze umozliwigjace sprawne
i prawidtowe funkcjonowanie catosci

Roboty dodatkowe - to roboty, ktdre nie byty przewidziane w ramach zaméwienia
podstawowego, nie mozna ich byto wczesnig przewidzie¢ oraz sa niezbedne dla prawidiowego
wykonania zamdwienia podstawowego. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
0 wystapieniu koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
podjeciadecyzji o wykonaniu lub nie rob6t dodatkowych.

Roboty zamienne — to roboty polegajace na tym, ze wykonawca zamdwienia podstawowego

zobowiazuje si¢ do ich wykonania w sposdb odmienny od okreslonego w umowie. Roboty
zamienne nie powoduja zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego
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przez wykonawce w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicja nie wymagaja dodatkowych
naktadéw finansowych.

Roboty tymczasowe — o0znaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzetem
Wykonawcy, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia
wad,

Rozruch technologiczny - zesp6t nastepujacych kolgino czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych projektowo zatozen oraz przygotowanie formalnego obiektu do
przekazania do eksploatacji.

Ryczalt - nalezna kwota pieniezna w wysokosci ustalongl z gory - bez rozliczania kosztéw
poszczegblnych transakcji. Cena ryczattowa mus obgimowaé wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamowienia, tacznie z obowigzujacym podatkiem VAT
i innymi elementami cenotwdérczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi
przez Wykonawce. Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczna i nie moze ulec
Zmianie, za wyjatkiem ustawowe] zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokonaé¢
doktadnego rozeznania w terenie i skalkulowaé cene w sposdb szczegdlnie rzetelny,
uwzgledniagjacy wszystkie rodzaje i sktadniki kosztow.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych”, wiaczony do Umowy, zwierajacy opis Rob6t zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z
p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna abo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego. Oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako
wykonawca w ofercie zaakceptowang] przez Zamawigjacego oraz prawnych nastepcOw te
osoby(6b).

Wspdblny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetnigjacego. Obowiazuje we wszystkich krgjach Unii Europejskig.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia
przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowiazkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r

Wykaz cen - zestawienie przewidzianych do wykonania Rob6t wedtug technologiczne)
kolginosci ich wykonania, wypetnione przez Wykonawce i dotaczone do Oferty, zgodnie z
ktérym Wykonawca bedzie rozliczany.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow. Jakos¢ wyrobow budowlanych musi by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011
ustanawigjace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/103/EWG. Kazdy materiat, urzadzenie przewidziany do
stosowania nie powinno widnie¢ w Kraowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych prowadzonym zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 2342)

Zamawiajacy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych. Oznacza
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o0sobe wymieniong jako Zamawiajacy w zataczniku do Oferty oraz prawnych nastepcéw te
osoby.

0.1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t odpowiedziany jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, STWiIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

0.1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dia
Rob6t, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektows (Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, pozostate wymagane opracowania oraz dokumenty formalne) i STWiORB.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentéw niezbednych do prowadzenia robét —
przez caty okres realizacji inwestycji.

0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do redlizacji zadania.

0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, pozostate posiadane
opracowania oraz dokumenty formalne) oraz STWIORB na roboty objete Kontraktem. W
okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa wraz z dokumentami
formalnymi znajduje si¢ do wgladu siedzibie Inwestora.

0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym powykonawczg
dokumentacje geodezyjng, dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umozliwigjaca naniesienie zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkdéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt teg dokumentagdji
Wykonawcamusi uwzgledni¢ w cenie oferty.

2) Wykonawca sporzadzi harmonogram rob6t z uwzglgdnieniem robGt na czynne)
przepompowni oraz modernizowanej oczyszczalni $ciekOw - zapewni ciagtos¢ pracy
podczas realizacji inwestycji, bez pogorszenia jakosci scieku oczyszczonego.

3) Wykonawca dostarczy plan BIOZ, projekt rozruchu, instrukcje eksploatacji i rozruchu,
instrukcje stanowiskowe, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych przez
niego urzadzen oraz systeméw technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.

4) Wykonawca opracuje instrukcie BHP i p.poz oraz instrukcj¢ bezpieczenstwa
pozarowego.

5) Wykonawca uzyska zgode wodnoprawna na odprowadzenie wéd z odwodnien
wykopdw i odwadnianie wykopow budowlanych, jezeli bedzie taka koniecznos¢ oraz
wykona dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takig
koniecznosci,

6) Pratnosci za prace geodezyjne, tyczenie i dokumentacje powykonawcza ponosi
Wykonawca.

7) Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji niezbgdnej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw i poniesie catkowity koszt uzyskaniatego pozwolenia.

8) Wykonawca zapewni w czasie rob6t staty nadzdr geotechniczny nad wszystkimi
robotami ziemnymi oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopOw oraz ich
odwadniania jesli bedzie taka koniecznos¢. W/w projekty nalezy uzgodni¢ z
Zamawigjacym i Inzynierem Kontraktu.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”
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9) Wykonawca dostarczy projekty montazowe kompletnych systeméw i kompletnych
dostaw (urzadzenia +instalacje bedace w zakresie danego uktadu),

10) Wykonawca ponos koszty wszelkich koniecznych opracowan i ich uzgodnien,
wyniktych w trakcie realizacji rob6t a niezbednych do wykonania, zakonczenia rob6t
W sposdb prawidiowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i
prawidtowo funkcjonujgcego.

11) wykonanie zmiany organizacji ruchu (wraz z przygotowaniem projektu organizagji
ruchu na czas budowy), wniesieniem optat za zgjecie pasa drogowego, z wytgczeniem
optat administracyjnych za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, ktéry stanowi
koszt wiasciciela urzadzenia oraz dbaniem o utrzymanie ruchu, bez zbednego jego
wstrzymywania), w przypadku koniecznosci wejsciaz Robotami w pas drogowy.

Uznge si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
niniggszym punkcie (z wyjatkiem wykonania dokumentacji powykonawczej, prac
geodezyjnych, nadzoru geotechnicznego) nie podlegaja odrgbng zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.

Natomiast wykonanie dokumentacji powykonawczej, prac geodezyjnych i nadzoru
geotechnicznego zostanie rozliczone zgodnie ze stosownymi pozycjami Wykazu cen.

0.1.8.5. Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

1. Dokumentacja Projektowa, STWiORB dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego S3
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw s3 dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we
wszystkich dokumentach.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami s3 wazniejsze od
wymiarow okreslonych wedtug skali rysunkéw. W przypadku tym konieczna jest konsultacja
rozbieznosci projektowych z Inzynierem Kontraktu oraz Projektantem. Poszczeg6line
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolgjnosci pod wzgledem waznosci:

@ Dokumentacja Projektowa

@ STWIORB
Wykonawca nie moze czerpat korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB i w przypadku ich odkrycia winien na biezgco
otym powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian lub poprawek.

2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunkéw Umowy (lecz nie pdznig niz w
czase 2 miesiecy od podpisania Umowy) winien przeanalizowat izgtosi¢ uwagi do
Dokumentacji Projektowej oraz dokumentow formalnych. Po tym terminie uwaza¢ sie bedzie,
iz Wykonawca jest §wiadomy zawartosci dokumentagji.

3. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien dokonat wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Zamawigiacym oraz Inzynierem Kontraktu.
Z dokonangj wizji a przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dla
Zamawigjacego dokumentacje fotograficzng z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem
robdt.

4. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilami  podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
I wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.

5. Cechy materiatow i elementéw robét powinny by¢ jednorodne i wykazywat bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziatl tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”
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6. Materiaty, urzadzenia przed montazem powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawigjacego po przedstawieniu ich charakterystyki wraz z niezbednymi
dokumentacjami jak np. atesty, deklaracje zgodnosci.

7. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub STWIORB i bedzie to miato wptyw na niezadowalgjaca jakos¢ Robot, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caty okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia
robot.

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, swiatta,
urzadzenia sygnaizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Rob6t, zapewnieniawygody publiczng, itd.

3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy, ewentualnego zajecia pasa
drogowego, ceny te Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach ryczattowych Robot.

4. Wykonawca zapewni dostep i przejezdnos¢ do danych posesji oraz pokryje wszelkie
ewentualne odszkodowania wynikajace z naruszenia zasad funkcjonowania lub
bezpieczenstwa posesi przylegtych do terenu budowy.

5. Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetniggce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zgjeciaterenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow do Zaplecza Budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych mediéw zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania Robét optatami. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura, warsztaty,
magazyny uzyje elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny
i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢
wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego
personelu musza by¢ regularnie sprzatane, asmieci i1 odpadki regularnie usuwane.

Koszty ujete w niniggszym punkcie zostang rozliczone zgodnie ze stosownymi
pozycjami Wykazu cen.

0.1.8.7. Tablice I nformacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zamontuje w migjscach uzgodnionych
Z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu i Zamawigacego. Koszt
Zzamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach ryczattowych
Robdt.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robo6t
w dobrym stanie.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptaciei s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.
0.1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podgmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, awynikgjacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
@ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
@ zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
@ mozliwoscig powstania pozaru.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie reaizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce. Wszelkie
roboty musza uwzglednia¢c warunek nieprzerwalhgl pracy przepompowni z zachowaniem
wymaganych parametréw sciekow. Niezbedne krotkotrwate wytaczenia pompowni $ciekdw
ttoczacych w kierunku oczyszczalni na czas wykonywania przepie¢ wykonywane beda w
scistg) wspdtpracy z Uzytkownikiem.

4. Wykonawca zapewnieni ciggtos¢ pracy przepompowni sciekOw podczas realizag)i
inwestycji, bez pogorszeniajakosci scieku oczyszczonego

5. Wykonawca uzyska zgode wodnoprawng na odprowadzenie wéd z odwodnien wykopdw i
odwadnianie wykopdw budowlanych, jezeli bedzie taka koniecznosé.

6. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, tacznie z kosztem
doprowadzenia energii i wody i optaty za energic elektryczna i wode, wyw6z odpadéw oraz
koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i p.poz.

7. Wykonawca poniesie koszty wywozu nadmiarowego gruntu i odpadéw ( w tym osadéw)
oraz ich utylizacje, itp.

8. Wykonawca zobowiazany bedzie do sktadowania maszyn i sprzctu na istnigjacym terenie,
utwardzonym, w obrebie istnigjacego ogrodzenia.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie (z wyjatkiem wykonania organizacji zaplecza budowy i utylizacji zawartosci
obiektéw przebudowywanych, jak osady, szlam) nie podlegaja odrebng zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktows.

0.1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.
4. Wykonawca bedzie odpowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.
Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegajg odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.

0.1.8.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposodb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wickszym niz dopuszczalne.
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16



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiIORB-00 Wymagania ogolne

3. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

0.1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegllnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczgjace oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewni enia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzymaw odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznge Si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach ryczattowych Robét.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.

0.1.8.12. Ochrona wfasnosci prywatnej i publiczneg

1

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukture
podziemna, takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za aktualizacje mapy geodezyjng z terenu budowy réwniez
w zakresie infrastruktury podziemnsj.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia ingtalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, stwierdzonych
na terenie budowy.

Persond odpowiedziany za wykonanie robét w poblizu istniggcych urzadzen
podziemnych bedzie pamietat 0 wymogu powiadomienia operatoréw istnigjacych
urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robét w ich poblizu, jak réwniez
0 optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych urzadzen. Naezy dokonaé
zabezpieczenia sieci zgodnie z projektem i trescia uzgodnien branzowych oraz
dokona¢ odbioru robét zgodnie z w/w dokumentami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje map z zakresu terenu budowy.
W razie jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca
zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztow naprawy.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub maace wartosé
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz
wladze konserwatorskie i bedzie prowadzit dziatania zgodnie z zaleceniami
odpowiednich instytucji.
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7. Wykonawca zobowigzany jest stosowania sie do uzgodnien zwigzanych z robotami na
terenie objetym opieka konserwatorska w tym zapewnienie odpowiednich informagi
dlainstytucji oraz odpowiednigj kadry.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebng) zaptaciei sa uwzglednione w Cenie Kontraktows.

0.1.8.13. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedziany za zabezpieczenie rob6t, zabezpieczenie wszystkich
materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu
budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania terenu budowy
Zamawiagjacemu.

2. Kazdy odcinek rob6t powinien by¢ utrzymany w zadawalgjacy pod wzgledem
technicznym sposdb przez caty okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu. Wykonawca odpowiedziany jest za
zabezpieczenie wewnatrz i na zewnatrz wykopow.

3. Inzynier Kontraktu moze zarzadzi¢ wstrzymanie rob6t i podja¢ wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.

0.1.8.14. Zgodnos¢é z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalngj, a takze inne ustawowe regulacje
i wytyczne dotyczace robdt.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiazuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezaco informowaé
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu o podgmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

3. Kazdy materiat lub urzadzenie przed montazem winno uzyskaé akceptacje
Zamawigjacego oraz Inzyniera Kontraktu poprzez przedstawienie odpowiednich
dokumentéw jako wniosek materiatowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami

0.1.8.15. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢
maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczg.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg paastwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjace
zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inzyniera Kontraktu. Materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ jakos¢ okreslong normami
w celu prawidtowego funkcjonowaniaw uktadzie.

0.2 Materiaty

0.2.1. Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:
@ by¢ nowei nieuzywane,
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@ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w ninigszych
STWIORB i w Dokumentacji Projektowg oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,

@ mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodnosci.

@ by¢ zaakceptowane przez Zamawiagjacego i Inzyniera Kontraktu i poprzedzone
Whioskiem o zatwierdzenie materiatu.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét
oraz z zabezpieczeniem ich naterenie budowy.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujace] przedmiot zaméwienia (projekt budowlany,
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdlowe dane —
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym oraz_uzycie innych materiatow
réownowaznych ze wskazanymi_parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zaméwien
publicznych”.

Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie |ub inne szczegdtowe
dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

0.2.2. Zr6dta uzyskania mate
riafow
1. Co namnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatdbw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu

2. Zawierdzenie partii (czg¢sci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest dla materiatbw wymagajacych badania, wykonaé je
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob
Ciagty spetniaja wymagania STWiORB w czasie postepu robdt.

0.2.3. Pozyskiwanie materiaf6w migjscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawigjacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczaniem materiatéw do robot.

0.2.4 Materialy niezgodne z STWiORB

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w migjscu wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu materiaty, ktdre nie odpowiadaja wymaganiom STWiORB.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”

19



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiIORB-00 Wymagania ogolne

2. Kazda cze¢s¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone
przez Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu lub przez nich zatwierdzone, bedzie
realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powianiem mie¢ swiadomosé, ze wykonana w ten sposob czgs¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

0.2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiafOw

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawigjacego i Inzyniera
Kontraktu

2. Migsca czasowego skitadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu lub poza terenem
budowy, w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiaféw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co ngmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodza materiatu nie moze by¢ poznig zmieniony bez zgody
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu.

0.3 Sprzet

1

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania RobGt oraz na srodowisko naturalne na
terenie budowy oraz terenie przylegtym. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), projekcie organizacji Robdt,
Planie BIOZ zaakceptowanym przez Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

2. Liczbai wydanos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera Kontraktu
i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngjety do wykonywania Robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be¢dzie on zgodny z normami ochrony
srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowaniaw przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy zostana
przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

6. Wykonawcamusi posiadaé ubezpieczenie sprzetu i maszyn zgodnie z warunkami Umowy.

0.4 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t, na srodowisko naturalne oraz na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu
oraz w terminie przewidzianym Umowa.
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaly warunkom
Umowy beda na polecenie Inzyniera Kontraktu usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do
placu budowy.

0.5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych

0.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu.

2. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz Inzynierem Kontraktu. Z dokonang
wizji aprzed rozpoczeciem robét wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ dla Zamawiajacego
dokumentacje fotograficzna z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem robdt.

3. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Umowy (lecz nie p6znigl niz w czasie 2
miesiecy od podpisania Umowy) winien przeanalizowac i zgtosi¢ uwagi do dokumentacji
projektowej oraz dokumentéw formanych. Po tym terminie uwazaé sie bedzie, iz
Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uaktualnienia dokumentéw formalnych oraz
koniecznos¢ przygotowania i uzgodnienia wszelkich opracowan, dokumentow, projektow
niezbednych do zakonczenia robdt,

5. Wykonanie Inwestycji winno byé¢ zrealizowane etapowo z wykonaniem instalacji
tymczasowych, aby zapewnié¢ ciagly odbior sciekéw z sieci kanalizacyjngj. W celu
zapewnienia ciagtosci oczyszczania sciekOw o odpowiednich parametrach na etapie
realizacji inwestycji Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram rob6t, ktéry winien
byé uzgodniony zlInzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem przepompowni i
Zamawiaj acym,

6. W sytuacji, gdy na etapie przebudowy pracujacego ciggu technologicznego wystapia
przekroczenia w jakosci odprowadzanych sciekow, Uzytkownik w porozumieniu i z
pomoca Wykonawcy podema stosowne dzialania przed organami WIOS celem
realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca odpowiedziany jest za usuniccie ewentuahnie powstatych w trakcie
wykonywania rob6t kolizji.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za weryfikacje danych a nastepnie doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera
Kontraktu.

9. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
prowadzenia i zabezpieczenia rob6t w obrebie istnigace infrastruktury. Wszelkie
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzen ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca winien oznakowa¢ wszystkie urzadzenia, opisaé rurociggi - zgodnie ze
schematem technologicznym. Jezeli w trakcie wykonawstwa nastapity zmiany, wykonawca
winien przygotowa¢ zaktuaizowany schemat technologiczny. Wykonawca opracuje
i wykona schemat z odniesieniem do numeracji obiektow i armatury na tablicy
tworzywowsej o wymiarze umozliwiajacym jego petna czytelnos¢ oraz umiesci go w migjscu
wskazanym przez Uzytkownika.

11. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi komplet szkolen dla pracownikéw obstugi
w zakresie urzadzen i catych instalacji: technologicznych, sanitarnych, elektrycznych
i AKPIA.

12. Wykonawca dostarczy komplet projektow i rysunkéw montazowych dla urzagdzen i
instalacji stanowiacych kompletne dostawy: np. urzadzenia mechanicznego oczyszczania,
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systemy napowietrzania, odwadniania osadu, stacja oczyszczania osadOw ze studzienek
kanalizacyjnych, zestawy filtrow, wybrane systemy podpér i inne. Dlaw/w zamontowanych
systemOw, urzadzen i ingtalacji Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje
rozruchowg, instrukcje obstugi, instrukcje stanowiskowe oraz niezbedne gwarancje itp.

13. Wszelkie odpady, armatura, wiazy i urzadzenia pochodzace z demontazy, w tym ziom
zelazny i niezelazny - Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajacemu lub wywiezé na
wiasny koszt do utylizagji.

14. Urzadzenia sprawne przeznaczone do demontazu, Wykonawca zdemontuje nie niszczac ich
i przekaze Zamawiajacemu we wskazane miej sce.

15. Sposdb prowadzenia rob6t nie moze naruszaé przepiséw ochrony srodowiska.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

0.5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obgimuje m. in.:
1) szczeg6towe zestawienieilosci robét z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnieniei inne,
3) Plan BIOZ, zestawienie uzgodnien,
4) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
5) plany zatrudnienia,
6) zapotrzebowaniei harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
7) instrukcje montazowei bhp.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegajg odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe

0.5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegajg odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe

0.6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robét budowlanych

0.6.1 Kontrola jakosci robét

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w ninigiszym punkcie nie podlegaja odrebng zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowsy.

0.6.1.1. Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu i Zamawigjacego: programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktorym
zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu. Program Rob6t (Harmonogram Robdét), Harmonogram
Pratnosci, Projekt  BIOZ, podlegaja uzgodnieniu przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego.

2. Program Zapewnieniajakosci bedzie zawierat:
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a) cze$¢ ogblng podajaca:

@ organizacje wykonywania RobGt, w tym terminie i sposob prowadzenia
Robdt,
zasady BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzianych za jakos¢ i terminowosci wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,
system (sposdb i procedurg) proponowang kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,
wyposazeniaw sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

@ sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt, w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu

b) czes¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robdt :

@ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

@ rodzg i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
transportu,

@ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robdt,

@ sposdb postepowania z materiatami i robotami  nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Q W \Vaw\

0.6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robé6t

1

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét
Z czestotliwoscia  zapewnigjaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweg] i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWiIORB, normach
i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnicciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezdli niedociggniecia beda tak wazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan
Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostana usuniete i stwierdzona
odpowiedniajakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”
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0.6.1.3.Pobieranie prébek

1. Prdbki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.

2. Inzynier Kontraktu i Zamawiajagcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasng woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera Kontraktu beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

0.6.1.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badaniai pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obemujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowat mozna wytyczne krgjowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu i Zamawigjacego 0 rodzaju migscu i terminie pomiaru lub badania Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Podczas realizacji rob6t konieczne bedzie wykonanie miedzy innymi nastepujacych badan:

- pomiar cisnien prébnych rurociggbw cisnieniowych oraz proby szczelnosci na
pozostatych sieciach,

- pomiary geodezyjne,

- badana zage¢szczenia gruntu,

- kamerowanie nowych zewnetrznych kanatéw grawitacyjnych. Nalezy wykona¢
rowniez kamerowanie istnigiacych odcink6w kanalizacji o obrebie przepompowni
przed rozpoczeciem robét, celem kontroli, czy przewidziane do dalszej eksploatacii
odcinki sieci s3 sprawne i drozne. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie powiadomienie
Zamawigjagcego o niesprawnych odcinkach sieci, celem podjecia decyzji i ewentualng
wymianie danego odcinka na etapie prowadzenia pozostatych robét ziemnych,

- badaniajakosciowe i wydajnosciowe uktadu technol ogicznego,

- iinnejezdi beda wymagane do uzyskania koncowego efektu ekologicznego,

0.6.1.4. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie poznigl jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.6.1.5. Badania prowadzone przez | nzyniera Kontraktu

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu i Zamawigjacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek materiatdbw u zrdédita ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw.
Wykonawca zapewni Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu przy tym wszelkg potrzebna
pomaoc.
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2.

Inzynier Kontraktu po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWiIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu i Zamawiagjacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.

Jezdi wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

0.6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzyciatylko takie materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje wasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiel Normy,
jezdi nie s3 objete certyfikacja ktore spetniajag wymogi STWiORB

3. testy i badaniawytwérni.

W przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda

partia materiatbw dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajagce w sposob

jednoznaczny jg cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty (s wydane przez producenta), a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniagja tych wymagan beda odrzucone.

0.6.2. Dokumenty Budowy

0.6.2.1. DZiennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istnigigcym pomiedzy
Zamawigiacym a Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robGt, ochrone o0sOb, wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane
Z zarzgdzaniem budowa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonang przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

4, Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy (Kierownika Budowy) i
Inzyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru).

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania budowy Wykonawcy,

date przekazania przez zamawiagjacego dokumentacji projektows,

date zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Zamawigjacego Programu

Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

daty rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych odcinkéw robét,

postep robét, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania rob6t, daty,

przyczyny i czas trwania opdznien,

date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inzyniera Kontraktu wstrzymania

roboét,

8 V8 vaw
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@ daty zakonczenia i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,

uwagi, poleceniai zalecenialnzyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru),

stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania rob6t
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnos¢ ub rozbieznos¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz
Z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robdt.

[ORN
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6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana
przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowaniasie.

7. Kazdy wpis Wykonawcy dotyczacy zgtoszenia czesci robdt do odbioru powinien byé
potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

8. Wszystkie decyzje Inzyniera Kontraktu (w osobie Inspektora Nadzoru) wprowadzone do
Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zgecia
stanowiska.

9. Whpis Projektanta obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

0.6.2.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnieniajakosci,
deklaracje jakosci materiatdw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan
powinny by¢ przechowywane w sposob zgodny z wymaganiami Inzyniera Kontraktu.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu.

0.6.2.3. I nne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumentacja projektowa, specyfikacje,

projekty montazowe wybranych dostawcow urzadzen,

wszel kie dokumenty formalne,

projekt robét tymczasowych,

umowy na dostarczenie mediéw nateren budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktére nalezy zastosowat przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

certyfikaty odbioru robét,

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inzyniera Kontraktu,
korespondencja budowy,

dokumenty zwigzane z zatwierdzeniem wnioskow materiatowych..

QY8 ‘YN8

0.6.2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym
miejscul.

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wiasciwymi
wymogami prawnymi.
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3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inzynierowi Kontraktu
lub Zamawiajacemu kazdorazowo naich zyczenie.

0.7 Przedmiar i obmiar robo6t

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie.
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania dodatkowej zaptaty.
W  zwiazku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi. Wykonawca bedzie rozliczany
zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy uwzglednieniu zapisbw Umowy
i Oswiadczenia do Wykazu cen.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dokumentowania postepu Rob6t w postaci rysunkéw,
szkicéw, obliczen, opisow, itp.,

0.8 Odbidr robot

0.8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, roboty podleggja nastepujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

0.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finang ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie redizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Gotowos¢ dangj czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu i Zamawigjgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie péznigj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawiergjacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

0.8.3. Odhidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czeSci robét. Odbiorowi
czesciowemu robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

0.8.4. Odbi6r koricowy

Odbi6r koncowy polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonaniarob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Odbioér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowaw pkt. 0.7.4.1.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiergjgca roboty dokona ich oceny jakosciowe
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualng oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg techniczng i STWiORB.
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W toku odbioru koncowego rob6t komisa zapozna sie z redlizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajacych i ulegagjacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komiga przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowegl i STWiIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisa dokona potracen, ocenigac pomnigszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.8.4.1. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot

Sporzadzonego wg wzoru ustal onego przez Zamawiaj acego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza (projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie reaizacji Umowy),

b) protokoty odbioru robét podpisane przez gestoréw sieci i inne wiasciwe jednostki
organizacyjne,

C) sprawozdanie z rozruchu,

d) receptury i ustaleniatechnologiczne,

€) dokumenty zainstalowanego wyposazenia (maszyn i urzadzen), w tym m.in.
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi itp.,

f) dziennik budowy,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacja techniczna,

h) atesty, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw zgodnie ze specyfikacja techniczna,

i) opini¢ sanitarng uzyskana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

j) instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

k) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazaniatych robét wiascicielom urzadzen,

) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,

m) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

n) instrukcje eksploatacyjne,

0) instrukcje BHPi p.poz,

W przypadku, gdy wg Komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace bedg zestawione

w(g wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.

Termin wykonaniarobét poprawkowych i rob6t uzupetnigjacych wyznaczy Komisja

0.9 Pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa) okreslonaw Ofercie.

Kwota ryczattowa danej pozycji Wycenionego Wykazu cen winna uwzgledniaé wszystkie
materialy, czynnosci, wymagania i badania niezb¢dne do wiasciwego wykonania i odbioru
Rob6t bez wzgledu na to, czy zostato to szczegbtowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Wykazie cen czy tez nie.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wypetnionym
Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
Raboty objete ta pozycja Wykazu cen.

Cena ryczattowa za wykonanie robét bedzie obgjmowaé w szczegdlnosci:
- robocizne bezposrednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
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- montaz/demontaz instalacji tymczasowych,

- wartos¢ zuzytych materiatdw i urzadzen (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, -
wartos¢ pracy sprzetu i transportu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powratem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza m.in. : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, dojazd, usuwanie sciekow, zabezpieczenie itp.), budowa drég
dojazdowych i odbudowe ewentualnych uszkodzen drog dojazdowych istnigiacych, koszty
dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, badaniai ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsichiorstwa Wykonawcy, oraz inne wymienione w niniejsze
specyfikagji,

- koszty og6lne przedsi¢biorstwa

—wywo0z i utylizacje odpadéw powstatych w wyniku realizacji robét, w tym gruntu z wykopow
oraz osaddw, szlamu, warstwy filtracyjng, itp. z lagun i innych zbiornikéw itd.,

— demontaz i wywéz ztomu w tym demontowanych urzadzen, instaacji itp., - Wykonawca
powinien przekaza¢ ztom Zamawiajacemu lub wywiez¢ nawiasny koszt na ztomowisko,

- koszty zajeciaterenu rob6t (drég i innych terendw),

- koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych,

- koszty gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek) i
ubezpieczen,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Rob6t Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacji
przepompowni,

- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
—wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji tymczasowych, aby zapewnié ciagly
odbior sciekéw z sieci kanalizacyjngl. W celu zapewnienia ciggtosci oczyszczania sciekéw o
odpowiednich parametrach na etapie realizacji inwestycji Wykonawca winien sporzadzié
harmonogram robdt, ktéry winien by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem
przepompowni i Zamawiajacym,

-rozruch (w tym: utrzymanie komigji rozruchowej, doprowadzenie mediéw z zastrzezeniem, iz
koszty mediow, srodkéw chemicznych oraz pradu elektrycznego zwigzanych z
przeprowadzeniem préb oraz rozruchu poszczegélnych elementdéw ponos Strona wskazana
przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych ( SIWZ, Kontrakt itp.),

- koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

- umocnienia $cian wykopow,

- wymiane gruntow (jezeli bedzie to niezbedne),

- Zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

- odwodni enie obiektow, odprowadzenia wody z odwodnienia wykopu, w tym wykonanie badan
oraz uzyskanie uzgodnien (jezeli bedzie to niezbedne),

- wykonanie oznakowania obiektow, rurociaggdw, urzadzen oraz armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- szkolenie persondlu,

-przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjng powykonawcze,
proby, badania, dokumentacje, uzgodnienia zwigzane z uzyskaniem przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie to niezbedne),

- kamerowanie nowych zewnetrznych kanatéw grawitacyjnych oraz kamerowanie istnigjacych
odcinkéw kanalizacji w obrebie przepompowni przed rozpoczeciem rob6t, celem kontroli, czy
przewidziane do dalszej eksploatacji odcinki sieci sa sprawnei drozne,

- aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizacji robot
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- przygotowanie dokumentéw do wniosku oraz uzyskanie w Imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu oraz przygotowanie wszystkich niezbednych
dokumentéw i wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktére limituja uzyskanie tego
pozwolenia,

- nadzdr geotechniczny, zgoda wodnoprawna na odprowadzenie wéd z odwaodnien wykopow i
odwadnianie wykopéw budowlanych (jezeli bedzie taka koniecznos¢) wraz z koniecznymi
opracowaniami, dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takig
koniecznosci,

- optaty administracyjne, odszkodowania dlawitascicieli gruntéw, itp.,

- optaty administracyjne,

- dziatania zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania rob6t. Dziatania zwiazane z
zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy. Dziatania zwigzane z utrzymaniem
czystosci naterenie budowy,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikgjagcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odregbnych pozycji przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie redlizacji Robét w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania
Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen ryczaltowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

- i inne.

Kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowia podstawe ptatnosci i winny zosta¢
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Wykazie cen dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych w Wykazie cen, ktory stanowi integralng czes¢ Umowy.

0.9.1. Zasady rozliczenia za spefnienie wymagar ninigjszel ST-00

Z wylgczeniem elementéw, wymienionych ponizegj, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje
w Wykazie cen, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odr¢bng zaptaciei uwazasie
je zauwzglednione i wliczone w stawki wprowadzone przez Wykonawcg w wypetniony Wykaz
cen.

- nadzér geotechniczny,

- prace geodezyjne,

- kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna,

- organizacja Zaplecza Budowy - budowa, utrzymaniei likwidacja,

- wyposazenie obiektow przepompowni w sprzet BHP i p.poz.,

- rozruch przepompowni $ciekOw wraz z dokumentacja rozruchowa i porozruchowsa,

- szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie praktyczne eksploatacji przepompowni
sciekow, w tym obstugi nowych Urzadzen i instalacji, oraz przepisow BHP i p.poz.

- ubezpieczeniai gwarancje (zgodnie z Umowa),

- wywozi utylizacje osadow, szlamu itp. z przebudowywanych obiektow.

0.10 Przepisy zwigzane

Akty prawne - Ustawy

SN E

~

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 11.09.2019r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020)

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215)

Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowsj (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610)
Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667)

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565)

Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 wraz z
péznigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310)
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10.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064,

1339)

Akty prawne - Rozporzadzenia

1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065 wraz z pézniejszymi)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 wraz z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrek, tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskigj i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczong do spozyciaprzez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Inne dokumenty

1
2.
3.

4.

8.

9.

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001r.
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004r.
Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlangj
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i ingtalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjngl INSTAL Warszawa 2001r.

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (wraz z
poznigjszymi zmianami) ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/103/EWG

PN —E-05204 — Ochrona przed el ektrycznoscia statyczna

Pozostate przepisy z zakresu warunkow BHP dla realizowanego zakresu robét

10.Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne zwigzane

z realizacja zakresu robét

11.Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacja robét
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem ninigszef STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
Z wytyczeniem:

- Traskabli zasilgjacych nN,

- Traskabli $wiattowodowych,

- Traskanalizacji kablowe),

- Studni kanalizacyjnych,

- Trassieci miedzyobiektowych technologicznych i sanitarnych,

- Rozdzidnic zewnetrznych i skrzynek sterowanialokalnego zlokalizowanych w terenie,

- Fundamentéw pod stupy projektowanego oswietleniaterenu,

- Fundament6w projektowanych obiektow,

- Drog (utwardzonych dojazdéw) wewnetrznych,

- Opasek/chodnikéw do projektowanych obiektow.

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 0.1.2.

1.1.3 Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszeg STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwigiacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej oraz obiektow budowlanych.

1.1.3.1 Odtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi tras oraz punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie os tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie os),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwigjagcy odszukaniei ewentual ne odtworzenie.

1.1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 0.1.8.

1.2. Materiaty

1.2.1 Rodzaje materiaféw

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania tras, powinny
miec¢ srednice 0,15+0,20 m. i dtugosci 1,5+1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy0,05+0,08 m i dtugosci okoto
0,30m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzone) — bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04+0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

1.3. Sprzet

Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem pomiarowym:
- teodality lub tachimetry,

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”



Soecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
STWiIORB -01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

- niwelatory,
- damierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.4. Transport

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem adpowiednim do charakteru prowadzonych prac.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale STWiIORB-00 ,, Wymagania ogélne”.

1.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi GUGIK.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawigjgcego dane zawiergjgce
lokalizacje i wspbirzedne punktdw gtownych i reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu o wszelkich biedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
aktualizacje mapy zasadniczej oraz przekazanych materiatow w zakresie rob6t przewidzianych do realizacji,
zarbwno przed rozpoczeciem robdt, jak i w catym okresie ich realizacji.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznia
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera
Kontraktu.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego, zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji rob6t, naeza do obowiazkow
Wykonawcy, w tym m in. obowiazek zabezpieczenia wszelkich znakéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie
do stanu wyjsciowego po zakonczeniu robét - w zakresie i nakoszt Wykonawcy.

1.5.3 Sprawdzenie wytyczenia punktow gfownych osi trasi punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdituz os trasy.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinnawynosi¢ 300 m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy wodociggu,
kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istnigjacych budowlach wzdtuz tras projektowane infrastruktury. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwo6jng w hawigzaniu do reperéw panstwowych.
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Repery rabocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawieragjace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedng.

1.5.4 Odtworzenie os tras

Tyczenie os tras Wykonawca wykona w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo inngl osnowy
geodezyjnegj okreslongj w dokumentacji projektowsy.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalhe
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowe] nie moze by¢ wieksze
niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektows.

Do utrwaeniaosi trasw terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 1.2.1.

Usuniecie pali z osi tras jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

1.6 Kontrola jakosci robot

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

1.6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych naezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami.

1.7 Odbi6r robot

1.7.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

1.7.2 Sposdb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedtozy¢é operat
geodezyjny zawiergjagcy dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegllnych etapach budowy,
aw szczegdlnosci szkice tyczeniai kontroli potozenia poszczegdlnych elementdw obiektéw budowlanych.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadnicza. Po
zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

Czesécia ogolng dokumentacji powykonawczel powinna by¢é geodezyjna mapa powykonawcza,
uwzgledniagjgca wszelkie zrealizowane obiekty i zmiany.

Na etapie redizacji robét do rozliczenia poszczegdlnych czesci robGt wymagane beda szkice geodezyjne,
przygotowane i podpisane przez upowazniong 0sobe.

1.8 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie przewiduje
Si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.
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1.9 Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczegéty zawarte s3 w Umowie pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowigcych integralng
cze¢$¢ materiatOw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ najg wykonanie, w tym roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

1.10 Przepisy zwigzane

Prawo geodezyjnei kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Instrukcjei normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow budowlanych
wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB-02 Roboty ziemne

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszeg STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy
realizacji zadania polegajacego na przebudowie i rozbudowie przepompowni przy ulicy Klasztorng w
Wagrowcu, w tym:

budowa dr6g wewnetrznych (utwardzonych dojazdéw),

budowa chodnikéw/opasek,

wykonywanie studzienek kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych itp.,

wykonania sieci miedzyobiektowych technologicznych i sanitarnych,

wykonanialinii kablowych zasilgjagcych nN,

wykonanialinii kablowych swiattowodowych,

wykonania kanalizacji kablowej,

posadowienia rozdzielnic zewnetrznych i skrzynek sterowania lokalnego,

posadowi enia fundamentow pod stupy oswietleniaterenu,

posadowi enie projektowanych obiektow.

[NEORORNRNRORNRNRNRN

2.1.2 Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa STWiIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reaizagji
rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2" Przedmiot i cd inwestycji" Specyfikacji Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych STWiORB-00"

2.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ponizej.
Zakres rob6t obgmuje:
1. Roboty ziemne przy budowie drég wewngtrznych (utwardzonych dojazdow):
a) wykopy z ziemia na odktad,
b) wymianagruntu do G1 (jesli konieczne),
C) wywoz i zatozenie nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawigj acego,
d) utozenie warstw drogowych zgodnie z projektem,
€) rozplantowanie gruntu wydobytego z wykopow.,
2. Roboty ziemne przy posadawianiu obiektow:
a) Zabiciescianek szczelnych —jesli konieczne,
b) Minowanie fundamentéw obiektow istnigacych,
c) wykopy z ziemia na odktad,
d) ewentualnawymianagruntu,
€) zasypywanie wykopéw ziemig z odktadu z zaggszczeniem,
f) demontaz scianek szczelnych,
g) rozplantowanie gruntu i/lub wywiezienie gruntu wydobytego z wykopow w miegjsce
wskazane przez Zamawiaj acego.
3. Roboty ziemne kabli zasilajacych nN, swiattowodowych:
a) wykopy z ziemig na odktad
b) podsypka piaskowa z piasku dowozonego
c) obsypaniekabli piaskiem gruntu wydobytego z wykopéw,
d) zasypywanie wykopéw ziemig z odktadu z zaggszczeniem.
4. Roboty ziemne kanalizacji kablows):
a) wykopy z ziemia na odktad
b) podsypka piaskowa z piasku dowozonego
c) obsypaniekabli piaskiem gruntu wydobytego z wykopéw,
d) zasypywanie wykopéw ziemig z odktadu z zaggszczeniem.
5. Roboty ziemne montaz fundamentow stupdw oswietleniaterenu i rozdzielnic zewnetrznych:
a) wykopy z ziemig na odktad
b) podsypka piaskowa z piasku dowozonego
c) obsypaniekabli piaskiem gruntu wydobytego z wykopéw,
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d) zasypywanie wykopdw ziemia z odktadu z zageszczeniem.
6. Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociagdéw miedzyobiektowych — rurociagi cisnieniowe:
a) wykopy w gruncie z ziemia na odktad,
b) zasypywanie wykop6w piaskiem z odktadu,
C) podsypka piaskowa grubosci 20 cm z piasku dowozonego, w przypadku zastosowania rur
PE100 RC (dwuwarstwowych) nie wymaga sie stosowania podsypki ruraciggu.
d) obsypanie rur piaskiem dowozonym, w przypadku zastosowania rur PE100 RC
(dwuwarstwowych) nie wymaga sie stosowania podsypki rurociaggu.
€) wywodzi zatozenie w migsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajacego,
f) rozplantowanie ziemi wydobytgj z wykopdw
GRUNT RODZIMY WYKORZY STANY JAKO PODSYPKA | OBSYPKA NIE MOZE ZAWIERAC GRUD |
KAMIENI ANI ZADNY CH CZESCI STALY CH, KTORE PODCZAS ZAGESZCZENIA
MOGLYBY USZKODZIC UKLADANY RUROCIAG.

7. Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociagéw micdzyobiektowych — kanaty grawitacyjne:

a) wykopy w gruncie z ziemia na odktad,

b) zasypywanie wykopow piaskiem dowozonym z zageszczeniem,

C) podsypka piaskowa grubosci 10 cm z piasku dowozonego,

d) obsypanie rur piaskiem dowozonym,

€) wywodzi zatozenie w migsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio zaakceptowane przez

Zamawiajacego,

f) rozplantowanie ziemi wydobyte z wykopow.
W sytuacji, kiedy projektowany rurocigg/kanat bedzie musiat by¢ posadowiony w warstwach gruntu
nienosnego, do uzyskania odpowiednich zageszczen gruntu, podsypki jak i sciany wykopu beda musiaty
zosta¢ wzmacnione geowtokning. ,

Do realizacji rob6t ziemnych podstawowych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

- umocnienia scian wykopdw (scianki szczelne, systemowe szalunki wykopdw typu BOX),

- zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

- wymiany/wzmocnienia gruntow,

- zabezpieczenie wykopow,

- wzmocnienie gruntu geowtokning (jezeli to konieczne),

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- odwadnianie wykopow,

- odtworzenie/utwardzenie drég dojazdowych,

- utwardzenie terenu zaplecza budowy.

Wykonawca zapewni w czasie rob6t staty nadzor geotechniczny nad wszystkimi robotami ziemnymi oraz
opracuje projekt zabezpieczenia wykopéw oraz ich odwadniania. W/w projekt naezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca uzyska zgode wodnoprawng na odprowadzenie wod z
odwodnien wykopow i odwadnianie wykopéw budowlanych (jezeli bedzie taka koniecznos¢) wraz z
koniecznymi opracowaniami.

W zwiagzku z punktowym charakterem rozpoznania gruntu oraz przemystowym charakterem terenu
inwestycji, nie mozna wykluczy¢ wystepowaniaw gruncie nie rozpoznanych niekorzystnych zjawisk, np. nie
ewidencjonowanych odpadéw budowlanych lub nie uwidocznionych na mapie do cel6w projektowych sieci
infrastruktury techniczngj itp. W takig sytuacji decyzje odnosnie dalszego postepowania Wykonawca Robot
podejmie wspdlnie z nadzorem geotechnicznym, Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym.

Wykonawca Rob6t wykona dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takie)
koniecznosci.

Koszty redlizacji rob6t towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzgledni¢é w cenie
ryczattowsj.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym migjsce i sposob tymczasowego sktadowania urobkul.

2.1.4 Ogdllne wymagania dotyczgce robot
Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
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2.2. Materialy (grunty)

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdziale STWiORB-00.

Materiatami stosowanymi do wykonaniarobét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunty zwirowe, pospotki i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na podsypki/wymiane gruntu,

- Ziemiaurodzajna.

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospétka, zakres wielkosci
granulacji zgodnie z norma PN-EN 13043:2004.

Materiat na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty, przepuszczany, twardy, chemicznie stabilny zwir
naturalny, pospétka lub famany zuzel. Material na podsypke piaskowa powinien zawiera¢ niemnig niz 90%
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wiece niz 10% frakcji przechodzace przez sito 0,2mm.

W migjscach gdzie zaprojektowane sieci wodno-kanalizacyjne i technologiczne posadowione beda powyzej
strefy przemarzania gruntu nalezy zastosowaé ocieplenie z keramzytu oraz folie polietylenowa w celu
ochrony keramzytu przed nadmiernym namakaniem.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize) wykonywanego odcinka robét. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu najakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do redlizacji rob6t powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jakos$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisdbw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak
i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdbw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. gruntu) oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen naezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inne srodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizagi
Robét akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Wszelkie uszkodzenia drég dojazdowych powstate w wyniku dziatan Wykonawcy
muszg zosta¢ przez niego usunicte a drogi doprowadzone do stanu pierwaotnego.

2.5.Wykonanie robot
2.5.1 Zasady prowadzenia robét

1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale STWiORB-00.

2. Wykopy nalezy wykonat jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadnigjacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

3. W rgonieistnigjgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ za pomoca
rozwigzan systemowych.

5. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, przy wykorzystaniu scianek szczelnych lub
przy nachyleniu skarp 1:0,5.

6. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robét. Wykopy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
i ZZamawigjacym.

7. Niewykorzystany na budowie nadmiar gruntu z wykopow nalezy sktadowat wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach, a nastgpnie nadmiar wywiez¢ na wybrane migjsce uzgodnione z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajacym.

8. Wykop nalezy zasypat po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementéw,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem gruntu warstwami
grubosci 0,12+0,20 m, doktadnie ubija¢ grunt drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE nalezy obsypat
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piaskiem do wysokaosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami o grubosci 0,20+-0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie z zachowaniem ponizszych zasad:

zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 0,98 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,

* nie zageszczat obsypki bezposrednio nad rura.
9. Jednoczesnie z zasypywaniem rurociagdéw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

10. Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

2.5.2 Podsypka

Przed przystapieniem do uktadania rur, uprzednio przygotowane dno wykopu nalezy wypetni¢ podsypka
z piasku dowozonego o grubosci po ubiciu 20cm (dla rurociggbw wodociggowych i cisnieniowych) lub
10cm (rurociagi grawitacyjne), jezeli wytyczne producentéw dostarczonych na budowe rur i kanatbw nie
stanowig inaczej. Material uzyty na podsypke powinien spetniaé wymagania zawarte w punkcie 2.2
niniejszg STWiORB.

2.5.3 Obsypka

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zapewniata jego dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynaimnigj 30 cm (po
Zageszczeniu) powyze wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka mus by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
W miare uktadaniai zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciagga¢ wzmochienie scian wykopu,
aby nie pozostawié pustych i nie zageszczonych migjsc. Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu
rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci utozonych wyzel warstw obsypki, lezacych
wzdtuz $cian wykopu. Cze¢s¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad rura nalezy jedynie lekko ubié¢
nogami. Nad rurociagiem (30-40 cm powyze grzbietu rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wkiadka
metalowa.

2.5.4 Zasypka

1. Zasypywanie wykopOw po utozeniu rurociaggow przeprowadzane jest w trzech etapach:
@ etap | —wykonanie warstwy ochronngj rury z wyjatkiem punktow na ztaczach,
@ etap Il — po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronng na ztgczach,
@ etap Il — zasypywanie wykopu z réwnoczesnym zagg¢szczeniem i rozbiorka umocnien $cian
wykopu.

2. Wykop naezy zasypat po utozeniu rurociggdw i wykonaniu elementéw i instalacji towarzyszacych,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami
o grubosci 0,10-0,20 m przy pomocy drewnianych ubijakow. Rury nalezy obsypat piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop wody gruntowej do poziomu terenu naezy
zasypa¢ warstwami o grubosci 0,20+-0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie z zachowaniem ponizszych zasad:

« zageszczenie zasypki pod drogami do wartosci 0,98 wskaznika zageszczenia,
* zaggszczenie zasypki w terenie zielonym do wartosci 0,90 wskaznika zageszczenia,

3. Dla przewodéw uktadanych w obszarach zageszczonych (pod drogami), zasypka moze by¢ wykonana
warstwami kolgjno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25 m. Nastepnie nalezy
uzupetni¢ powierzchnie wykopu odpowiednio zaggszczonym gruntem rodzinnym pod warunkiem
wiasciwych parametrow.

4. Dla przewodéw uktadanych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiega¢ jak
powyzej, przynajmnigj 0,30 m ponad powierzchni¢ przewodu. Zasypka piaskiem dowozonym,
zageszczonym za pomoca lekkiego sprzetu. Rdwnoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowsa rozbiorke
umochien.

5. Dlazapewnienia catkowite stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetni¢ przestrzen ponad
rura (przewodem).

6. Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W drefie niebezpieczngg materiat zasypowy powinien by¢ materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkig, drobnym lub s$rednim uziarnieniu, niezbrylonym,
niewilgotnym, bez kamieni, zgodny z norma PN-B-02481:1998.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWIORB-02 Roboty ziemne

7. W przypadku robét ziemnych w istnigjacych drogach o nawierzchni utwardzone oraz w przypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia rownego przynaimnigj 95%, gorna warstwa zasypki
powinnaby¢ zastapiona uzbrojona podbudowsa drogi.

8. Zaecasie przeprowadzanie prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

9. Po zakonczeniu zasypki wykopOw, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po
wykopach zrekultywowag.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RUR PE100 RC (DWUWARSTWOWY CH) NIE WYMAGA SIE
STOSOWANIA PODSYPKI RUROCIAGU.

GRUNT RODZIMY WYKORZYSTANY JAKO PODSYPKA | OBSYPKA NIE MOZE ZAWIERAC
GRUD | KAMIENI ANI ZADNY CH CZESCI STALYCH, KTORE PODCZAS ZAGESZCZENIA
MOGLYBY USZKODZIC UKLADANY RUROCIAG.

2.5.5 Roboty dla obiektow budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robét z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektow
budowlanych nalezy usuna¢ humus w granicach wyznaczonych przez obrys budynku/obiektu z dodatkiem
okoto 2m. Sktadowanie humusu powinno nastepowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m w migjscu
wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu. Przed przystagpieniem do robét ziemnych kierownik budowy
przeimie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace lokalny uktad
odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem koncowym (ostatecznym) wykonuje
geodeta wyznaczony przed Zamawiajacego. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych w migjscach bliskich do
urzadzen podziemnych (rurociagi, kable itp. lub w migjscach, co do ktoérych wystepuja watpliwosci w
zakresie uzbrojenia podziemnego) nalezy wykonaé wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywat wg.
punktéw pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktow pomocniczych w powigzaniu z
dokumentacja projektows. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane w dokumentacji
projektowe, nalezy powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu. Nie moze nastagpi¢ nawodnienie wykopu a takze
naruszenia struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namokniecia konieczne bedzie jego usuniecie i zastagpienie pospOtka
piaskowo-zwirowa. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na fundamenty obiektow istnigjacych, a roboty
prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy ich struktury budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopow ponize poziomu fundamentéw istnigjacych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢
uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszaé
naturalng struktury dna wykopu przeznaczonego do posadawiania elementow konstrukcyjnych. Poziomy
wykonywania poszczegolnych elementéw muszg by¢é zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robGt oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem, pozostatymi STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie istotnych odstepstw
wymaga akceptacji projektanta i Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ w
odpowiedni sposob krawedzie wykopu.
WARSTWY ODSACZAJACE, PODSY PKI, NASY PY
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych (odsaczajacych) po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera Kontraktu, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podkiadu powinno nastqplc bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.
— Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calg powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci max. 30cm.
— Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cate] powierzchni
rzutu obiektu.
— W przypadkach wyszczeg6lnionych w dokumentacji projektowe] role podkiladu stanowi
odpowiednio dogeszczona warstwa gruntéw rodzimych.
— Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji techniczng lecz nie mnigjszy od 1s=0,9 wg
proby normalnel Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podkiadu powinno nastapié bezp0sredn|o przed wykonywaniem posadzki.
— Przed rozpoczeciem ukladania poditoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.
— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdwnomiernie jedna warstwa.
— Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cate] powierzchni
rzutu obiektu.
— Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mnigiszy od 1s=0,98 wg préby normalne
Proctora.
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ZASYPKI

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Kontraktu,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospéiki.
Gorng warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntdw sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna
gbrng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

— Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdéw w granicach klina odtamu - przy
uzyciu ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

— Moznaja zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mnigjszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

— Jezdli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchnia¢c warstweg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalneg i powtdrnie
wykona¢ zageszczenie.

— Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i smieci.

— Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami wg. wytycznych
pkt.2.5.6

— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczngj lecz nie mnigjszy niz 1s=0,98 wg
proby normalnel Proctora.

— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzeniaizolacji przeciwwilgociowsy.

— Jako zasypki przewidziano zastosowanie dopuszczonych przez uprawnionego gectechnika
gruntéw rodzimych z wykopdw.

2.5.6 Zageszczenie gruntow

1

2.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona recznie lub

przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowanado

sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi

opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych przez Wykonawce, akceptowanymi przez nadzoér

techniczny Zamawigjacego oraz Inzyniera Kontraktu. Przy dokonywaniu probnego zageszczenia danego

rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

- wilgotnosé¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

- ngwieksza dopuszcza ha grubosé zageszczonej warstwy gruntu,

- ngmnigjszaliczba przejs¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
Zageszczenia gruntul.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinnaby¢ wicksza niz:

- 15.cm - przy zageszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu wal cami,

- 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalney.

W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zaggszczaniawynosi mnigj niz 80%

wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; w przypadku gdy wilgotnosé

gruntu jest wigkszaniz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapienie do zaggszczania

powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny, aw przypadkach technicznie uzasadnionych —w sposob

sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

Wilgotnos¢ optymal na gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma

mozliwosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotnosé optymalng gruntu na potrzeby ich

zageszCzania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskow

- 12% - dlapiaskow gliniastychi glin piaszczystych,

- 13%-dadglin,

- 19% - dlaitéw, glin cigzkich, pytow i lessow.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od

poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwos¢ stosowania statej kontroli

Zageszczania gruntul.
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W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesngj kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien
by¢ mnigjszy niz :
- 0,98 -dla gornych warstw nasypu zal egajacych na gtebokosci do 1,20 m .

2.5.7 Rbwnomiernos¢ zageszczania

Przy zaggszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé zageszczania kazde

warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujacych wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na cate] szerokosci nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinnaby¢ zageszczonana catej szerokosci nasypu przy jednakowsj liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby $lady
przei$¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5 — 20cm w przypadku zageszczania warstwy
gruntu srodkami transportowymi.

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami srodkow

transportowych calg powierzchni ukladang warstwy gruntu, ktory powinien byé wysypywany

réwnomiernie warstwag wymagane grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyréwnanie warstwy
zageszczong spycharkami lub w inny odpowiedni sposob.

2.5.8 Wykonywanie zageszczania

1. Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno by¢
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy
wzruszye¢.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie [ub nawilgocenie gruntu.

3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym ze
liczba przejs¢ sprzgtu powinna by¢ odpowiednio zwigkszonaw stosunku do zageszczaniatakiel same)
warstwy gruntu utozonej poziomao: liczba niezbednych przejsé¢ sprzetu powinnaby¢ w tym przypadku
ustalona doswiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokosé¢ uktadane na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, anadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na krawedzi
uktadang warstwy.

5. Przy zagegszczaniu gruntOw sprzetem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan :

a) w przypadku zagegszczania gruntu walcami nalezy:
- zachowac odlegtos¢ co ngimnigj 50 cm przy przejezdzie walcaw poblizu krawedzi nasypu,
- nazageszczang) przez walec dziatce nie wolno wykonywac zadnych innych robaét,
- jezeli do wykonywania zageszczania gruntu stosuje sie natej samej dziatce wigcej niz 1
walec, odlegtos¢ pomiedzy nimi nie powinnawynosi¢ mnigj niz 20 m,
a) przy zageszczaniu zageszczarkami jest zabronione:
- przebywanie 0séb postronnych w odlegtosci mnigjszej niz 5 m od zageszczarki jest
zabronione,
- pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
- W czasie pracy zaggszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zageszczarke,
b) w przypadku wykonywania robét zageszczarkami elektrycznymi nalezy sprawdzié :
- sprawnos¢ dziatania zageszczarki oraz prawidtowosc je uziemienia,
- przewdd doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciagniety lub zatamany.

2.5.9 Umacnianie skarp wykopdw i nasypow

1. Skarpy wykopow statych i nasypow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wéd
opadowych, wiatréw i mrozu.

2. Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych
w dang] skarpie oraz do warunkéw migjscowych, jakie moga wystapi¢ w migjscu znajdowania sie skarp.

3. Terenu podndza skarpy i ponad skarpa powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem woda
opadowa na niezbedng) dtugosci skarpy.

4. W razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacniaé
ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywa¢ z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu
skarp.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWIORB-02 Roboty ziemne

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wad opadowych z terenu przylegajacego
do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe , z bruku ),
w migjscach z gory do tego przeznaczonych. Do wykopu ( rowu ) odprowadzajacego wode powinno by¢
woéwczas umochione w stopniu odpornym na uderzenia sptywajacej wody.

2.5.10 Odwodnienie wykopow

W migjscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdowaé bedzie sie powyzel dna wykopu przewiduje sie
odwadnianie wykopéw zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem odwodnien. Odwodnienie
wykopow realizowane bedzie przy zastosowaniu igtofiltrow i / lub drenazy poziomych. Przy braku
wydajnosci ww. systemow nalezy zabi¢ scianki szczelne rowniez dla rob6t ziemnych dla obiektéw innych
niz kubaturowe. Wykonawca we wiasnym zakresie winien rozstrzygnaé o zastosowang metodzie
odwadniania wykopOw opiergjac Sie réwniez na opracowanej na etapie projektu dokumentagji
geotechniczngj.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB-00.

2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé¢ badania majace nacelu :
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednigj kategorii,
- okresleniegruntui jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu: stopnia wilgotnosci gruntu oraz poziomu wody gruntows.
Kontrolaw trakcie Rob6t winna obejmowad:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa,
- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienarusza nosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonymi w dokumentaci,
- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocni onego
z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronngj zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych warstw.

2.6.3 Badania do odbioru robét ziemnych

2.6.3.1 Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna

Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w migjscach, ktére budza
watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okresli¢ dlakazde) utozonej warstwy.

2.6.3.2 Szerokos¢ dna

Szerokos¢ dnanie moze réznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej +5 cm.

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu” 10



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWIORB-02 Roboty ziemne

2.6.3.3 Spadek podfuzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawaé
réznic w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

2.6.3.4 Podsypka pod rurociggi

Badania podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar ilosci, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych migjscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.

2.6.3.5 Zasypka rurociggow

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronngj zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronng zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wiecg niz 50m.

2.6.3.6 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonymi dla
odpowiednigj kategorii ruchu odpowiednio:

zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 0,9 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 0,98 wskaznika zageszczenia,

zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia.
W przypadku obsypki, podsypki i zasypki Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ dokumenty dotyczace
rodzaju gruntu, jego wiasciwosci i granulacji w postaci Wniosku Materiatowego, na ktéry nalezy uzyskac
akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

2. 7.0dbi6r robot

2.7.1 Ogdlne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB-00.

2.7.2 Warunki szczegbtowe

1. Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podioza,
- zasypywanie, zageszczenie wykopu.

2. Dopuszcza sie Odbioru rob6t ziemnych dokonuje sie¢ zgodnie z aktualnymi ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych” opublikowanymi przez Instytut
Techniki Budowlangj.

3. Odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

2.8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie przewiduje
sie prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

2.9. Warunki pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczegbly zawarte 3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
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Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.
Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sic najg wykonanie.

Z wyjatkiem obiektow kubaturowych — budynki, komory i zbiorniki, roboty ziemne nie podlegaja
odrebng zaptacie i uwaza Sie je za wliczone w kwoty ryczattowe tych Robét Statych, ktérych realizacja
wymaga wykonania rob6t ziemnych.

Ceny ryczaittowe wykonanych Robét Statych zawiergjgcych roboty ziemne objete ninigjsza ST obgjmuja
m.in.:..

- opracowanie , Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan |aboratoryjnych materiatéw,

- zdjecie warstwy urodzajnej,

- wykonanie przekopéw kontrolnych,

- wykonaniawykop6w recznie lub/i mechanicznie,

- umocnienie wykopow,

- wykonanie zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego,

- zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp)

- zabezpieczenieistnigjgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

- przejeciei odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w trakcie robét
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

- pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace,

- odspgjanie gruntu,

- przemieszczanie gruntu,

- zatadunek i wytadunek gruntu,

- transport gruntu na sktadowiskai ze sktadowisk,

- usuni¢cie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do pbznigjszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw, wyréwnania terenu,
rozplantowania),

- wywdz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,

- pozyskaniei dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow, itp,

- profilowanie dnawykopu i skarp,

- whbudowaniei zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste, wymiany gruntu,

- oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

- oplaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,

- zabezpieczeniarzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

- wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
roboét,

- przywroGcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajngj recznie
i/lub mechanicznie,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Koszty wykonania rob6t ziemnych dla obiektéw kubaturowych jak budynki, komory i zbiorniki, stacje
urzadzen, wiaty, punkt zlewny zostana przez Wykonawce ujete w wyodrebnionych pozycjach Wykazu
cen, zgodnie z ktérymi nastapi ich rozliczenie.
Koszt wykonania tych robét ziemnych obeimuje m.in.:
- roboty jak dla pozostatych rob6t ziemnych nie podlegajacych odrebnel zaptacie wymienione
powyzej,
- zabezpieczenie wykopdw:
0 zabicie scianek szczelnych, utrzymanie na czas robét ziemnych i demontaz $cianek
szczelnych,
0 wybudowanie rozwigzan systemowych np. typu BOX, utrzymanie na czas robot
ziemnych i demontaz,
0 ew. inne zabezpieczenia, na ktérych wykonanie zgodzi sie Inzynier — wykonanie,
utrzymanie i demontaz,

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”
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- w razie koniecznosci Wykonawca opracuje projekt techniczny zabezpieczeniarob6t ziemnych.

2.10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogolne

- PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

- PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

- PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Cze¢$¢ 4: Obrobka gruntow wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi

- PN-EN 16907-5:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 5: Kontrola jakosci

-, Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”

»Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztornej w Wagrowcu”
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3. STWiIORB-03. Roboty fundamentowe i konstrukcyjne zelbetowe

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniglszef STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
fundamentowych i konstrukcyjnych zelbetowych w ramach inwestycji polegajacel na przebudowie i
rozbudowie przepompowni przy ul. Klasztorngy w Wagrowcu.

3.1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniui
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonaniai Odbioru
Robét Budowlanych STWiORB-00.

3.1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét fundamentowych i
zelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania fundamentéw klatki schodowej, fundamentéw pod
urzadzenia, elementéw konstrukcji budynkéw, komér, w tym wykonanie deskowan, przygotowanie
Zbrojenia, montaz zbrojenia, wbudowanie mieszanki betonowej, warunki atmosferyczne przy uktadaniu
mieszanki betonowsj i wigzaniu betonu, pielegnacja betonu.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWiORB sg zgodne z Dokumentacja Projektows oraz STWiORB-00
Beton zwykly - beton o gestosci powyzgf 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa
minerainego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Beton wodoszczelny - beton specjalny, uzyskany dzieki precyzyjnemu doborowi sktadnikéw mieszanki
betonowej oraz zminimalizowaniu porowatosci betonu, wykonany na kruszywie sortowanym. Warunki
materiatowe: zwir o granulacji do 20 mm, piasek, cement portlandzki marki nie nizszg niz 350.
sprawdzony pod wzgledem statosci, objetosci i czasu wigzania. Woda zarobowa zgodnie z
wymaganiami horm, uszczel nigjagce dodatki chemiczne, sprawdzone pod wzgl¢dem jakosci.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonanai dostarczona przez wytwércg zewngtrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprava — mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineranych i ewentuanych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

WI/C —wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu wzaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych. wykonywanych
na miej scul.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

3.2. Materialy

- piasek do zapraw,

- beton zwykly z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1+A1:2016-12,
- beton wodoszczelny,

- &al zbrojeniowa zwykta—wg PN-EN 10080:2007,

- roztwoér asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaltowy na zimno,

- papaasfatowa natekturze izolacyjna,

- drewno okragte na stemple budowlane,

- deski iglaste abrzynane,
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- zaprawa cementowo-wapienna,
- emulgaasfatowaizolacyjnai inne drobne materiaty pomocnicze.
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003+ PN-EN 13139:2003/AC:2004.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podioza trasy oraz
odeskowanie scian.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w STWiORB-00.
Grysy do betonéw stosowa¢ nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.
Zawartos¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

- do025mm - od 14 do 19 %
- do0,5mm - od 33do 48 %
- dolmm - od 57 do 76 %

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Woda do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa waode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i
STWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien
by¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-EN 206+A1:2016-12. Domieszki powinny odpowiadaé PN-EN
934-2+A1:2012.

Mrozoodpornos¢ powinnawzrasta¢ z F50 do F150. Odpornosé¢ na srodowisko dla komor stykajacych sie
bezposrednio ze sciekami — XA3, min. W8. Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyraby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.

3.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera K ontraktul.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od potciektg do
gestoplastyczngj,

- wibratory pograzane,

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
utozonej mieszanki betonowsj,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatOw
drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

- ciesielnia polowa do przygotowaniai uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gictarka mechaniczna.

3.4. Transport

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki transportu
— odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarOw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tel warstwy.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowsej i dtuzyc
nalezy uzywal przyczep. Transport masy betonowel powinien odbywaé sie zgodnie z PN-EN
206+A1:2016-12. W obrebie placu budowy do transportu mieszanki betonowegl mozna uzywac pompy
hydrauliczng na podwoziu samochodowym (czas pomi¢dzy wymieszaniem betonu a jego
wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut). Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami  transportowymi  w  warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

3.5. Wykonanie Robot

3.5.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét fundamentowych i
konstrukcyjnych zelbetonowych dla wykonania fundamentéw klatki schodowej, fundamentéw pod
urzadzenia, elementéw konstrukcji budynkéw, komdr i innych.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
Przed rozpoczeciem rob6t betonowych Inzynier Kontraktu winien dokonac¢ oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy
oraz odeskowanie fundamentow.

3.5.2. Zakreswykonania Robot
Szczegotowy zakres prac okreslono w STWiORB-00 oraz w dokumentacji projektowsy.

3.5.3. Wymagania szczegdfowe wykonania Robot

3.5.3.1. Wykonanie deskowari

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ sie¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na skutek zetkniecia sic z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszgl niz 18mm i
szerokosci nie wigkszegj niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelnigiacymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwrOci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykOw scian z dnem
deskowania.

Szczegllng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian
licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego el ementow konstrukcji.

Zaeca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami 0 wymiarach od 2+4cm na
stykach dwach prostokatnych do siebie scian, szczegélnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywa¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier Kontraktu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunag¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominanych przewidzianych projektem nalezy przyjmowat
zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opaat
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona mozna zmywaé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stongj wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielkos¢ miegjscowego wykrzywienia
pretow nie powinna przekraczat 4 mm, w przypadku wi¢kszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac. Prety ucinasi¢ z doktadnoscia do 1m. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia naezy wykonywaé wg dokumentacji projektowe z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i normg PN-EN 1992-1-1:2008.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ naich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s3 tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

3.6.3.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniul.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwne grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci scian licowych wykonuje sie¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych.
Rodzgj podktadek dystansowych podliega akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm o srednicy nie mnigjszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyze 12 mm o srednicy nie mnigjsze niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projektows.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawat w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

3.5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewnigjacych wymagang
wielkos¢ otuliny.
Przygotowani e do uk/adania mieszanki betonowsy:
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formanie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, aw szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miegjscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin

dylatacyjnych,
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6.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych
Zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalgjacych
potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolngj czesci stupkdow i $cian.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwigjagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
eementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

Wymagania ogdélne dotyczgce ukfadania mieszanki betonowsy:

1

2.

5.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotng i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.

Stupy o przekroju co ngimnigj 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego si¢
Zbrojenia, moga by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wickszel niz 5 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastyczngj lub ciektej betonowanie stupéw od gory moze sie odbywaé z
wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2
nalezy stosowaé rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalgjace na pionowe opadanie mieszanki betonoweg nad migscem jg utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszg niz 10 m naezy
stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji
predkosci spadajacel mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogélnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie Sie¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastgpuije utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatosciag i sztywnosciag deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozone)
mieszanki,

- w okresie upang, stoneczng pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonows
spadta nadmiernailos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé,

- w migscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto utozone
Zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zaggszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
rob6t, w ktérym powinny by¢ podane:

- datarozpoczeciai zakonczenia betonowania catosci i waznigjszych fragmentéw lub czgsci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na éciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowsy,

- daty, sposob, migjsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
anastepnie wyniki i terminy badan,

- temperaturazewngtrzna powietrzai inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.
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10.

11.

12.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, ailos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalngy.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekte i
poéiciektgl lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwaa na uzycie wibratoréw
pograzanych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczane
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej jego
czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagiehiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe
poprzednio utozone mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorébw powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolginych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos¢ zaggszczone
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, aw konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$é posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowsj.
Zakres i sposdb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonows itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym
a)  wibratory wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowe o konsystencji plastyczng i
gestoplastyczngj ; wibratory wgtebne o duzg mocy (powyzgj 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgtebne matef mocy (ponizegj 1,47
kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normanym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,
b)  wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
naimnigjszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé okoto 20 cm ; grubos¢ warstwy
betonu zaggszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinnaby¢ wigkszaniz :
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cmw konstrukcjach zbrojonych podwajnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata natyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPai odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowe przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwr6ceniem
szczegol nej uwagi na zapewnienie :
dostateczng sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odciaganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowsy,
- atwosci montazu i rozbiorki deskowania,
- duzg szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do plyt deskowania
odciagajacych wode,
- latwosci oczyszczaniatkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowe nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozongj warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé
5+10cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.
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3.5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywat wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwigjace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co ngimnigj 15MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera Kontraktu, potwierdzongl wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie naezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co ngimnigl 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci co ngjmniel 15M Pa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposOb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigl ilosci  oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalgjacy na uzyskanie wytrzymatosci co ngjmnigj 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizel 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesnigj
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalagjace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane
konstrukgcji.

3.5.3.6 Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dia prefabrykatow.

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnieniapowinny :

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno — wilgotnosciowych niezbgdnych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardnigjacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi

jego jakos¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegllnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i migjscowych
warunkéw klimatycznych,

b)  utrzymywaé utozony beton w state] wilgotnosci przez co ngmniegy:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewac wodg beton normalnie twardnigjacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego utozenia

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciaggu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien i co ngimnig jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co ngimnig 3 razy na
dobe,

- przy temperaturze ponize +5°C betonu nie nalezy polewa,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co ngimnigl 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjal nych instrukcji.
4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami
btonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie

Swiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom :
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- utworzenie sie szczelngl powtoki powinno nastapi¢ nie péznigl niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

- $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ giebig w swiezy beton niz na 1
mm i nie powinien wywotywa¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjngl wodochronngj lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmnigf 4 dni od chwili
wykonania betonu.

3.5.3.7. Warunki szczeg6fowe wykonania przejsé szczelnych typu faricuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w migjscach przejs¢ rurociagéw
technologicznych nalezy osadzi¢ tulgje z rur stalowych nierdzewnych. Tulgje nalezy osadzi¢ w taki
sposdb, aby nie stykaty sie bezposrednio ze zbrojeniem. Po osadzeniu tulei sciane mozna betonowaé a
w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodows i tulgje
wlozy¢é nalezy tancuch, w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, poniewaz spowoduje to
pecznienie tancuchai uszczelnienie przejscia.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z
Dokumentacja Projektows , STWIORB i poleceniami Inzyniera K ontraktul.

3.6.3. Zakres kontroli i badan

3.6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
Kontraktu i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ninigjsze) STWiORB.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- gprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- gprawdzeniu czystosci deskowania,

- gprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewnai jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnegj powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

3.6.3.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania mus by¢ dokonana przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.6.3.3. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206+A1:2016-12 i ninigsza STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
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okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych

materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera Kontraktu, zleci nadzor

laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Inzynierowi Kontraktu.

Kontrola jakosci skfadnikéw betonu

1. Cement:

a) dla kazdeg partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci na sciskanie,

b) cement nie mus by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie
przez cementownig.

W pozostatych przypadkach s3 wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania

betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami

odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu

wykonanego z tego cementu.

2. Kruszywo:

a) dlakazdg dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych
obejmujaca oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pytéw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku gdy badania wykaza niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko tacznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betonéw,

c) biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualngj wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego [ub
grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagows.

4. Domieszki:
a) kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,

b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

3.6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206+A1:2016-12 i ninigsza STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera Kontraktu, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi Kontraktu. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm
panstwowych oraz ninigjsze) STWiORB.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej
1. Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowel powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia, nie
mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdza¢ bezposrednio po jg zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy |ub zelbetowy jest
rozformowany.
2. Roznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz :
+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastyczng,
+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji poiciekig i ciekig,
+ 20% ustalong) wartosci wskaznika Ve-Be — dlakonsystencji gestoplastyczne i wilgotne).
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3. Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébg formowaniaw rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno
Sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o0 wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

3.6.3.5. Whudowanie mieszanki betonowe)

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z ninigjsza STWiORB.
Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie
- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,
- cisnienie—w przypadku prasowania mieszanki betonowsj,
- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,
- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja, wymagania technol ogiczne.

3.6.3.6. Pieleggnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12390-2:2001 oraz ninigjsza
STWIORB. Zakres sprawdzeniai wymagania podaje powyze przytoczonanorma.

3.6.3.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan |aboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206+A1:2016-12 i niniggsza STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera Kontraktu, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzyniera Kontraktu.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206+A1:2016-12

oraz ninigjszej STWiORB.

3.6.3.8. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, postanowieniami
normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz ninigjszej STWiORB.
Zakres sprawdzenia, wymaganiai tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

3.6.3.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami ninigjszej STWiORB.
Sprawdzenie polegana:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcii,

- sprawdzeniu urzadzen do wazeniai mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowsj,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonows,

sprawdzenlu urZa[dzen do plelegnaql i obrébki betonu.

Wszystkle roboty ujete w ninigjszeg STWiIORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot.
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Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

3.8. Odbiér robét

3.8.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady podano w rozdziale STWiORB-00.

3.8.2 Warunki szczegdtowe odbioru robot konstrukceyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisdw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci materiatdw i wyrobdw uzytych do rob6t , wynikéw pomiardw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisdw dotyczacych robét,

dokona¢ szczegbtowych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynler Kontraktu ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

3.9. Podstawa pfatnosci

3.9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

3.9.2. Pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczeg6ly zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowiacych
integralng czes¢ materiatbw przetargowych.

Podstaws ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaitowa za roboty budowlane bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadaj qcesn; nawykonane, w tym:

dostarczeniei sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenia podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem.

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyposazenie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonows,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowaniai rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich pozateren robdt,

wykonanie i sporzadzeni niezbedng dokumentacji badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inzyniera K ontraktu.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe, roboty przygotowawcze rozbiorkowe,
tymczasowe i towarzyszace zawarte w STWiORB-00, préby szczelnosci i montaz elementow
prefabrykowanych.

» Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorngj w Wggrowcu”
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3.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

- Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukgji z betonu

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé

- PN-EN 1008:2004

- PN-EN 1997-1:2008

- PN-EN 196-7:2009

- PN-EN 197-1:2012

- PN-EN 197-2:2014-05
- PN-EN 12620+A1:2010
- PN-EN 933-1:2012

- PN-EN 933-4:2008

- PN-EN 1925:2001

- PN-EN 934-2+A1:2012
- PN-EN 313-1:2001

- PN-EN 313-2:2001
- PN-H-93220:2018-02

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne
Metody badania cementu - Cze$¢ 7. Metody pobierania i przygotowania
prébek cementu

Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Kruszywa do betonu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarng.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czgsé¢ 2: Domieszki do betonu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowaniei etykietowanie

Sklgka. Klasyfikacjai terminologia Cze¢s¢ 1 : Klasyfikacja

Sklgika Klasyfikacjai terminologia. Czes¢ 2 : Terminologia.

Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
wal cowka zebrowana

» Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorngj w Wggrowcu”
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4. STWiORB-04. Roboty murarskie

4.1. Wstep

4.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigszel Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem muréw z pustakéw
ceramicznych.

4.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

4.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji murowych dla wykonania projektowane] klatki schodowej oraz $cian dziatowych w
budynku pompowni.

4.1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIiORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

4.2.Materialy

- Pustaki ceramiczne P+W (15MPa) gr. 25cm,
- pustaki poryzowane P+W 11,5cm,
- zaprawa,
- nadproza prefabrykowane L 19,
- inne drobne materiaty pomocnicze.
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej
STWIiORB i dokumentacji projektows.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w aktual nych normach panstwowych.
Do przygotowania zapraw mozna stosowat kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych migjsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacel wody
do cel 6w budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawiergjacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie waod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych j.w.
Pustak ceramiczny P+W
» Zastosowanie - §ciana zewnetrzna nosna z dociepleniem lub wewnetrzna nosna. Grubosé sciany 25
cm.
« Dane techniczne
wymiary - 250x373x238 mm
masa ok. 18 kg/szt.
zuzyciell szt./m?
zuzycie zaprawy16 I/m?
klasa wytrzymatosci 15 MPa
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,20 W/n¢K,
Zaprawy budowl ane cementowo-wapienne:
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1. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku zuzycia
cementu hutniczego temperatura otoczeniaw ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatgj lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastycznigjacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

4. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganeg] marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objctosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowacé wg tablicy.

5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac sie
wytycznymi podanymi w tablicy.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo —wapiennych
Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka cement : wapno
zaprany ch‘?“e‘j]':}e _C"'i"j;k hydratyzowane :
P P piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

6. Dozowanie dodatkow uplastycznigjacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej lub instrukcji.

7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie
doda¢ wode i w dalszym ciagu miesza¢, az do uzyskania jednorodng) zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi.

8. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Markai konsystencja zapraw cementowo —wapiennych w zaleznosci od jg przeznaczenia
Konsystencj
a zaprawy
Lp. Przeznaczenie zaprawy wg stozka zM ?rka
pomiaroweg aprawy
o] cm
Do murowania fundamentéw i $cian budynkow z
1. | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mnigjszej niz 6-8 35
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2. | pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i muréw 6-8 35
ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych woda
3. | Do wykonania obrzutki zewngtrzne 9-11 15,35
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pod tynki wewnetrzne 9-10 08,15,3
_ zewnetrznych 15,35
4 Do wykonania narzutu 6-9
" | tynkow wewnetrznych 0,8, l15,5, 3,
Do wykonywania zewngtrznego 153
5. | warstwy wierzchnig ( 9-11
gtadzi ) tynku zwyktego wewnetrznego 08,153
6. | Do wykonywaniazaewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 15,35
4.4 Sprzet
- prze_noéni k tasmowy,
- WyCiag

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektows,
STWIiORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze by¢
poznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.5.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6. Wykonanie robot

4.6.1 Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji murowych dla wykonania projektowanej klatki schodowe) dla budynku pompowni przy ul.
Klasztorngl w Wagrowcu.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji murowych.

4.6.2 Zakres wykonywania roboét
Szczegotowy zakres prac podano w STWiORB-00 oraz w dokumentacji projektowsy.
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4.6.3 Wymagania szczegoiowe

4.6.3.3 Mury z ceramicznych pustakéw sciennych szczelinowych pionowo drgzonych

Zakres stosowania
Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe pionowo dragzone (0 rzedach szczelin skierowanych
prostopadle do ptaszczyzny ciecid) mogs by¢é stosowane do wykonywania zewngtrznych i
wewnetrznych scian nosnych, obcigzonych cigzarem wiasnym, stropami i dachem pod warunkiem
dobraniarodzaju i klasy pustakéw stosownie do wystepujacych obcigzen.
Pustaki moga by¢ stosowane réwniez do $cian zewnetrznych ostonowych, pod warunkiem ze klasa
pustakéw nie bedzie nizszaniz 7,5.
Nie nalezy réwniez stosowaé pustakéw wymienionych wyzeg rodzajéw do wykonywania odcinkow
muréw zawiergjacych przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Wymagania techniczne
Do wnoszenia muréw nalezy stosowat zaprawy cementowo — wapienne lub cementowe marki nie
nizszej niz 1,5 i odpowiadajace wymaganiom podanym j.w.
Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6 — 8cm tak aby
zaprawa nie wptywata do pionowych szczelin w pustakach.
Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm z dopuszczalng odchytka + 5 i — 2mm. Grubosé
spoin pionowych réwna 10mm nie moze przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia wickszego niz +
5mm. Spoiny pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypetniane zaprawa. Jedynie przy
powierzchniach licowych dopuszcza si¢ murowanie ,, na puste spoiny”, tzn. z pozostawieniem spoin nie
wypetnionych zaprawg na gtebokos¢ okoto 15mm od powierzchni licowej w celu lepszego powigzania
tynku z murem.
Wiazanie pustakdw w murze powinno zapewniaé przykrywanie spoin pionowych dolng warstwy przez
pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakow obu warstw wzgledem siebie nie mnig niz o 5cm.
Wigzanie pustakéw moze by¢ jednorzedowe lub dwurzedowe.
Przy wykonywaniu wegarkéw, zakonczen lub wigzan muréw réznegl grubosci nalezy stosowa cegte
ceramiczna modularng odpowiadajaca wymaganiom aktualnej normy.
Przyktady wigzania muréw o réznel grubosci z pustakéw szczelinowych typow wymienionych w tabl.
podaja aktualneinstrukcje lub swiadectwa I TB.
Grubosci scian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan cieplnych okreslonych w
aktualng normie dotyczacej ochrony cieplnej budynkow.
W czasie wykonywania muréw z pustakow szczelinowych pionowo drgzonych nalezy przestrzegaé, aby
odchylenie muru od pionu nie przekraczato 0,5cm na 1,0m wysokosci tego muru i 1,0cm na wysokosci
kondygnacji. Przesuniecie osi muréw kolginych kondygnacji budynku powinno by¢ nie wicksze niz
0,5cm.
W przypadku wykonywania muréw grubosci wiekszel niz 25 cm podane wyzej wartosci mozna
Zwiekszy¢ o0 50%.
W $cianach wielowarstwowych z pustakéw szczelinowych warstwa wewnetrzna powinna by¢ warstwa
nosng, odpowiednio wytrzymata, warstwa zewnetrzna natomiast jest warstwa ostonowa ( nienosna ).
Obie warstwy nalezy wigza¢ ze sobg za pomoca kotew ze stali nierdzewnej lub zwyktej zabezpieczong
przed korozjg ( np. przez ocynkowanie lub pokrycie powtokami antykorozyjnymi ). Przekrgj kotew
powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,6cm? na 1m? $ciany przy maksymalnym rozstawie kotew 75cm w
poziomiei 50cm w pionie.
W naroznikach, dylatacjach i otworach przy krawgdziach muru nalezy da¢ dodatkowe kotwy o
przekroju 0,4 cm? na 1m krawedzi.
Warstwe zewngtrzng (ostonowsa) nalezy wykonywac z cegly petngj grubosci 12cm, z blokéw drazonych
wapienno — piaskowych klasy nie nizszgf niz 10 lub z innych dopuszczonych do stosowania
materiatow.
Sciany zewnetrzne, jezeli nie maja warstwy zewnetrznej ostonowej z cegty wapienno — piaskowej Iub
innego materiatu elewacyjnego, powinny by¢ otynkowane.
Wszystkie sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonywane z pustakow szczelinowych oraz inne $ciany
nie bedace $cianami dziatowymi powinny mie¢ na poziomie stropow wience zelbetowe o przekroju co
najmnigj 250 cm2, zbrojone symetrycznie czterema pretami (dwa gorg i dwa dotem) o tacznym
przekroju nie mnigjszym niz 3,0 cm2.
Nadproza w $cianach z pustakéw szczelinowych nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi podanymi dla
$cian z cegty kratowki.
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Filary miedzyokienne, stupy oraz odcinki muréw obcigzone stropem nalezy wykonywaé z catych
pustakow szczelinowych klasy nie nizszej niz 7,5. W celu uzyskania prawidtowego wigzania muru
nalezy stosowac cegte pelng (modularng) o wytrzymatosci wyzszej od wytrzymatosci pustakéw co
najmnigj o jedna klase. Rozwigzaniatakie nalezy jednak ogranicza¢ do koniecznego zakresu.

W $cianach wykonanych z pustakéw szczelinowych nie wolno wykuwaé bruzd do prowadzenia
instalacji.

4.7. Kontrola jakosci robét

4.7.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz ninigjszej STWiORB.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

4.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektows, STWiIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

4.7.3 Zakres kontroli i badan

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywaniatakig kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy, w porozumieniu z Inzynierem
Kontraktu.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom |ub swiadectwom ITB nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (abo
innym uprawnionym) zgodnie z obowiazujacymi dlatych materiatow i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jgf marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujace] normie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

4.8. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

4.9. Podstawa pfatnosci

4.9.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

4.9.2. Ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ty zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ najg wykonanie, w tym:

- dostarczenie materiatOw i sprzetu na stanowisko pracy,
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- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw kominowych,

- ustawieniei rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

4.10. Odbioér robot

4.10.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacjatechniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robét,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan |aboratoryjnych materiatdéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

4.10.2 Warunki szczeg6fowe odbioru robot

Odbior muréw z cegly i pustakow ceramicznych
Mury z cegty i pustakOw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, zaleceniami dokumentacji projektowej oraz ninigjszych
warunkow technicznych wykonania robét.
Najwi¢ksze dopuszczalne odchytki wymiarbw muréw z cegty, pustakow ceramicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy.
Dopuszczalne odchyiki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych
wymiaréw muréw z pustakéw betonowych nalezy przyjmowaé wg tablicy.
Dla muréw z innego typu pustakéw betonowych do czasu opracowania norm mozna korzysta¢ przy
odbiorze z warunkéw technicznych i badan jak dla pustakéw Alfa abo dla nowych wyrobéw z
aktualnych swiadectw I TB dopuszczenia do stosowania tych pustakéw [ub bloczkow.
Badanie techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.
Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakéw i bloczkéw naezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Materialy nie magjgce atestéw stwierdzajacych ich jakosé, a budzac pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dlamuréw z cegty i pustakdw ceramicznych

Dopuszczalne odchyiki dla muréw
mm
z cegly i pustakow z
ceramicznych drobnow
Lp. Rodzaj odchytek rzvrrv]ﬁh
element6
mury mury Wz
spoinowe | Niespoinowe | petonu
komérko
wego
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Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonywanych rob6t z ninigjszymi ,, Warunkami technicznymi” to

Zwichrowaniai skrzywienia powierzchni

murow: nadtugosci 1 m 3 6 4
nacatej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi: nawysokos¢ 1 m 3 6 3
nawysokos¢ jednej kondygnaci 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdg warstwy muru:
na dtugosci 1 m 1 > >
na catg dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
pow. ostatnigj warstwy muru pod stropem:
nadtugosci 1 m 1 > i
na catg dtugosci budynku 10 20 )
Odchylenia przecinagjagcych si¢ pow. muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczescig
prostego)
nadtugosci 1 m
na catg dtugosci sciany 3 6 ;8
Odchylenie wymiaréw otworow w swietle
osciezy dla otwordéw o wymiarach:

szerokos¢ +6,-3 +6,-3 +10
do100em |\ veokosc +15,-10 | +15,-10
powyzej | szerokosé +10,-5 +10, -5
100 cm wysokosé +15,-10 | +15,-10

Ocena wynikéw badar po odbiorze

nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z ninigszymi ,, Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
ninigjszych ,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizga jakos¢
wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposdb prawidtowy oraz ponownie

przedstawione do odbioru.

4.11 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),
Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),
Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155).
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5. STWIORB-05. Robhoty konstrukcyjne stal owe

5.1. Wstep

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczneg

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektéw przepompowni przy ul. Klasztorng w
Wagrowcu.

5.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

5.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nowych konstrukgcji stalowych dla konstrukcji wsporczych w budynku krat, nadprozy, barierek oraz
pozostatych elementéw stalowych.

5.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5. 3.Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji sa:
- ta profilowa - ksztattowniki: stal weglowa S235, stal nierdzewna PN-EN-10088
- blacha ze stali: weglowej gat. S235, stal nierdzewna 316
- elektroda do tgczenia pretdéw zbrojenia ze stali czarnej
- elektroda do tgczenia el ementéw ze stali nierdzewnej 316
- laczniki: kotwy rozporowe i segmentowe - z materiatéw identycznych jak taczony materiat

kraty pomostowe z TWS,
Wszystkle stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci |ub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢é zgodne z wymaganiami ninigjszej
STWIORB i dokumentacji projektowsy.
Ksztattowniki i blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mieé trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy ciezkie, diugie i wictkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnié przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwigiacy odczytanie znakowania. Na migjscu
sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym migjscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnang do poziomu ziemi
w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczat i naprawiaé powstate w czasie transportu
ewentual ne uszkodzenia.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginadnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.
Laczniki sktadowaé w magazynie w oryginanych opakowaniach lub skrzynkach.

5.4 Sprzet
- zuraw samochodowy 5-6t,
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- zuraw samochodowy 12-161t,
- ciagnik kotowy,
- przyczepadtuzycowa,
- spawarka
wiertarka udarowa o mocy 1000W
Sprzet odpowiadajagcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.5. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.6. Wykonanie robdt

5.6.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementéw konstrukcji stalows.

5.6.2 Wymagania szczegbiowe

5.6.2.1 Przygotowaniei obrdbka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiardéw i prostoliniowosci.
Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgl¢dem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczane
odchytki powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub
gieciu nie powinny wykazywa¢ peknie¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementdw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i
sprawdzony przez Inzyniera K ontraktul.
Ciecie dementéw i sposdb obrobienia brzegébw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowsy.
Przed przystapieniem do sktadowania elementéw konstrukcji Inzynier Kontraktu przeprowadza odbior
dementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegéw stykéw.

5.6.2.2 Sk#adanie konstrukgji
Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane s3 w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja

projektows.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowsj i odbiorowi. Badania wstepne

wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce. Badania ostateczne spoin polegajace

na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-EN 1SO 17637:2017-02 prowadzi

jednostka wskazana przez Inzyniera Kontraktu lub Inzyniera Kontraktu osobiscie.

W kazdg fazie wykonywania konstrukcji stalowe Inzynier Kontraktu moze zarzadzi¢ kontrolg

stosowanych materiatéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych taczy spawanych.
Polgczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowe przeznaczone do faczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio

przygotowane, i tak:
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- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
mitotkiem,

- gwint nalezy nacig¢ na takig dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci taczonych, co
najmniegl dwa zwoje zngjdowaly sie¢ na gérna powierzchnig nakretki a podktadka pod nakretke
pokrywata co ngjmnigj zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru,

- $Srubaw otworze nie powinna przesuwa¢ si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.6.2.3 Probny montaz nowej konstrukcji stalowey

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢
prébnego montazu w Wytwarni.

5.6.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowe
wykona¢ zgodnie ze STWiIORB dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.6.2.5 MontaZz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Rozpoczecie rob6t poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,, Projektu montazu konstrukgji®.
Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera Kontraktu, a rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera Kontraktu do Dziennika Budowy.
» Projekt montazu konstrukcji" powinien zawieraé:
- harmonogram realizacji robét,
- projekt montazu z uwzglednieniem podparé konstrukcji i kolginos¢ scalania zgodnie z
dokumentacja projektows,
- okreslenie Podwykonawcow,
- okreslenie kwalifikacji 0sdb wykonujacych montaz konstrukcji (spawaczy),
- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,
-, Projekt technologii spawania’
- okreslenie sposobu  zapewnienia badan przewidzianych w  STWIORB lub normach
przedmiotowych,
- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
-, Projekt rusztowan montazowych",
- sprawdzenie pracy statycznegj konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowey,
- okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa 0sdb wykonujacych montaz konstrukgii,
inne informacje, ktérych wymaga Inzynier Kontraktu.
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji Wykonawca montazu powinien zapoznaé Sie z
protokotem odbioru konstrukcji od Wytwaorcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowigzat si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w
STWIORB i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiednigj deklaracji
Inzynierowi Kontraktu.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidiowy dostep do kazdego styku
montazowego.
W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji
rob6t. Kolgine elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zamontowanych.
Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowa :
- potozenie osi konstrukgji,
- poziom st6p fundamentowych.
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowag:
- potozenie osi konstrukgji,
- wygieciapretow $ciskanych i rozcigganych.
Wykonanie polgczen spawanych
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Potaczenia spawane powinny by¢é wykonane zgodnie z ,, Projektem technologii spawanid’ i w ilosci
przewidziangl dokumentacja projektowa.
W czas e spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub mzawki migjsce spawaniai stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy,
farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mnigjszef niz 15cm. Spoiny powinny
posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektows i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowe] wg PN-EN SO 17637:2017-02
- dlaztaczy specjalng jakosci — klasawadliwosci W1,
- dlaztaczy normalng jakosci — klasawadliwosci W2.
Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalng jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztagcza R2 wg PN-EN 1SO 17636-1:2013-06.
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN SO 17637:2017-02.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajag badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie. Koszt
wszystkich badan przewidzianych SST i innych zleconych przez Inzyniera Kontraktu ponos
Wykonawca.
Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramOw oraz protokoldw, i przekaza¢ je Inzynierowi Kontraktu podczas odbioru koncowego
konstrukgji.

Wykonanie pofgczen na sruby
Warunki wykonania potaczen na sruby opisano powyze niniejszej STWiORB.

5.7. Kontrola jakosci robot

5.7.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowegl polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowg oraz ninigjszej STWiORB.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5.7.3 Zakres kontroli i badan

5.7.3.1 Materialy

Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materialy powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu.

5.7.3.2 Nowa konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
ninieiszgg STWiORB. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom oraz
warunkom podanym w niniejszej STWiORB.
Kontrole prowadzone w procesie wytwar zania:

- kontrolastali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- gprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- gprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu

konstrukgji.
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Kontrola w czasie transportu i na budowie:
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy sa trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowsa,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrolejakosci powtok antykorozyjnych.
Odbi6r konstrukcji oraz ewentuane zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

5.8. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

5.9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczeg6ly zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowiacych
integralng czes¢ materiatbw przetargowych.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.
Cena ryczaittowa za roboty budowlane bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ najej wykonanie, w tym:
a) Woykonanie konstrukcji jako catosci:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonaniarobdt,
- opracowanie, Program realizacji rob6t” wraz z ,, Projektem technologii spawania’,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
- badaniei obrobka elementéw stalowych do scalania,
- scalanie dementéw i ich spawanie,
- montaz prébny konstrukgji,
- oznaczenie e ementdéw wedtug kolenosci montazu,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST |ub zleconych przez Inzyniera
Kontraktu,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
b) Transport konstrukgji
- wykonanie,, Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i
opiniami,
- zaladunek konstrukcji na srodki transportu,
- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,
- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie
- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu,
c) Montaz konstrukgcji jako catosci nabudowie:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie , Projektu rusztowan i pomostéw",
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
- montaz wstepny z regulacja geometrii,
- state zespolenie elementéw przez spawanie,
- wykonanie innych potaczen (na $ruby),
- usuniecie ewentua nych usterek,
- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,
- uporzadkowanie migjsca robét,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SSTWiORB lub zleconych przez
Inzyniera Kontraktu,
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- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan.

Cena zawieraréwniez zapas naodpady i ubytki materiatowe, roboty tymczasowe i towarzyszace
zgodnie z STWiORB-00.

5.10. Odbi6r robot

5.10.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

5.10.2 Warunki szczeg6fowe odbioru robot konstrukcyjnych stalowych

Do odbioru koncowego w Wytwérni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjngl i technologiczng, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatdow, jak rowniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje
projektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokét z pomiaru geometrii lub
prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbiér konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i powinien by¢ przez niego zaakceptowany.

Wytwadrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw
dotyczacych wykonang konstrukgcji.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w Wytworni wraz z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ uznge si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ninigjsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowsy,
przywotanych normach lub ninigjszef STWiORB daty wyniki pozytywne.

5.11 Przepisy zwigzane

- Instytutu Techniki Budowlangj.

- Ustawaz dnia7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Ustawaz dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

- Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

- PN-EN 10020:2003 Definicjai klasyfikacja gatunkéw stali.

- PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczaniastali -- Cze$¢ 1: Znaki stdi

- PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

- PN-EN 10021:2009 Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych

- PN-EN 10079:2009 Terminol ogia wyrobéw stalowych

- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i
masy.

- PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze dali
konstrukcyjnegj. Wymiary.

- PN-EN 10056-2:1998 + PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Katowniki réwnoramienne i
nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

- PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czg¢s¢ 1: Warunki techniczne dostawy .

- PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

- PN-EN 1SO 887:2003 Podktadki okragte ogdlnego stosowania do $rub, wkretow i nakretek
metrycznych. Dane ogdlne.

- PN-EN IS0 21952:2012Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty eektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie -- Klasyfikacja.

- PN-EN IS0 21952:2012Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty eektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawaniatukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie -- Klasyfikacja

- PN-EN 1SO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztaczy spawanych -- Badania wizualne
Ztaczy spawanych
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- PN-EN I1SO 17636-1:2013-06 Badania nieniszczace spoin -- Badanie radiograficzne -- Czgs¢ 1:
Techniki promieniowania X i gamma z btong
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-06.\Wykonanie pokrycia dachu oraz roboty
dekar sko-blacharskie

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
robé6t budowlanych polegajacych na wykonaniu pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz
wykonaniu robét dekarsko-blacharskich na obiektach przepompowni przy ul. Klasztorngj w
Wagrowcu.

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

6.1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych dla:
- wykonanie pokrycia dachéw,
- wykonanie acieplenia dachow
- wykonanie obrébek blacharskich,
- montaz rynieni rur spustowych.

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze Specyfikacji Techniczng sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz STWiORB-00.

6.1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziany zajakos¢ wykonania robét oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Ogdlne wymagania podano w STWiORB-00.

6.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.

Folia paroprzepuszczal na

Parametry podstawowe:

przepuszczalho$é pary wodnej WDD > 600 g/m2/dobe
réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza SD <0,03m

rozerwanie przez gwozdz w poprzek >50KkN
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdtuz > 60%

- W poprzek > 100%
temperatura uzytkowania - 40°C do 95°C
klasareakcji naogien wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia

Zaprawy budowl ane cementowe

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowsj.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takigj ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak nagjszybcie)
od jg przygotowaniatj. ok. 3 godzin.
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Rynny i rury spustowe

Rynny dachowe potokragte i rury spustowe okragte PVC powinny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne dopuszczagjace je do obrotu na rynku materiatow budowlanych wraz z uzupetniajacymi
elementami systemu rynnowego

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stal-ocynk powlekangj gr. 0,55mm.

Parapety zewnetr zne

Parapety zewnetrzne z blachy stal-ocynk powlekangj gr. 0,55mm powlekaney.

Lgczniki:

Laczniki do mocowania arkuszy blachy, systemu rynnowego stosowa¢ ocynkowane, moga to by¢
gwozdzie lub wkrgty ocynkowane wg wskazan producenta wyrobu.

Styropapa

Plyty styropianowe jednostronne laminowane papa gr. 15cm, 25cm, 20cm + kliny ze
styropianu EPS100 (1=0,036W/mK) - dwustronne oklejenie ptyt styropianowych EPS 100
grafitowych papa asfaltowg podktadows na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z
wiokien szklanych odmiany P/64. Papa zngjdujaca si¢ z gorngj strony ptyt styropianowych
powinna wystawa¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzac zaktad wzdtuz jednego
boku na dtugosci i szerokosci ptyty —element systemu NRO

Papa termozgr zewal na podk/adowa:

Wiasciwosci techniczne:

Gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 200 g/m2

Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

Maks. Sitarozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N

Wydtuzenie przy maks. rozciagu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C

Odpornos¢ na dziatanie wysokig temperatury, w ciggu 2 h +100°C

Grubos¢ 4 mm

Dtugosc rolki 7,5 m

Szerokos¢ rolki 1,0 m

Gwarancja 10 lat

Certyfikat naznak bezpieczenstwa

Warunki stosowania

Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywat si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i szczegétowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi
w informacji technicznegl wyrobu. Element systemu NRO.

Papa termozgrzewal na wier zchniego krycia

Wiasciwosci techniczne :

Gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2

Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

Maks. Sitarozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. 700/500 N

Wydtuzenie przy maks. rozciggu wzdtuz/poprzek, min. 40/40 %

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C

Odpornos¢ na dziatanie wysokig temperatury, w ciggu 2 h +100°C

Grubos¢ 4 mm

Dtugosé¢ rolki 7,5m

Szerokosé rolki 1,0 m

Gwarancja 10 lat

Certyfikat na znak bezpieczenstwa. Element systemu NRO.

Granulat wefny mineralnej do dociepler:

Gestos¢ nasypowa 55-65 kg/m3: AD = 0,037 [W/m-K]

6.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajagcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Do ciecia blach nalezy stosowat noze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza sie ciecia
blach pitami katowymi ze wzglgdu na wystepujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i
rury spustowe przycinacie za pomoca pitek do metalu lub ostrymi nozami.

» Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorngj w Wggrowcu”



Foecyfikacje techniczne STWIORB-06. Wykonanie pokrycia dachu oraz roboty dekar sko-blacharskie

6.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadgjace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

6.5. Wykonanie robdt

6.5.1. Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem ocieplenia dachu, pokrycia dachu i obrobek blacharskich w budynkach OS.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robd6t uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

6.5.2. Wymagania szczegblowe

Wykonanie ocieplenia dachu (styropapa):

Przygotowanie poditoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych/styropapy: po zdemontowaniu
Zbednych warstw dachu (wskazanych w dokumentacji projektows)), rynien, rur spustowych i
obrobek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy zlikwidowaé istnigjace ubytki,
powierzchni¢ dachu oczysci¢ z zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usunaé nieréwnosci w celu
wyprowadzenia spadkéw. Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystapi¢ do ukitadania piyt
styropapy na bazie EPS 100-037, o grubosci wskazanegj w dokumentacji projektowej. Do podtoza
ptyty styropianowe naezy przyklei¢ klegjem bitumicznym trwae plastycznym przeznaczonym do
klgienia ptyt styropianowych (klgj nanos sie pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na
szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowat mechanicznie za pomoca tacznikéw na
obrzezach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokosci 2 m nalezy zastosowat specjalne kliny
stropianowe powlekane obustronnie o grubosci od 0 do 10 cm do obnizajace strefe okapowa w
kierunku rynny W strefie brzegowej ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda
plyte.

Wykonanie obrébek blachar skich z blachy ocynk:

Obrébki blacharskie wykonuje sie¢ na krawedziach i w zatamaniach potaci, wokoét komindw,
wiazow, okien dachowych i wywietrznikow a takze elementow wystajacych ponad dach. Czyli w
miejscach, gdzie dach jest szczeg6lnie narazony na przenikanie wody. Poprawne wykonanie tych
potaczen przedtuza zywotnos¢ dachu i eliminuje przecieki.

Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Obrdbki blacharskie powinny by¢
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

Montaz rynien i rur spustowych:

Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Materiaty do wykonania odwodnienia
stosowac¢ od jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszanie réznych systeméw odwodnien ze
wzgledu na brak jednakowych tgczen. Moze woéwczas wystapi¢ nieszczelnosé¢ catego uktadu.
Rynny- w miar¢ mozliwosci nalezy stosowaé jak namnigj ztaczy rynnowych stosujac
odpowiednigj dtugosci rynny. Rynny powinny by¢ mocowane do belki drewniang lub deski
okapowe (zamykajgce dach) za pomoca uchwytéw rynnowych w odstepach nie wiekszych jak
50cm. Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane w sposdb trwaly poprzez stosowanie odpowiednich
tacznikbw z obgimami. Mocowanie wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 3m i na kazdym
taczeniu rury spustowsy.

Rynny w migjscach taczeniowych z rurg spustowa, w narozach, jak i na koncach powinny by¢
zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, ztagcze narozne, zaslepki).

Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wefny mineralnej:

Czynnosci wstepne:

1. Nawiercenie otworow probnych R=80 mm (24 szt.) w czgsci przykaenicowe (ngjwyzsze)
stropodachu w celu okreslenia stanu istnigjace izolacji cieplngj, grubosci jef warstwy oraz ukladu
scianek a zurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gorna ptyte dachu (uktad
podtuzny, poprzeczny lub mieszany).

Czynnosci zasadnicze:
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1. Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem
techniczno-technologicznym. W tym celu nalezy postugiwac si¢ tasma miernicza i szkolng kreda
oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2. Wyciecie kragzkéw w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za pomoca specjanego
wycinakai miotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu kra ka powinnasie pokaza¢ wylewka betonowa.

3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowe jak w pkt. 1 (ptyty:
panwiowe lub korytkowe) o érednicy 80 mm. Do czynnosci tg stosujemy specjane
elektronarzedzia tzw. ,, inteligentne”.

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka
oswietlgjgcg ciemna przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkéd do wykonania
nadmuchu granul atu.

5. Nastepng czynnoscig jest czesciowe zaklgjenie otworéw technologicznych arkuszami z papy
termozgrzewalngj o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opaddéw deszczu woda nie
spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatnigy kondygnagji
budynku).

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych
przez monterow izolacji cieplng. Sposdb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym
systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe
s3 wykonane co ngimnigj dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej koncowki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunet¢ obserwacyjna
»peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla migjsca puste, tzw. , kieszeni€’, ktore
sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rownomiernego utozenia warstwy granulatu miegjsca
nadmiernie wypetnione, za pomoca specjalng koncowki i przy sterowaniu luneta — przedmuchuje
sie samym powietrzem. Lgcznos¢ operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem koncowki
obrotowej odbywa sie za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

7. Sukcesywne wraz z postepem rob6t fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu odbioru rob6t.

8. Koncowg czynnoscia jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z projektem przy
uzyciu odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego
oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowane)
warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez Inzyniera Kontraktu. Na pozostatych otworach
gdzie przewidziano w projekcie wentylacj¢ wywiewna przyklgja si¢ kominki wentylacyjne przy
uzyciu specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnikai gazu z butli propan-
butan.

Pokrycie pofaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaté pomiarOw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustoéw dachowych, wielkos¢ spadkoéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasdw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegblnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszg niz: - 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS -
+5°C. Temperatury stosowania pap zgrzewanych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jei oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie
rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewanej podkiadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nadezy ukiladac
pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych pasow podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowe nie
powinno by¢ mnigjsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wicksze
spadki. Przed utozeniem papy naezy ja rozwing¢ w migiscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu
zwina¢ ja z dwbéch koncow srodka. Miegjsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catgl szerokosci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania
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polega harozgrzaniu pa nikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazal nego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowe] 0 szerokosci 0,5-1,0 cm na catg) diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy naezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o
zadangj szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt
duzy lub nigjednakowej szerokosci wypltyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe] swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 cm -
poprzeczny 12-15 cm zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczescigl wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywat
ze szczegOlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miegjsca zle zgrzane naezy podgrzaté (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze
porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny
by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw
uktadanych paséw papy |ezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6.6. Kontrola jakosci robot

6.6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

6.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe bedzie zgodnosé¢ wykonywanych robét i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Badanie uzytych materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaci i
normami  panstwowymi. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy.

Przed wykonanie pokrycia dachu odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podtoze nosne
poprzez sprawdzenie roéwnosci ptaszczyzny. Po wykonaniu catosci pokrycia kontroli podlega
jakos¢ i starannos¢ wykonanych obrébek i potaczeniaich z poszyciem. Odbidr odwodnienia dachu
polega na sprawdzeniu prawidtowosci polaczen poszczegdlnych jego elementéw oraz
prawidtowos¢ spadkow w rynnach (czy nie zalegaw nich woda)

Sprawdzenie szczelnosci wybranych migjsc polega na poddaniu ich przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje Si¢ na powierzchni
pokrycialub czy nie przenika przez nie tworzac zacieki.

6.7. Obmiar rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

6.8. Odbi6r robot

6.8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu.
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6.8.2. Warunki szczeg6fowe odbioru

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokument6w dotyczacych jakosci Materiatdw i wyrobdw uzytych do Robdét, wynikéw
pomiaréw i badan,

- gprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robdt,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

6.9. Podstawa pfatnosci

6.9.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

6.9.2. Platnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegbly zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
stanowiacych integralng czes¢ materiatdw przetargowych.
Podstaws ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.
Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie najg wykonanie, aw tym:
- zabezpieczenie obiektéw istnigjgcych w poblizu wykonywanych robét,
- opracowanie , Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem
- wykonanie niezbednych prac badawczych,
- dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
- wykonanie deskowan i rusztowan,
- ustawieniei przestawienie drabin i rusztowan,
- odbidr i oczyszczenie podktaddw

pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw
systemowych pokrycia,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
- pokrycie dachu,
- montaz ingtalacji odgromowsej,
- zamontowaniei umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zal utowanie potagczen,
- wykonanie obrdbek blacharskich,
- wykonanie pokry¢ dachowych,
- wykonanieizolacji zgodnie z STWiORB-08,
- wykonanie ocieplenia,
- kontrolajakosci rob6t i materiatow,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw,
- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, usuni¢cie materiatdéw rozbidrkowych.

6.10 Przepisy z2wigzane

- » Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowl ano-montazowych”,

- PN-EN 13501-1:2019-02: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
Czes¢ 1. Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskangj z procesdw produkcji betonu.

- PN-EN SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i el ementy budynku -- Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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7. STWiIORB-07. Prace termoizolacyjne

7.1. Wstep

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszef STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia i docieplenia rozbudowywanych i przebudowywanych obiektow
przepompowni przy ul. Klasztorng w Wagrowcu.

7.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

7.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWiIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t obeimujacych wszystkie
CZyNnosci umozliwigjgce [ majace na celu ocieplenie/docieplenie
rozbudowywanych/przebudowywanych obiektéw przepompowni przy ul. Klasztorngy w Wagrowcu.

7.2 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

7.3.Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty muszag posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIiORB i Dokumentacji Projektowsy.
W sktad materialéw termoizolacyjnych wchodzi na poziomie fundamentéw styropian ekstrudowany.
Materiaty do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i wytycznymi
danego systemu.

— Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 5¢cm, 10cm (A=0,034W/mK) — ocieplenie cokotow

i fundamentow,

— Ptyty ze styropianu EPS-70 (A=0,038W/mK) gr. 5cm, 10cm do ociepleniascian,

— Styropapa + kliny ze styropianu zgodnie z STWiORB-06,

— Wetnamineralnagr. 10cm (A=0,036W/mK) do ocieplenia scian w rejonie pasdbw p. pozarowych,

— Granulat z wetny mineralngj - zgodnie z STWiORB-06,

— Zaprawa klejaca systemowa

— Siatka z widkna szklanego

—Wyprawa tynkarska silikonowa (wraz z gruntem pod tynk silikonowy — elementy jednego

systemu)

—Laczniki mechaniczne

— Listwy startowe z aluminium

— Narozniki z aluminium.

7.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.
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Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robGt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

7.5.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszcza nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

7.6. Wykonanie robdt

7.6.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
ocieplenia/doci epl enia obiektow pompowni.

7.6.2 Zakres wykonywania robot

Przygotowanie podfoza
Przed zatozeniem izolacji podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie i zmy¢ woda, hastgpnie zagruntowat
emulga gruntujgca. Emulsie nalezy naktada¢ réwnomiernie na podtoze przy pomocy szczotki
malarskiej, watka lub metody natryskowsej. Przy podtozach bardzo chtonnych gruntowanie powinno
wykonywa¢ sie dwukrotnie.

Mocowanie listew coko/owych
W celu uzyskania prostg i wypoziomowane) dolng krawedzi nalezy zastosowac listwy cokotowe
dajace pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu, listwg jest aluminiowy ksztattownik
dobierany do grubosci izolacji, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Mocowanie styropianu
Styropian nalezy przyklgat do podtoza przy pomocy klgju. Ptyte z natozonym klgem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym migjscu i docisngé. Boczne krawedzie ptyt powinny do
siebie szczelnie przylega¢. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z wrebami nachodzacymi na siebie na zaktadke.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zarGwno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Ewentualne
szczeliny powstate w warstwie ocieplajace trzeba wypetni¢ np. przez wstawienie klinbw wycietych ze
styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetniac
klglem. Wystajace fragmenty wypetnienia szczelin nalezy zeszlifowac rgcznie paca lub gruboziarnistym
papierem. Czynnosci te nalezy wykona¢ po stwardnieniu klgju (min. 24 godz.). Niezaleznie od klgenia
ptyty styropianowe mocuje siec mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4 do 8
szt./m2,
Po zamocowaniu pltyty nalezy wykonaé uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, Slusarka i
obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale plastyczng masy akrylowej. Nalezy wykonaé
wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otworéw okien i drzwi osadzajac auminiowy katownik
ochronny.
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Mocowanie p/yt zwelny mineralnej
Ptyty z wetny mineralngj wymagaja przed klgjeniem zagruntowania cienkg warstwg kleju w migjscach
ktadzenia wiasciwe) warstwy klejacej. Zaprawa klejaca nie moze by¢ nanoszona na podioze, a jedynie
na powierzchnie plyt izolacyjnych, z pozostawieniem bokéw ptyt wolnych od klgju. Bezposrednio po
natozeniu zaprawy klegjacej, ptyty wetny mineralngl powinny by¢ przytozone i docisni¢te do podtoza.
Plyty nalezy przyklejac od dotu do gory w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Do mocowania mechanicznego wetny mineralng naw/w zakresie zalecane
Sa kotki rozporowe z trzpieniem stalowym, dobrane w zaleznosci od grubosci izolacji i podtozaw jakim
beda mocowane (wkrecane do podtozy kruchych i wbijane do petnych). Nalezy pamicta¢ aby spoiny
miaty szerokos¢ 8-10mm, a powierzchnia spoin w oktadzinie powinna by¢ nie mnigsza niz 6%
powierzchni oktadziny. Warstwa podktadowa zbrojona moze by¢ wykonywana dopiero po uptywie 3
dni od przykleenia termoizolacji. Kolejne pasy siatki zbrojacej, utozone z zaktadem min. 10 cm, wtapia
sie pomiedzy dwie warstwy swiezgj zaprawy klegjacej. Sumaryczna grubos¢ warstwy zbrojong powinna
wynosi¢ 3+5 mm. Wyprawe tynkarska naktada sie po wyschnieciu podktadu, najwczesnigl po uptywie
3 dni od wykonania warstwy zbrojongj. Przed tynkowaniem warstwa zbrojaca powinna by¢
zagruntowana. We wszystkich migjscach elewacji narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w
strefie cokotowe)) lub zwickszone naciski, stosuje si¢ w warstwie zbrojongl wzmocnienia z dwaéch
warstw siatki. Szczegdlnie dotyczy to naroznikdéw scian, gdzie wykonuje si¢ wzajemne zaktadki na
szerokos¢ 20 cm. Przed wykonaniem warstwy zbrojongl nalezy w naroznikach i wokot otwordw
okiennych i drzwiowych wykonat wzmocnienia za pomoca siatki z widkna szklanego oraz
zaszpachlowa¢é zaprawa klgjowa thby tacznikbw mechanicznych. Wypukie naroza zewngtrzne,
szczegblnie osciezy otwordw drzwiowych, wzmacnia si¢ profilami ochronnymi wciskanymi w warstwe

zaprawy klejace

7.7. Kontrola jakosci robot

7.7.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

7.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Kontrola jakosci wykonania prac termomodernizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg, normami panstwowymi, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz niniejsza
STWIiORB.

7.7.3 Zakres kontroli i badan

Kontrolarob6t obgimuije:

- stwierdzenie wiasciwegj jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczal nego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizual ha ocena przygotowania powierzchni),
- kontrole prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.8. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

7.9. Odbi6r robot

7.9.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
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7.9.2 Warunki szczegéfowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca rob6t dociepleniowych przedktada wszystkie dokumenty
techniczne i swiadectwa jakosci materiatow.

7.10. Podstawa pfatnosci

7.10.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

7.10.2. Platnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIiIORB-00, a szczegbty zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
stanowiacych integralng czes¢ materiatdw przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadamcese naje Wykonanle w tym:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatw przewidzianych do wykonaniarobdt,

- opracowanie , Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentual nych rusztowan,

- przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatdw do termomodernizacji,

- mocowanie styropianu/wetny mineralngj,

- oczyszczeniei uporzagdkowanie terenu robot.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe oraz roboty tymczasowe i towarzyszace
zgodnie z STWiORB-00.

7.11 Przepisy zwigzane

- ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

- Ustawaz dnia7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

- Ustawaz dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

- Ustawaz dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

- PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania
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8. STWiORB-08. Roboty posadzkowe

8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszef STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzek w budynkach naterenie przepompowni przy ul. Klasztorngj w Wagrowcu.

8.1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniui
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonaniai Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

8.1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWiIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t obeimujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w budynkach przepompowni przy ul.
Klasztorngl w Wagrowcu, aw szczegolnosci:

- przygotowanie podioza,

- wykonanie posadzki z ptytek,

- wykonanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo.

8.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIiORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

8.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty muszag posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze)

STWIiORB i Dokumentacji Projektows.

Woda do przygotowania zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe) aw szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Posadzki ceramiczne z ptytek gres naklgu:

- odpornos¢ na zarysowania: min. 7 w skali Mosha,

- antyposlizgowosé: min. R 9,

- scieranosé: V klasascieralnosci,

- odpornos¢ na zaplamieniei srodki chemiczne.

Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo (kompletny system):

- wytrzymatos¢ nasciskanie (po 28 dniach) — powyzej 40N/mm?(C40),

- odpornosé¢ na scieranie natarczy Bohmego (po 28 dniach) — ponizej 9 cm*/50 cm? (A9).

8.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydgnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robGt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

8.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
W umowie.

8.5. Wykonanie Robdt

8.5.1 Wymagania ogdélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
nowych posadzek w obiektach przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

8.5.2 Warunki szczegéfowe wykonywania Robét

Przygotowanie podfoza pod posadzke z pfytek
Podtoze pod posadzke zasadnicza winno by¢ wykonane z zaprawy cementowej marki 8MPa na
oczyszczonym i zagruntowanym podtozu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna by¢
zatarta na gtadko. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mnigsza niz 12MPa na
sciskanie i 3MPa na zginanie. Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawcze
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢
oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy izolacyjnegl. Temperatura w czasie
wykonania i wigzania podktadu nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Wykonany podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna,
stanowigcg ptaszczyzne lub pochyta zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podktadu tata o
diugosci 2m przeswit miedzy tata a podktadem nie moze by¢ wigkszy niz 3mm. W ciggu pierwszych
siedmiu dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonanie posadzki z p/ytek
Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada sie¢ warstwe zaprawy klejowej (cementowsj), grub.
0,5cm. Kazdg ptytke wgniata sie¢ w zaprawe i przyciska do ptytek poprzednich lekko postukujac
miotkiem poprzez tat¢ drewniang potozong na kilku ptytkach. Po wykonaniu posadzki z ptytek naezy
przystapi¢ do wykonania cokolikbw. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchnie posadzki nalezy
dobrze oczysci¢ z resztek klgju i innego materiatu w celu wypetnienia szczelin miedzy ptytkami
zaprawg fugows. Glgbokos¢ szczelin (po oczyszczeniu) miedzy ptytkami nie moze by¢ mnigsza niz
grubos¢ ptytki.

Przygotowanie podfoza pod posadzke betonowg utwar dzong powier zchniowo
Podtoze pod posadzke winno byé wykonane zgodnie z wytycznymi, zaleceniami i specyfikacjami
producenta wybranego systemu.

Wykonanie posadzki betonowej utwardzone] powier zchniowo
Podtoze pod posadzke winno byé wykonane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami i specyfikacjami
producenta wybranego systemu.

8.6. Kontrola jakosci robot

8.6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.
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8.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru

Prawidtowos¢ wykonanego podtoza sprawdza si¢ tata 0 dtugosci 2m, ktéra o przytozeniu w dowolnym
migjscu nie powinna wykazywa¢ odchylenia wiekszego niz 2mm w kierunku do projektowanego
spadku.

Wymagana jakos¢ materialu powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie
moga by¢ stosowane. Odbior materiatéw powinien obejmowaé zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Sprawdzenie materiatdw nalezy odnotowaé¢ wpisem w dzienniku budowy.

Kontrola jakosci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiIORB oraz obowiazujacymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewngtrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

- Zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowos¢ powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

- szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

8.7. Odbi6r robot

8.7.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

8.7.2. Warunki szczeg6towe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca rob6t przedkiada wszystkie dokumenty techniczne i swiadectwa
jakosci materiatow.
Roboty objete ninigisza STWIORB odbiera Inzynier Kontraktu sprawdzajac :
rodzaj uzytych materiatow,
- wyglad zewnetrzny podtogi oraz jg réwnosci,
- szerokos¢ i prostolinijnos¢ spoin, odchylenie od prostel winno byé nie wigksze niz 1cm na dtugosci
pomieszczenia,
- prawidtowos¢ wymaganych spadkow,
- doktadnos¢ i starannos¢ wykonczenia posadzki zaréwno na catel powierzchni jak i przy scianach,
- jakosci zakotwienia el ementéw obramowujacych.

8.8. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

8.9. Podstawa pfatnosci

8.9.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

8.9.2. Pfatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00, a szczeg6ty zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia stanowiacych
integralng cz¢s¢ materiatdw przetargowych.
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Podstawg ptatnosci jest cenaryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.
Cena ryczaitowa za roboty budowlane bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skt

adajace Sie najg wykonanie, w tym:
prace przygotowawcze,
badania |laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowani em dokumentagji,
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza,
wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),
montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)
prace zasadni cze — betonowanie ew. wykonanie zbrojenia,
pielegnacje betonu,
wykonanie wymaganych izolagji,
wykonanie oktadziny wraz z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

8.10 Przepisy z2wigzane

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych” seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlang).

Ustawaz dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

PN-EN 14411:2016-09 wergja polska Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
ocenai weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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9. STWiIORB-09. Stolarka okienna i drzwiowa

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszef STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki i $lusarki okienngl i drzwiowej w rozbudowywanych i przebudowywanych
budynkach przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

9.1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

9.1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWiIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t obeimujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i $lusarki okienngj i drzwiowe) w
rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

9.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, oraz
STWIiORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

9.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty muszag posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej

STWIiORB i Dokumentacji Projektows.

1) Okna PV C/aluminiowe o n/'w min. parametrach techniczno — uzytkowych:

- izolacyjnos¢ cieplna U £ 1,1 W/m?K — lub wg wskazan w dokumentagji projektowsy,

- izolacyjnos¢ akustycznamin. Rw = 30 dB

- trwatos¢ uzytkowa min. 10 000 cykli otwarcia— zamknigcia skrzydta

- szyby klasy 01,

- parapety wewnetrzne wg wskazan projektu, w komplecie — jesli nie wskazano inaczej parapety
PVC,

2) Parapety zewngtrzne z blachy stalowej-ocynkowanej powlekaneg gr. 0,55 mm.

3) Drzwi wewngtrzne auminiowe w oscieznicach (komplet), wskazane w projekcie drzwi
przeszklone, wyposazone w system kontroli dostepu,

4) Drzwi wewnetrzne stalowe w oscieznicach (komplet), w wykonaniu p. poz. EI60.

5) Drzwi wewngtrzne drewniane z oscieznica drewniang (komplet), wskazane w projekcie drzwi
podcicte lub z kratka wentylacyjna (zgodniew WT),

6) Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone U £ 1,3 W/m2K z zamkiem antywtamaniowym, wykonczenie
odporne na korozyjne srodowisko/agrege chemiczng wg wskazan projektu. Wskazane w
dokumentacji drzwi wyposazone w system kontroli dostgpu.

7) Bramy rolowane, ocieplone, odporne na korozyjne srodowisko, z napedem e ektrycznym.

9.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.
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Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robGt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Montaz stolarki okienngj, drzwiowe nalezy wykona¢ przy pomocy elektronarzgdzi.

9.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszcza nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

9.5. Wykonanie Robdt

9.5.1 Wymagania ogdélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty zwigzane z montazem stolarki
okienng i drzwiowej w budynkach przepompowni przy ul. Klasztornegj.

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone i réwne. Materiaty nalezy ukitada¢ w taki sposob jaki beda
zabudowywane tzn. okna, oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia.
Odlegtos¢ wyrob6éw drewnianych od czynnych urzadzen grzejnych nie moze by¢ mnigjszajak 1m.
Oknai drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykonczone.

9.5.2 Warunki szczegéfowe wykonywania Robét

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe
Powierzchnia osciezy powinna mie¢ usunicte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. peknigcia
lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa cementowsa. Do tak przygotowanego otworu
nalezy wstawi¢ oscieznice okiennag lub drzwiowa na podktadach drewnianych (klinach). Ustawienie
oscieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pioniei poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1mm na 1m wysokosci oknai nie wiecej
niz 3mm.
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z oscieznicy, ktdra nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia robét malarsko — tynkarskich folia ochronng lub tasma malarska
przed zabrudzeniem i zniszczeniem wykonang powtoki malarskig.
Do zamontowania oscieznicy w osciezach stosowa¢ rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).
Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizg.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw i zamocowan

— — Zamocowan — -
wysokosé szerokosé w nadprozu i progu na stojaka
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do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyze 150cm | 150 do 200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos¢ zagiebienia tacznika wynos 80mm w scianach ceglanych i betonowych oraz
120mm - dla scian z betonéw komoérkowych.

Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydia okienne i drzwiowe i doktadnie zamknagé. Istnigjace
szczeliny wypelni¢ pianka poliuretanowg, nastepnie wykonat obrobke tynkows a styk tynku z ramg
okienng wypetni¢ silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w okreslonym czasie po zwigzaniu
i wyschnieciu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw. Po zamontowaniu oscieznicy okienng (ramy)
montuje Si¢ parapety zewngtrzne i wewnetrzne.

Dla wilasciwego osadzenia parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych nalezy wykonaé wylewke
cementowa. Wlewka cementowa pod parapet zewnetrzny powinna by¢ wykonana ze spadkiem 2 do 5%
w kierunku ptaszczyzny eewacji, natomiast wylewka cementowa pod parapet wewnetrzny winna by¢
wykonana poziomo i uwzgledniaé grubosé¢ parapetu. Parapety zewnetrzne montowaé nalezy na etapie
prac elewacyjnych.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

Migjscaluzow _ Warto$¢ luzu i odchytek _

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

9.6. Kontrola jakosci robot

9.6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

9.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru

Kontrola jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

normami panstwowymi, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz ninigjsza STWiORB.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla

stolarki okienngj i drzwiowe.

Kontrolajakosci robét powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, ksztaitéw i podziatéw (el ementéw odtwarzanych),

- sprawdzenie jakosci materialdbw z ktérych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy — niezmienne),

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi rob6t zanikowych),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomigdzy rama okna a
osciezem (podlega odbiorowi rob6t zanikowych),

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydel bez
zacie¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod ciezarem wiasnym), zamkniecte
skrzydtawinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie,

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegty uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram,
szyb i okug).

9.7. Odbi6r robot

9.7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
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9.7.2. Warunki szczeg6towe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca rob6t przedkiada wszystkie dokumenty techniczne i $wiadectwa
jakosci materiatdw.

9.8. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

9.9. Podstawa pfatnosci

9.9.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale STWiORB-00.

9.9.2. Pfatnosci

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczeglty zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia
stanowiacych integralng czes¢ materiatdéw przetargowych.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.
Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadaja[cesw; najg wykonanie, w tym:
roboty przygotowawcze - w tym demontazowe i rokuC|adIawym| any stolarki,
- dostarczenie gotowych wyrobéw budowlanych na miejsce montazu,
- 0sadzenie stolarki otworowsj i drzwiowsy,
- dopasowaniei wyregulowanie,
- roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

9.10 Przepisy zwigzane

— ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

— Ustawaz dnia7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

— Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

— PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

— PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacjawymagan wytrzymatosciowych.

— PN-B-05000:1996 Oknai drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Terminologia.

— PN-EN 1027:2016-04 Oknai drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

— PN-EN 1191:2013-06 Oknai drzwi -- Odpornos¢ nawiel okrotne otwieranie i zamykanie
-- Metoda badania

— PN-EN 12207:2017-0 Oknai drzwi -- Przepuszczalnosé¢ powietrza -- Klasyfikacja

— PN-EN 12208:2001 Oknai drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

— PN-EN 12210:2016-05 Oknai drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

— PN-EN 12400:2004 Oknai drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymaganiai klasyfikacja.
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10. STWiIORB-10. Ok#adziny scienne wewnetrzne

10.1. Wstep

10.1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem ninigjszg STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych na wykonaniu okitadzin wewnetrznych w rozbudowywanych i
przebudowywanych budynkach przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

10.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa STWiIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
redlizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngj Wykonania i
Odbioru Robot STWiORB-00.

10.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszeg STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych dla
budowy/przebudowy budynkdw przepompowni wedtug pozycji jak nizej:

- tynki,

- maowanie,

- okladziny scienne.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszgg STWIORB s3 zgodne z Dokumentacja Projektowsa oraz
STWIiORB-00.

10.2. Materialy

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.
Woda zarobowa
Woda wg PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne olgje i mut.
Piasek
Piasek wg PN-EN 13139:2003. Piasek winien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy
przedmiotowej aw szczegdlnosci:
a) niezawierat domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiaréw:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku
0,5mm.
Zaprawy budowl ane cementowo-wapienne
Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe naezy przygotowaé w takigj ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak ngjszybcie)
od jg przygotowaniatj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowat piasek rzeczy lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem popiotow
lotnych klI. 25§ 35 oraz cement hutniczy kl. 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszaniz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
Ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalhie, w zaleznosci od wymagane) marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
P#ytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne scienne — o wymiarach 30x60 lub inne, glazurowane, grubosci min. 6 mm, gat. I,
nasigkliwos¢ od 3- 10 %, wytrzymatos¢ na zginanie min. 15 MPa, twardos¢ powierzchni >5 (w
skali Mosha), odporne na plamienie.
Plytki ceramiczne podtogowe gres — o wymiarach dowolnych, grubos¢ min 6mm, odpornos¢ na
zarysowaniamin. 7 w skali Mosha, antyposlizgowos¢ min. R9, scieralnosé¢ 5 klasaw skali Mosha,
odporne na plamienie i srodki chemiczne, nasigkliwos¢ od 3- 6 %, wytrzymatosé na zginanie min.
22 MPa
Tynk mozai kowy
Ponizsze parametry techniczne odnosza si¢ do temperatury +23 (x2)°C i wilgotnosci wzgledne
powietrza 50 (£5)%:
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,70 kg/dm3 Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,5 W/(m*K)
Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 240 Uziarnienie: do 0,8 mm Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-
EN ISO 7783:2018-11: kategoria V2 Absorpcjawody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2
Farba hybrydowa
- hydrofobowa - odpycha ptynne zabrudzenia zapobiegajac powstawaniu plam
- ceramiczna - trwatai odporna powtoka zapobiega absorbowaniu plam i zabrudzen
- hajwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie - klasa 1 (ponizej 0, 001mm) wg PN-EN 13300,
- trwato$¢ powtoki i koloréw bez zmiany matowego wykonczenia powierzchni
Farba lateksowa
- Odpornos¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 klasa 1
- Odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 rodzgj |
- Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 gteboki mat (wspétczynnik odbicia
Swiatta <5)
- Sktad nominalny: - pigment - pigmenty organicznei nieorganiczne

- substancja btonotworcza - dyspersga styrenowo-akrylowa

- rozpuszczanik - woda
- Gestose: ok. 1,29g/cm3
- LZO: limit zawartosci LZO (kat.:a/@): 30g/l (2010): produkt zawieramax 7g/l LZO
- Czas schniecia (dla pojedyncze) warstwy, w temperaturze Ok. +20°C i wilgotnosci wzglednej ok.
50%, przy dobrej wentylacji):

- do schnigcia powierzchniowego — 2 godziny

- do naktadania nastgpne) warstwy — 2 godziny
- Wydajnos¢: do 14m?I
- llos¢ warstw: 2 warstw
- Produkt gotowy do uzycia (nie stosuje sie rozcienczalnikow).
Farba emulsyjna
- Kolor: biaty,
- Stopien potysku: mat,
- Wydajnos¢ teoretyczna: do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zaleznosci od chtonnosci
podtozai uzytego narzedzia malarskiego,
- Lepkosé: (+23°C) KU 100-110
- Gestos¢ maks.: 1,5 g/lem3
- Zawartos¢ czgsci statych: min. 50%
- Odpornos¢ powtoki natarcie na sucho: wytrzymuje prébg.

10.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

10.4. Transport

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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10.5. Wykonanie robdt

10.5.1 Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem okladzin sciennych w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach
przepompowni przy ul. Klasztorng w Wagrowcu.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robd6t uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

10.5.2 Wymagania szczeg6iowe

Tynki:

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszgj niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizeg 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczgjacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowl ano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5+10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypal enie |lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

Okfadziny ceramiczne:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig scian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykonat¢ o grubosci 2-3mm z ciektg zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastyczne zaprawy cementowo-wapienngl marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy,
aprzed przystapieniem do ich mocowania— moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania pltytek powinna wynosi¢ co ngmnieg
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze
niz 2mm na diugosci taty dwumetrows.

Farba emulsyjna

Aplikacja: przygotowanie podioza:

podtoza nowe: powinny by¢ suche, czyste, odttuszczone. Swiezy tynk lub beton mozna malowaé
po 3-4 tygodniach sezonowania.

podtoza poddawane renowacji: nalezy doktadnie oczysci¢ z tuszczacych si¢ powtok, kurzu, pytu,
ttuszczu i innych zanieczyszczen. Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy doktadnie
odpyli¢, a nastepnie zmy¢ woda. Powtoki farb klejowych muszg by¢ usuniete, az do odstoniecia
tynku. Powierzchnie skredowane nalezy odpyli¢ na sucho i umy¢ woda. Sciany pomalowane
uprzednio farbami emulsyjnymi nalezy doktadnie umy¢ woda z detergentem, a nastepnie zmy¢
czysta woda.

Gruntowanie/malowanie: Farbe mozna naktadac: pedzlem, watkiem, natryskiem pneumatycznym
lub natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o $rednicy 0,017"-0,019'
przy kacie natrysku 40-50° i cisnieniu 130-150 bar. Przed aplikacja farbe nalezy doktadnie
wymiesza¢é. Produkt nie wymaga rozcienczania. Do pierwszego maowania dopuszczane jest
gruntowanie farba rozcienczong woda w ilosci do 20%, w zaleznosci od rodzaju podtoza i sposobu
malowania. Gruntowanie podtozy sypkich i niespdjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu preparatu do
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gruntowania i wzmacniania podtoza. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca sie
2- lub 3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolgjhe warstwy zaleca si¢ naktada¢ po
uplywie co najmnig 4 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

10.6. Kontrola jakosci robét

10.6.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

10.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowg bedzie zgodnosé wykonywanych robét i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektows , STWiIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Badanie uzytych materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaci i
normami  panstwowymi. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, nalezy
kontrolowaé j& marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

10.7. Odbi6r robdt

10.7.1. Wymagania ogdélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu.

10.7.2. Warunki szczeg6towe odbioru

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosé wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robét, wynikéw
pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesieniazmian projektowych do dokumentacji powykonawcze)

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczacych Robdt,

- dokona¢ szczeg6towych ogledzin robét,

- sprawdzi¢ wykonanie polecen wynikajacych z poprzednich kontroli,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do podjecia eksploatac)i.

10.8. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

10.9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegbly zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
stanowiacych integralng cz¢$¢ materiatow przetargowych. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa,
skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa rozhita jest zgodnie z Wykazem Cen na
elementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymaganiai badania sktadajace sie najg wykonanie, w tym:
- dlatynkéw wewnetrznych i zewnetrznych —przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i sprzetu, ustawienie i rozbiorke rusztowan, umocowaniei zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
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elementow, reperacje tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie migjsca pracy z resztek
materiatow.

- dlaoktadzin scian - przygotowanie zaprawy, przygotowanie podtoza, dostarczenie
materialéw i sprzetu, moczenie ptytek, docinanie ptytek, ustawienie i rozbiorka rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie
przebi¢, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje
tynkow, oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

- dlarob6t malarskich - przygotowanie do mal owania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

- roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

10.10 Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badaniei
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskangj z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodnosé

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobieraniai
przygotowania probek cementu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czeé¢ 1. Skitad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cz¢é¢ 1: Definicje, wymaganiai kryteria
zgodnosci

PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do ptytek ceramicznych -- Czesé¢ 1. Wymagania, ocenai
weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacjai

znakowanie
PN-EN 1SO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek i
warunki odbioru
PN-EN 1SO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cz¢s¢ 2: Oznaczanie wymiarow i

sprawdzanie  jakosci powierzchni
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11. STWiORB-11. Roboty izolacyjne

11.1. Wstep

11.1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszef STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét izolacyjnych w
ramach zadania okreslonego w STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

11.1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

11.1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6Gt obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét izolacyjnych.

11.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

11.2. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci |ub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢é zgodne z wymaganiami ninigjszej
STWIORB i Dokumentacji Projektows.

Izolacje powtokowe z mas asfatowych lub mas asfatowych maodyfikowanych bez wkiadek
wzmacnigjacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowe ochrony zewnetrznegj fundamentéw
$cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji techniczngj lecz nie mnigjsza niz dwie a tgcznie
grubos¢ tych warstw nie mnigjsza niz 2mm. W przypadku stosowania asfaltow |ub lepikow asfaltowych
na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160 — 180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z lepikdéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powtokowe z mas asfaltowych jednak w ograniczeniu do obiektow gospodarczych. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji powtokowych z lepikéw smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢
zgodna z wymaganiami dokumentacji techniczngj lecz nie mnigjsza niz dwie, a tacznie grubosé¢ tych
warstw nie mnigjsza niz 2mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120 — 140°C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinnaby¢ nizszaniz 110°C.

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych z PV C grubosci nie mnigjszej niz 1,0 + 0,2mm.

Folia izolacyjna wodoodporna z PVC moze by¢ klgona do poditoza lub uktadana luzem. Do kigenia
folii mozna stosowac klegje poliuretanowe.

Folia powinna by¢ faczona na zaklady szerokosci 3-5cm. Zaklady nalezy mocno sklgaé
Cykloheksanonem, spawa¢ lub zgrzewaé. Sklgjanie zaktadéw folii lepikiem jest niedopuszczalne.
Sklgjone Cykloheksanonem zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzia uptynnionag folia
otrzymana w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych
dodatkow. Uptynniona folia powinna odpowiada¢ wymaganiom swiadectwa | TB nr 409/80.
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11.2.1 Materiaty i opistechnologii reprofilacji i doszczelnienia powierzchni betonowych:

Opis technologii i materiatéw do naprawy oraz ochrony konstrukcji betonowych na remontowanych
obiektach przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

11.2.1.1 Naprawa i reprofilacja betonu

Warunki atmosferyczne
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych produktow.
Nalezy przestrzega¢ temperatury podtoza, otoczeniai materiatdw podanych w instrukcjach
technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz + 5°C i nie wyzsze niz + 30°C. Nie nalezy wykonywac¢
robét w czasie deszczu, mrozu, silnego nastonecznienia.

Przygotowani e podtoza betonowego i zbrojenia
Wymagania dotyczace przygotowania podioza znajduja si¢ w normie PN-EN 1504-10:2005 (punkt 7
oraz zatacznik A7) ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgcji betonowych”
Przygotowanie podtoza
»  Powierzchnie¢ betonu nalezy ostukac w celu znalezieniai usunigciamigjsc o stabe przyczepnosci.
Luznei gtuche elementy nalezy odkué¢ a powierzchnie przygotowaé przez piaskowanie,
hydropiaskowanie [ub mycie wodg pod wysokim cisnieniem. Powierzchnia betonu powinna posi adac
odkryte kruszywo.
«  Wytrzymatos¢ srednia podtoza betonowego badana metods ,, pull - off” powinnawynosi¢ co
najmnigj 1,5 MPa, awartos¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mnigjszaniz 1,0 MPa.
*  Warstwa betonu skazona korozja siarczanowa powinnaby¢ w catosci usunieta
e Usung¢ szlam cementowy, gtadz poszalunkowa oraz odstoni¢ strukture betonu (szkielet ziarnowy)
na gtebokos¢ min. 3 mm metoda piaskowania (alternatywnie metoda hydrodynamiczna)
e Podtoze powinno by¢ matowo —wilgotne; powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie ciemna,
bez jasnych i ciemnych plam oraz bez zastoin wody.
«  Elementy zbrojenia powinny zosta¢ oczyszczone z rdzy do stopnia czystosci Sa2 Y. wg PN —EN
SO 8501 — 1. Zaleca si¢ wykonanie czyszczenia metoda strumieniowo — cierng (np. przez
piaskowanie)
»  Elementy zbrojenia z ubytkami pow. 10% powinny zosta¢ wymienione
W zakres przygotowania poditozai stali zbrojeniowej wchodza nastepujace prace:
*  usunigcie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen (w tym réwniez chemicznych) mogacych mie¢ wptyw na potagczenie naktadanych
materialéw z naprawianym podtozem lub na korozje betonu albo stali zbrojeniowsj,
e usuniecie gtadzi poszalunkowsj i stabo zwigzanych warstw betonu,
» odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,
e oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,
*  oczyszczenie podtoza betonowego z pytéw i czesci luznych oraz ewentual nie usuniecie nadmiaru
wody,
e zwilzanie podtozaw celu uzyskania wymagane wilgotnosci pod aplikacje zaprawy.

Odkucie betonu
Odkuwani e skorodowanego betonu powinno odbywa¢ sie pod nadzorem Inzyniera. Dopuszczalha
wielkos¢ obszaru odkuwania betonu powinnaby¢ okreslonaw projekcie naprawy i niedopuszczalne jest
odkuwanie betonu na obszarze wykraczajagcym pozaten zakres bez konsultacji z Inzynierem. W
przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wptyw na statyke
konstrukcji obiektu lub jg poszczegdlnych elementéw, nalezy przerwaé roboty i powiadomié Inzyniera
celem skonsultowania sie z projektantem rob6t naprawczych. Nalezy rowniez powiadomié
bezzwtocznie Inzynierai przerwac roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajaca.
Glebokosé i ksztalt skucia powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslgjacych m.in. gtebokosé
karbonatyzacji, gtgbokos¢ penetracji szkodliwych zwiazkdw chemicznych, atakze na podstawie badan
wytrzymatosciowych, okreslajgcych wytrzymatosé betonu. W przypadku degradacji betonu si¢gajacej
znaczngj gtebokosci, proces skuwania nalezy poprzedzi¢ analizg statyczno-wytrzymatosciowa,
okreslajaca czy skuwanie nie zagrozi bezpieczenstwu konstrukgji i ewentual nie wykona¢ niezbedne
prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajace krawedzie odku¢ powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte
do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru naprawianego nalezy podku¢ (naciaé liniowo) pod
katem prostym.
Czyszczenie podtoza betonowego i odkrytych elementéw stalowych
Czyszczenie podtoza betonowego i odkrytych elementéw stalowych polega na usuni¢ciu czesci
luznych, pytéw, olgjéw, mleczka cementowego, rdzy i innych elementéw obnizajacych przyczepnosé.
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Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé¢ metode strumieniowo-cierna, np. piaskowanie. Nastgpnie
0czyszczong powierzchnie nalezy umy¢ woda lub zdmuchnaé pyt sprgzonym powietrzem. Mozna
aternatywnie zastosowa¢ czyszczenie myjka wysokoci$nieniowsa (1000-2000 bar).
Przygotowanie zbrojenia
Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono by¢ odstoniete w stopniu umozliwiagjacym jego
oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. Niedopuszczal he jest
uderzanie w pret udarem podczas jego odkuwania. W przypadku stwierdzenia powierzchniowe korozji
pretéw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozkué¢ do Y4 $rednicy preta zbrojeniowego. Gdy prety
Zbrojeniowe s3 skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno si¢ga¢ jeszcze okoto 2 cm poza
pret. Skorodowany pret powinien by¢ odkuty na dtugosci o 1 cm dal g za ostatnim widocznym
ogniskiem korozji.
Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy obrébka strumieniowo-cierng do stopnia czystosci Sa 'z wg
PN-EN SO 8501-1:2008.
W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocni¢ zbrojenie
pretami uzupetnigjacymi lub odcinki zniszczone preta usunaé i zastapi¢ nowymi. Prety stanowigce
uzupetnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci jak prety zbrojenia uzupetnianego. t.aczenie pretow
uzupetnianych z pretami uzupetniajacymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-10042:1991.
Uszczelnieniei zespolenie istnigjacych rys
W przypadku wystepowaniarys w elementach betonowych, nalezy je zaleznie od ich charakteru
uszczelni¢ lub zespoli¢ stosujac zywice iniekcyjne. Do wykonania robét iniekcyjnych nalezy stosowat
zywice poliuretanowa o niskig lepkosci. Do zamykaniarys nalezy stosowaé zaprawe szybkowigzaca.
Charakterystyka materiatowa
Zywica poliuretanowa
Bezrozpuszczal nikowa, dwusktadnikowa zywica poliuretanowa o niskigj lepkosci do trwatego i
elastycznego zamykaniai wypetnianiarys oraz przerw roboczych, zachowujgcasie pasywniew
stosunku do stali i zelaza, nie powodujac korozji. Produkt jest zgodny z PN EN 1504-5.

Dane techniczne

Lepkosc¢ (+25°C) sktadnik A ok. 65 mPass
sktadnik B ok. 90 mPass

Proporcje mieszania (objetosciowo) 1:1(A:B)
(wagowo) 1:12(A:B)

Temperatura zaptonu > 200°C

Czas wykorzystania materiatu (+20°C) ok. 4 godz.

Temperatura stosowania > +5°C

Optymal na temperatura stosowania +15°C

Wydtuzenie przy maksymalngj silerozciagajacg > 40%

Wytrzymatos¢ narozcigganie ok. 1,5 MPa

Przyczepnos¢ (wg EN 12618-1) >1,0MPa

Zdolnos¢ do wydtuzenia elastycznego (wg EN 12618-1) > 30%

Prace przygotowawcze

Nalezy wykonat poszerzenie rysy na gtebokosé 1-2 cm, bruzda powinna mie¢ ksztatt litery V. Bruzde
nalezy oczysci¢, zwilzy¢ i wypetni¢ szczelnie przy uzyciu szybkowiazacej zaprawy montazows.
Zamkniecie rysy zapobiega niekontrolowanemu wyptywaniu materiatu iniekcyjnego przez ryse podczas
iniekcji. Czas wigzania zaprawy wynos ok. 5 min, w zaleznosci od temperatury otoczeniai
wilgotnosci.
Odwierty pod pakery nalezy wykona¢ naprzemiennie z dwéch stron rysy. Otwory nalezy wierci¢ w
odstepie co ok. 15 cm, w kierunku pekniecia pod katem 45° do powierzchni betonu. Po wykonaniu
otworéw nalezy je przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem. Pakery iniekcyjne 10 x 100 mm nalezy
wprowadzi¢ do wywierconych otworéw i dokreci¢ dlarozprezenia gumowej uszczelki. Nalezy zdjac¢
zawory zwrotne z pakeréw, aby umozliwi¢ wyjscie powietrzaz rysy i kontrol¢ wypetnieniarysy.
Wykonanie iniekcji uszczelniajacej
Podczas wykonywania rob6t iniekcyjnych temperatura otoczeniai podtoza nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Zywice iniekcyjne nalezy przygotowaé przez wymieszanie sktadnikow — zgodnie z zapisem w
instrukcji techniczngl produktow. Koncowke przewodu pompy iniekcyjnej, nalezy poditgczy¢ do
najnizej potozonego pakerai otworzy¢ zawor iniekcyjny. Zywice nalezy witaczaé poprzez pakery
zaczynajac od dotu i przesuwajac sie¢ w gore rysy. Iniekcje nalezy rozpoczaé przy niskim cisnieniu
stopniowo przechodzac do docel owego (20 do 100 baréw, w zaleznosci od wytrzymatosci konstrukcji
nasciskanie). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu zywicy z wyzej potozonego pakera. Po
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Zzamontowaniu zaworu zwrotnego iniekcje nalezy rozpocza¢ na kolejnym pakerze. Czynnosci s3
powtarzane do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim pakerze przy rysie.
Po stwardnieniu zywicy iniekcyjneg (nie wczesnig niz po 48 godz.) nalezy usunaé pakery, a otwory i
powierzchniowe uszkodzenia betonu uzupetni¢ za pomoca szybkowigzacej zaprawy.
W czasie wykonywania prac iniekcyjnych nalezy stosowaé sie do zapisow zawartych w instrukcjach
technicznych produktéw oraz do ogdlnych regut sztuki budowlaney.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowe
Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy niezwtocznie po oczyszczeniu zabezpieczy¢ zaprawg
przez dwukrotnie naniesienie rownomierngl warstwy przy uzyciu pedzla. Druga warstwe zaprawy
naktada si¢ po zwigzaniu pierwszej. Odstep czasowy pomiedzy naktadaniem pierwszej i drugie)
warstwy powinien wynosi¢ 4 do 12 godzin.
Warstwa sczepnai antykorozjna
Mineralna powtoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla zapraw

naprawczych.

Uziarnienie do 0,5mm

Przyczepnosé¢ do podtoza betonowego >2,0MPa

Przyczepnos¢ do zbrojenia >2,0MPa

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach > 45 MPa

Gestos¢ nasypowa 1,16 g/lcm3

Gestos¢ zaprawy 1,79 g/lcm3

Zawarto$¢ jonéw chlorkowych < 0,05%

Czas przydatnosci do uzycia+10°C/ +23°C/ +30°C 90 min/ 60 min/ 40 min
Proporcje mieszaniaz woda 0,3: 1 wagowo (7,5 | wody naworek 25 kg)
Temperatura stosowania (otoczeniai podtoza) od +5°C do +30°C

Czyszczenie narzedzi woda, natychmiast po zakonczeniu prac
Zuzycie:

Ok. 2,2+3,7 kg/m2 zabezpieczanego preta zbrojeniowego — na dwie warstwy
Ok. 0,7+2,2 kg/m2 jako warstwa sczepna na podtozu betonowym

Wykonanie warstwy sczepnej na podtozu betonowym
Zaprawe naktada¢ na podtoze nawil zone do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia betonu powinna
by¢ jednolicie ciemna, matowa, bez potysku).
Zaprawe naktada si¢ za pomoca pedzla tawkowca lub odpowiedniego agregatu do natrysku, mocno
wciergjac zaprawe w podtoze. Zaprawe naprawcza naktada sie na swieza warstwe sczepnag metoda
»mokre namokre”. Warstwa sczepna powinna zosta¢ wyprowadzona ok. 1 cm poza obszar
naprawianego ubytku. Nalezy tak dobra¢ wielkos¢ powierzchni, aby warstwa sczepna nie wyschta
przed natozeniem zaprawy naprawczej. Jesli warstwa sczepna wyschnie przed natozeniem zaprawy
naprawczej, nalezy ja usunaé i ponownie wykona¢ nanowo.

Wykonanie reprofilacji betonu i odbudowanie otuliny (warstwa 6 do 40 mm)
Ubytki wypetniane s za pomoca zaprawy naprawczej metoda ,, mokre namokre”, najeszcze §wieza
warstwe sczepna z zaprawy. Zaprawg naprawcza naklada si¢ za pomoca pacy stalowsy, kielni lub taty
auminiowsej dociskajac zaprawe do podioza. Nie nalezy stosowaé technik tynkarskich. Nalezy
naprawiac¢ tak mata powierzchnig, aby mozliwe byto nanoszenie zaprawy zawsze na swieza warstwe
sczepna.
Zaprawe naprawczag mozna réwniez nanosi¢ mechanicznie poprzez natrysk namokro. Po natozeniu
zaprawy nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad pielegnacji betondw/zapraw tj. zraszanie woda oraz
zabezpieczenie przed dziataniem wiatru i wyschniecia zaprawy.
Przed wykonaniem mineralnego systemu ochrony betonu nalezy otworzy¢ strukture zaprawy
naprawczej przez zmycie jg powierzchni woda pod cisnieniem (> 400 bar).
Wiasciwosci zaprawy naprawcze)

Jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu siarczanoodpornego,
modyfikowana polimerami oraz dozbrojona dodatkiem widkien z tworzyw sztucznych. Zaprawa
naprawcza powinna odznacza¢ si¢ bardzo dobrg przyczepnoscia do powierzchni betonowych, by¢
odporna na dziatanie chlorkow oraz karbonatyzacje, cechowa¢ ja powinna wysoka mrozoodpornosé
oraz odpornos¢ na scieranie. Zaprawa maby¢ odpornaw klasie ekspozycji XA1-XA2. Zaprawa moze
zawiera¢ niewielkg ilos¢ chromiandéw zgodng z dyrektywa 2003/53/EG.

Dane techniczne
Uziarnienie do 2 mm
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Proporcje mieszaniaz woda 3,50+4,00 | wody naworek 25 kg
Czas przydatnosci do uzycia+10°C / +23°C/ +30°C 90 min/ 60 min/ 25 min
Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym6 do 50 mm (powierzchnie poziome)
Grubos¢ warstwy w jednym cyklu roboczym6 do 25 mm (powierzchnie pionowe)

Gestos¢ nasypowa 1,30 g/cm3
Gestos¢ zaprawy 1,91 g/lcm3
Przyczepnosé¢ do betonu >2,0MPa
Skurcz po 56 dniach <1,0 %o

Pecznienie <0,3 %o

Wytrzymatos¢ na sciskaniepo 1/ 7/ 28 dniach 10/ 40/ 60 N/mm2
Wytrzymatos¢ nazginanie po 1/ 7/ 28 dniach 2,5/6,5/95N/mm2

Modut sprezystosci > 20 GPa

Mrozoodpornosé F200 zgodnie z Procedurg IBDIM Nr PB/TM-1/12
Stopien wodprzepuszczal Nosci W12 zgodnie z normg PN-88/B-06250
Reakcja naogien klasaAl

Absorpcjakapilarna < 0,5kg/m2h0,5

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1, XA2

Odpornosé¢ na dziatanie wody zakwaszonej przy pH >4,0

Temperatura stosowania (otoczeniai podtoza) od +5°C do +30°C

11.2.1.2 Mineralne zabezpieczenie pow/okowe betonu przed agresywnym oddz afywaniem
sciekow — system ochrony betonu.

System ochronny przeznaczony do stosowania na podtoza nowe, gdzie wczesnigj zastosowano mycie
cisnieniowe, piaskowanie, oraz w przypadku istnigjacych konstrukcji poddanych naprawie z
wykorzystaniem systemu naprawy betonu. System moze by¢ stosowany w srodowiskach o pH > 4,0,
klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 XA1 do XA3 wiacznie. W przypadku mozliwosci wystapienia
zagrozenia korozyjnego betonu o PH <4 w strefie powyzej lustra sciekdw nalezy stosowaé materiat
odporny na niskie PH<4 na bazie krzemianowsj.

Mineralny system ochrony betonu w betonowych i zelbetowych zbiornikach nawodg i scieki winien
posiada¢ Aprobate Techniczna wydang przez Instytut Techniki Budowlanej.

11.2.1.3Wykonanie chemoodpornych pow/ok zabezpieczajgcych beton przed agresywnym
oddziazywaniem sciekow, srodowiska o pH > 4,0.

Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego i naniesé¢ pierwsza warstwe szlamu
uszczelnigjgcego z dodatkiem emulsjii modyfikujgcej do wody zarobowej w ilosci 20%. Szlam mieszaé
Z wodg zarobowg za pomocg Wol hoobrotowego mieszadta az do uzyskania jednorodnej masy. Szlam
uszczelnigjgcy nalezy naktada¢ za pomoca twardej szczotki w technice malowania. Mozliwe jest tez
naktadanie szlamu przy uzyciu odpowiednich urzadzen natryskowych. Wazne jest, aby materiat byt
obficie naktadany gdyz w tym kroku roboczym powinny zosta¢ zamknigte wszelkie rysy wtoskowate,
niewielkie ubytki i zagtebienia. Po przeschnieciu pierwszej warstwy naktadamy druga warstwe szlamu
z dodatkiem emulsji modyfikujace] do wody zarobowe] w ilosci 20% przygotowanej analogicznie jak
dlawarstwy pierwszej.

Zuzycie materiatow:

e szlam uszczelhigjgcy — ok. 3,0 kg/m2 na dwie warstwy,

*  dodatek emulsi do wody zarobowej — ok. 0,1 kg/m2.

Wiasciwosci szlamu uszczel nigjacego

Jest to mineralny, krystalizujgcy materiat uszczelnigjacy powodujacy zamknigcie porow. Produkt
posiadaw swym sktadzie zwiazki na bazie krzemianowsj, ktore penetruja w podtoze i zapewniaja
bardzo dobrag przyczepnosé¢ przez utworzenie przestrzennych wigzan. Jest stosowany do izolagji
odpornych na oddziatywanie wody od strony zaréwno pozytywnej jak tez negatywnej, takze przeciwko
wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjnej i wodzie pod cisnieniem (do 13 bar). Uszczelnienia wykonane
mikrozaprawa uszczelniajaca posiadaja wysoka wytrzymatosé na sciskanie, duza odpornosé na
scieranie, atakze wysoka odpornos¢ na agrese chemiczng. Mikrozaprawa uszczelnigjagca mozna
wykonywa¢ uszczel nienia powierzchni gdzie nie ma niebezpieczenstwa wystapieniarys. Dodatek
emulgi zwicksza zdolnos¢ zatrzymywania wody, atakze zapobiega,, przepaeniu” materiatu przy
niekorzystnej pogodzie (wysoka temperatura, niska wilgotnos¢). Dodatek emulgi powoduje rowniez
uplastycznienie materiatu.
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Dane techniczne:

wytrzymatosé nasciskanie (po 28 dniach) > 35 MPa,

wytrzymatosé na zginanie (po 28 dniach) > 5,5 MPa,

przyczepnos¢ > 1,5 MPa,

odpornosé¢ na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej) —do 13 bar,

wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego pu=60,

odpornos¢ na srodowiska agresywne klasy XA1, XA2i XA3 wg tablicy 2 normy PN-EN 206:206,

odpornos¢ nawodny roztwor o zawartosci jonéw SO42- do 6000 mg/l, (wg PN-EN 13529:2005)

odpornos¢ nawodny roztwér o zawartosci jonow NH4+ do 100 mg/I,

odpornosé¢ nawode zakwaszong do pH >4;

odpornos¢ nawodny roztwor fenolu o stezeniu do 1%;

odpornos¢ nawodny roztwor detergentéw o stezeniach do 3%.

przepuszczalnosé¢ jondw chlorkowych (wsp. dyfuzji) <5 x 10-6,

czas obrobki — ok. 2 godz.,

mozliwos¢ wchodzenia— po ok. 24 godz.,

petne obciazenie — po ok. 2 tygodniach,

szlam stosowany bez dodatkéw dopuszczony do bezposredniego kontaktu z woda pitna.
Wykonanie powtoki zamykajacej i utwardzajacej powierzchnie zabezpieczenia.

Po wyschnieciu drugigj warstwy szlamu natryskuje si¢ bezcisnieniowo preparat gruntujacy. Preparat

wysychajac zamykai utwardza powierzchni¢ wykonanego zabezpieczenia doszczel nigjac kapilary oraz

znacznie podoszac odpornos¢ wykonanych powtok nascieranie.

Zuzycie —ok. 250 g/m2.
Wiasciwosci produktu gruntujacego

Srodek gruntujacy na bazie polimerowo-krzemianowej. Powoduje redukgje objetosci poréw, redukuje
reguluje chtonnos$¢ podtozy, jednoczesnie umozliwigjac dyfuzje pary wodnej i wysychanie podtozy.
Produkt wnika gteboko w podtoze (do 2 cm —w zaleznosci od wiasciwosci podtoza), dziata
wzmacnigjaco i hydrofobizujgco. Nadgje si¢ do stosowania ha podtoza mineralne jak zaprawy, tynki,
szlamy na bazie cementowej, atakze na podtoza z betonu.

Dane techniczne:

e temperaturastosowania—min. +5°C,

e Qgestos¢ —1,03 g/cm3,
e powierzchnia—transparentna, lekko klgjaca,
* wykonywanie dalszych prac (temp. +20°C, materiaty na bazie cementowsj) — po ok. 30 min.
Przy stosowaniu nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w instrukcjach technicznych produktow.
Uktad warstw i zuzycia jednostkowe - system mineralny do ochrony wewnetrznegj powierzchni
zbiornikéw przed agresywnym oddziatywaniem sciekow.

L.p. Sktadnik systemu Zuzycie jednostkowe

1. szlam uszczelnigjacy
emulga dodawana do wody zarobowej Ok. 3,0 kg/m2
0,10 kg/m2 (na dwie warstwy)

2. preparat utwardzajacy 0,20-0,25 kg/m2

11.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydgnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Roboty zwiagzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

11.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
W umowie.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

11.5. Wykonanie Rob6t

11.5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

11.5.2. Warunki szczeg6iowe wykonywania Rob6t

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego. Temperatura
otoczeniaw czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie¢ w granicach od + 5stC do + 35stC i by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania
rob6t powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Ndezy usungé
wszystkie luzne czesci | substancje zaktocajgce wigzanie, takie jak pyly, olge ttuszcze, resztki srodkow
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownaé, a
wigksze ubytki wypetni¢. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa)

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza ( maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci ),

- wieku betonu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatgjace nan
obcigzenia. Dla zapewnienia prawidtowe wspblpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé nastepujace
klasy betonu w podktadach:

- przy przeponach z materiatéw bitumicznych C12/15,

- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C12/15,

- przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych C12/15.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod
izolacj¢ z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mnigjszym niz 3 cm lub sfazowane poda katem
45° na szerokosci i wysokosci co ngimnigj 5 cm od krawedzi. W przypadku izolacji odwadnigjacych (
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w pomieszczeniach mokrych ) spadki podktadu w kierunku kratki sciekowe lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowsj, lecz nie mnigjsze niz 1%.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢é gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczna Producentai aprobata techniczna.
Prace zwiazane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producentai aprobat technicznych.
Metody wykonaniaizolacji :

- maowanie pedzlem

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

- szpachlowanie,
przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiatdw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczeniai podtoza oraz wilgotnosci podtozai powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera Kontraktu.
Przystapienie do kolegjnych etapéw rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera Kontraktu do Dziennika Budowy.
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien STWiORB dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i ninigjszef STWiORB.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace
brak przeciwwskazan do ich wykonywania Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robét
izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci, w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.
Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywa¢ sie¢ w migjscach oddalonych co
najmnigj 50m od zabudowan drewnianych i magazynéw materiatéw tatwo palnych. Stanowiska
podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ wyposazone w materialy | sprawny sprzet
przeciwpozarowy ( gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek itp. ). Kotty do podgrzewaniai topienia mas
bitumicznych na otwartg przestrzeni powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta
wprowadzong masg bitumiczng nie powinno by¢ wigksze niz 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w
czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociot chroniony przed mozliwoscia
whnikniecia wody. Nabieranie goracej masy z kotta powinno sie odbywaé specjalnymi czerpakami
osadzonymi na diugim trzonku, a nie bezposrednio wiadrami. Podgrzewanie mas bitumicznych we
wnetrzu pomieszczen zaleca si¢ przeprowadza¢ w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do
podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione. Pomieszczenia, w ktérych przygotowuje si¢ lub
podgrzewa bitumiczne materiaty izolacyjne, powinny by¢ dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu
mas bitumicznych nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu co namnig trzykrotng wymiang powietrza w
ciggu 1 godz. Do przenoszenia, goragce] masy asfaltowej nalezy stosowaé wiadra zamykane pokrywa,
przy czym ich wypetnienie masa nie powinno by¢ wieksze niz 3/4 objgtosci. Niedopuszczalne jest
wspinanie si¢ po drabinie z wiadrami wypetnionymi goraca masa bitumiczna. Przy pracy z lotnymi,
fatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknietych konieczne jest intensywne ciagte
wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,Ostroznie z ogniem”.
Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢
przeprowadzone wytacznie przez zanurzenie pojemnika z masa do goracej wody. Ogrzewanie ogniem
jest niedopuszczalne.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegOlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty
winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykOw winno wynosi¢ minimum 3cm. W czasie
przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).
Izolacje cieplne z ptyt z wetny mineralng nalezy wykonywa¢ na utozonej warstwie paroizolacji. Plyty
powinny $cisle do siebie przylegac. 1zolacja powinnamieé na catej ptaszczyznie jednakowa grubosc.
Laczna grubosé¢ izolacji powinna odpowiadaé wartosciom podanym w zatwierdzonej dokumentadi
techniczng.
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11.6. Kontrola jakosci robot

11.6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

11.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrolarob6t obgymuije:

- stwierdzenie wiasciwegj jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszcza nego okresu magazynowania,

- kontrol¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzglgdem réwnosci, braku plam i zabrudzen ),

- kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrolg prawidtowosci wykonania izolacji ( wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen |ub odspojen itp.

- oznaczenie rzeczywistgj grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie
jako érednia arytmetyczna z kilku pomiarow w migjscach wskazanych przez Inzyniera
Kontraktu: grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposdb zgodny z
aprobata techniczna,

- kontrol¢ poprawnosci naprawienia btedéw wykonanej izolacji,

- kontrolg wykonania warstwy ochronng,

- 0znaczenie przyczepnosci izolagji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

11.7. Odbiér robdt

11.7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

11.7.2. Warunki szczeg6towe odbioru robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt :
- po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazde) warstwy izolacyjnej w izolacjach wiel owarstwowych,
- podczas uszczelnianiai obrabiania szczelin dylatacyjnych i migjsc wrazliwych na przecieki.
Odbiér przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje powinien obgimowat :
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalngj wilgotnosci podktadu,
- regestracje usterek ( nieréwnosci, peknig¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp. ),
- sprawdzenie poprawnosci spadkow poditoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw $ciekowych,
- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Odbiér po wykonaniu kazde] warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obgjmowac :
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne,
- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, migjsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych migjsc wrazliwych na przecieki,
- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklegenia zaktaddw itp. ).
Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ — aby byty doktadnie ze soba potaczone (bez mozliwosci rozerwanialub $ciecia, de z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).
Odbi 6r ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciaglosci izolagji i jg zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,
- wystepowania ewentual nych uszkodzen,

» Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorngj w Wggrowcu”
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- przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej
lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem,

- w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ préb¢ wodna lub inne badania
pozwal gjace na prawidtowa oceng wykonanych robét izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:

- projekt wykonaniaizolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robét
izolacyjnych przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materiatdbw w postaci zaswiadczen o
jakosci  wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika robdt,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy ( dziennik wykonywaniarobét izolacyjnych wodochronnych ).

Z odbioru koncowego wykonang izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki
lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usuni¢ciu usterek [ub naprawieniu zakwestionowangj izolacji lub je fragmentu.

11.8. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

11.9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegbly zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowiacych
integralng czes¢ materiatdw przetargowych. Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana
przez Wykonawce. Cena ryczaltowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. Cena
ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ najg wykonanie, w tym:

- prace przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonaniarobdt,

- opracowanie,, Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,

- przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatow do wykonaniaizolagji,

- wykonanie warstwy gruntujace,

- wykonanieizolacji przeciwwodngj lub przeciwwilgociowej,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolagji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWiORB |ub zleconych przez

Inzyniera Kontraktu/Inzyniera Kontraktu,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
- oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robot.
Cena zawierarowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe, roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z
STWiORB-00.

11.10. Przepisy zwigzane

— ,Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych”.

— Ustawaz dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

— Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

— Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

— PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

— PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami stosowany na
gorgco.
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12. STWIORB-12. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

12.1. Wstep

12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji dla obiektow przepompowni
przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

12.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczeg6towa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru
Rob6t STWiORB-00.

12.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszef STWiIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t obeimujacych wszystkie
czynnosci umozliwigjagce i maace na celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dla obiektow przepompowni przy ul. Klasztorngj w
Wagrowcu.

12.1.4 Okreslenia podstawowe
Podtoze — powierzchnia na ktéra naktada si¢ powtoki antykorozyjne.

Grubos¢ powtoki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.
Nominalha grubos¢ powtoki — grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki zapewniajgca wymagang trwatosé.

Trwatos¢— oczekiwany czas dziatania ochronnego zabezpieczenia antykorozyjnego do pierwsze)
wigkszel renowagi.

Wada powtoki niepozadana cecha powtoki powodujgca obnizenie jgj cech uzytkowych, np. trwatosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne — celowo zastosowany srodek zwiekszajacy odpornosé obiektu lub jego
eementu na dziatanie korozji, w tym przypadku ocynk ogniowy do wskazang w dokumentacji
projektowe klasy korozyjnosci.

12.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWIORB-00 i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

12.3.Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci |ub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej
STWIORB i Dokumentacji Projektows).

12.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, a
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w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydgnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze by¢
poznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych zestaw6w malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

12.5.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu pod warunkiem przywrécenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta , w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

12.6. Wykonanie robdt

12.6.1 Wymagania ogélne

Wymagania techniczne dotyczgce materiaZu poddawanego procesowi cynkowania
ogniowego

1. Na dostarczonych elementach niedopuszczalne s3 zanieczyszczenia powierzchni w
postaci: powierzchni uprzednio pomaowanych, oznakowan farbami, substangji
smolistych, smarow, srodkow silikonowych (np. silspawu), srodkow utatwiajgcych proces
Ciagnienia i przeciggania zawiergjiacych wegiel w postaci grafitu oraz obecnos¢ na
powierzchniach wewnetrznych | zewnetrznych wszelkich pozostatosci  obrobki
strumieniowo scierngj (wiory, opitki, srut, elektrokorund, zuzel pomiedziowy itp.)

2. Wszelkie wady, moga po ocynkowaniu sta¢ si¢ bardzig widoczne i by¢ przyczyna
mi g scowego pekania powtoki.

3. Kazdy element musi mie¢ niezbedne otwory technologiczne umozliwiajace swobodny
przeptyw cynku oraz odpowietrzenie konstrukcji podczas procesu. Minimalne wielkosci
otworow w zaleznosci od przekroju podane zostaty w ponizszej tabeli:
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Wymiary profilu zamknietego Minim_aln? é_redl_lica ohuorﬁ:.v przy

mniejsze niz (mm): zalozeniu ich liczby na k?zdym

z koncodw profilu zamknietego

@, [] [ ] 1 2 3
15 15 20x 10 8
20 20 30 x 15 10
30 30 40 x 20 12 10
40 40 50 x 30 14 12
50 50 60 x 40 16 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 100 x 60 20 16 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 20
160 160 200 x 120 40 25 20
200 200 260 x 140 50 30 25

4. Materiat nie moze mie¢ zamknigtych przestrzeni, ktére moga uniemozliwi¢ jego zanurzenie badz
spowodowaé rozerwanie elementu podczas cynkowania.

5. Dostarczony materiat nie powinien posiada¢ wngk lub szczelin ograniczajacych swobodny odptyw
cynku i powodujacych pozostawanie popiotow.

6. Zawartos¢ krzemu w stali przeznaczonej do cynkowania ogniowego powinna by¢ nizsza od 0,03 %.
Dopuszczalne cho¢ mnig korzystne sa stale zawiergjace krzem w przedziae 0,14 do 0,25%. taczna
procentowa zawartos¢ krzemu i wegla w stali nie powinna przekroczy¢ 0,5 %. Sktad chemiczny stali
wraz z utechnologicznieniem maja kluczowe znaczenie dla wygladu powitoki, jg przyczepnosci i
odcienia

7. Elementy powinny posiada¢ otwory i uchwyty umozliwiajace podwieszenie materiatu.

8. Nalezy unika¢ potaczen zaktadkowych o duzych powierzchniach

9. Konce po cigciu, otwory i wyciecianaezy ogratowac, ostre krawegdzie fazowac |ub zaokraglic.

10. W elementach potaczen ruchomych typu: przeguby, zawiasy, zasuwki itp. nalezy zapewni¢ luz
wynoszacy min 3 mm lub zmieni¢ konstrukcje narozbieralng montowana po cynkowaniu.

11. Konstrukcje posiadagjace napr¢zenia wewnetrzne po poprzednich obrébkach takich jak np.
spawanie, moga w trakcie procesu cynkowania ulec deformagji.

12. Nieréwnosci na powierzchni stali np. zawalcowania, wzery zgorzelinowe, wzery korozyjnetuski,
naderwania i inne nieciagtosci, kratery spawalnicze i inne wtracenia niemetaliczne pozostgja po
cynkowaniu rozpoznawal ne lub dzigki cynkowaniu ogniowemu dopiero staja Si¢ widoczne.

13. Ze szczelin lub wngk wynikajacych z konstrukcji przedmiotu lub niewtasciwego wykonania np. w
potaczeniach spawanych moga po ocynkowaniu wylewa¢ si¢ resztki topnika pogarszajac jakos¢ oraz
wyglad powtoki. Wykonawca nie ma nato wptywu i hie bedzie ponosi¢ odpowiedzianosci.

12.6.2 Zakres wykonywania robot

Ocynkowani e elementow stalowych
Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i
innych czynnosci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011.
Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina,
rdza, olgjei smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.
Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozy¢ do
stopionego chlorku cynkowego, nastgpnie wysuszy¢é w temperaturze powyzej 100°C i zanurzyé w
wannie z ciektym cynkiem.
Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
ciektym cynku, ktérego powierzchnia pokrytajest topnikiem.
Grubos¢ powtoki cynkowej w zaleznosci od kategorii korozyjnosci (kategorie korozyjnosci zgodnie z
opisem technicznym, grubos¢ powtoki zgodnie z norma PN EN 1SO 1461:2011)

Wymagania, ktérym powinny odpowiadac powfoki cynkowe
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Powtoka ocynkowanego przedmiotu musi spetniac wymagania normy PN EN 1SO 1461 , Powtoki
cynkowe nanoszone na stali metoda cynkowania zanurzeniowego (cynkowanie czesci gotowych)
Wymaganiai badania’

1. Podstawvowym zadaniem powiloki cynkowej jest ochrona przed korozja podioza na wyrobie
zeliwnym [ub stalowym. Rozwazania zwigzane z estetyka lub cechami dekoracyjnymi sg drugorzedne.
2. Laczna powierzchnia, na ktorg nie natozyta si¢ powtoka i ktorg nalezy naprawié, nie moze
przekracza¢ 0,5% powierzchni catkowitej czesci. Pojedynczy obszar bez powtoki nie moze przekraczaé
10 cm2. Naprawy naezy wykonywaé stosujac odpowiednie pokrycia specjalng do tego celu
przeznaczong chemoodporng farbg pigmentowana pytem cynkowym. Naprawa powinna obejmowaé
usuniecie zanieczyszczen i przygotowanie powierzchni uszkodzonego migisca dla zapewnienia
odpowiednigj przyczepnosci.

3. Wystepowanie jasnoszarych i ciemnoszarych obszaréw jak rowniez biata korozja na powtoce
cynkowsg nie stanowi powodu do reklamacji o ile zachowana jest minimalna, wymagana grubos¢
powtoki cynkowey.

4. W profilach zimnowal cowanych moga wystapi¢ paskowo-pasmowe zgrubienia powierzchni.

5. Powloka na spoinach jest z reguly duzo grubsza niz na rodzimym materiale. Z potaczen
zaktadkowych oraz i ieszczelnych spoin spawow moga wystqplc rdzawe wyci ekl

o JR W W [EOROUNEERE R | I PRUTDRY -SSR P [N U S S-S S R G- e £ - [PRUR S E - ——————— . D T o

Grubosc stali Srednia grubos¢ Minimalna, lokalna Masa Zn w odniesieniu
(a) w mm powtoki w pm | grubosc powtoki w pm do pow.(g/m?2)
a =< 3mm 55 45 400
3mm = a < 6mm 70 55 500
a = 6mm 85 70 610
3mm > a = 6mm 70 55 500
a = bmm 85 70 610

12.7. Kontrola jakosci robét

12.7.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

12.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola jakosci wykonania powtok antykorozyjnych konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa, normami panstwowymi, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz
niniejsza STWiORB.

12.7.3 Zakres kontroli i badarn

Kontrolarob6t obgjmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu,

- kontrol¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizua na ocena przygotowania powierzchni),

- kontrol¢ prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.)

- Oznaczenie rzeczywistgl grubosci powtoki (grubos¢ powitoki winna wynika¢ z podang w
dokumentacji projektowe] kategorii korozyjnosci i winna by¢ zgodna z zaleceniami norm
kragjowych; grubos¢ t¢ okresla sie¢ jako srednia arytmetyczng z kilku pomiarébw w miegjscach
wskazanych przez Inzyniera Kontraktu; grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi),
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- sprawdzenie grubosci naniesiong powtoki - konstrukcja ocynkowana—wg PN-EN 1SO 1461
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

12.8. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

12.9. Podstawa pfatnosci

12.9.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady podano w rozdziale STWiORB-00.

12.9.2 Jednostka obmiaru

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczeg6ly zawarte s3 w Umowie

pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowiacych

integralng czes¢ materiatdbw przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaittowa za roboty budowlane bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ najej wykonanie, w tym:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- opracowanie , Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentual nych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

- przygotowaniei oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego metoda ocynku ogniowego,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWiIORB lub zleconych przez
Inzyniera Kontraktu,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

- oczyszczeniei uporzadkowanie terenu robot.

Cena zawiera rowniez zapas ha odpady i ubytki materiatowe oraz roboty tymczasowe i towarzyszace

zgodnie z STWiORB-00.

12.10. Odbi6r robot

12.10.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

12.10.2 Warunki szczeg6towe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkiada wszystkie dokumenty
techniczne, swiadectwa jakosci materiatdw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.
Odbior ocynkowania elementow
Odbioru ocynkowania €l ementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
odbiér ocynkowania wykonanego w wytwérni,
odbiér ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez ocynkowanie uzngje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ninigjsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentagji
projektowej, przywotanych normach lub ninigjszej STWiORB daty wyniki pozytywne.
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12.11 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155).

PN-EN 1SO 1461.:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganiai badania.

PN-EN SO 9223:2012 Korozjametali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer.
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13. STWiORB-13. Roboty drogowe

13.1. Wstep

13.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszef STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét drogowych
w ramach rozbudowy i przebudowy utwardzen wewnetrznych na potrzeby dojazdu do obiektéw i
budynkéw oraz odtworzenie utwardzen zniszczonych podczas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowsg i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

13.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa STWiIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét STWiORB-00

13.1.3 Zakres Robot objetych STWiIORB

Przewiduje si¢ wykonanie nowych utwardzen terenu oraz odtworzeni utwardzen istnigjacych, o
nastepujace konstrukcji:

- podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 12cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu - 20cm

- podsypka cem.- piask. (1:4) - 3cm

- nawierzchnia-kostka betonowa Behaton - 10cm

- ograniczenie powierzchni jezdni krawegznikiem nagjazdowym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem.

Konstrukcja chodnikéw i opasek:

*  podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -
15cm,

e podsypkacem.- piask. (1:4) - 3cm,

e nawierzchnia-kostka betonowa - 8cm,

e ograniczenie powierzchni kraweznikiem 6x20cm ustawionym natawie betonowsj.

Wymiary chodnikéw i opasek dostosowano do charakteru poszczegolnych obiektow.W przypadku
stwierdzenia warunkéw gruntowych odbiegajacych od zatozen projektowych podtoze nalezy
uzdatni¢ do G1. Dopuszcza sie wykorzystanie na podbudowy pomocnicze kruszywa pozyskanego z
recyklingu — rozdrobnionego materiatu z rozbiodrek konstrukcji betonowych (przekrusz). Kruszywo
pozyskane w ten sposob powinno odpowiada¢ WT4-2010.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S02205 i STWIiIORB-02. Przed
przystagpieniem do wykonywania zasadniczych rob6t nalezy z terenu objetego robotami zdjaé
ziemig roslinng lub rozebra¢ utwardzeniaistniejace.

Wykopy pod chodniki i drogi wewnetrzne nalezy wykona¢ mechanicznie — spycharkami i recznie.

Uwaga: W cenie ryczaftowej nalezy ujgé odtwor zenie drég dojazdowych do terenu inwestycji, oile

w wyniku prowadzonych prac ich stan ulegnie pogor szeniu.

Zgodnie z pismem Z-13 (Projekt budowlany) Uzgodnienie obsfugi komunikacyjng Powiatowym
Zarzgdem Drég w Wggrowcu z dnia 14.01.2020r, znak pisma PZD-DM/4241/115/2019 na ul.
Klasztorne] obowigzuje ograniczenie tonazowe 10 ton

13.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgg STWIORB s3 zgodne z Dokumentacja Projektowsa oraz
STWIiORB-00.

13.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zaich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogdlne wymagania podano w STWiORB-00.
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13.2. Materialy

Kruszywo tamane naturalne 31,5-63mm,
Kruszywo tamane naturalne 0-31,5mm,
piasek,

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,
obrzeza betonowe 20x6cm,

kostka betonowa 8cm,

kostka betonowa Behaton 10cm,
krawezniki drogowe betonowe 15x30cm,
beton zwyktly z kruszywa natural nego,
woda,

nasionatraw,

materiaty pomocnicze (w tym grunt nawymiane)

(SECEVENROEORNRORORNRNRN

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidual nego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta— dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszegj
STWIORB i dokumentacji projektowsy.

13.3. Sprzet

spycharka gasienicowa,

réwniarka samojezdna,

wal ec statyczny samojezdny,

wal ec samojezdny wibracyjny,

samochdéd samowytadowczy,

wibrator powierzchniowy,

pitado ciecia kostki

oraz inny - sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

[SESENESRORORN]

13.4. Transport

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu.

13.5. Wykonanie rob6t

13.5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

13.5.2 Wymagania szczeg6iowe

Wykonanie koryta w ramach prac odtwor zeniowych i projektowanych

Wykonanie rob6t drogowych powinno zosta¢ poprzedzone robotami ziemnymi opisanymi w
STWIiORB-02.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robGt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesnigjsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera Kontraktu w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac Si¢
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planiei profilu powinny by¢ wczesnig
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do os drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych, niz
€0 10 metréw.
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Koryto mozna wykonywat recznie, gdy jego szerokosé nie pozwaa ha zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe i STWiIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
migj sce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co ngimnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne poditoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigjacy wymagania
obowiazujace dla gérng strefy korpusu, w ilosci konieczngl do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza naezy przystapi¢c do jego zageszczania. Zagegszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniccia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa korpusu Minimalnawarto$¢ Is dla:
Autostrad i drég | Innych drog

ekspresowych Ruch ciezki i|Ruch mnigjszy
bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gtebokosci od 20 do|1,00 1,00 0,97
50cm od  powierzchni
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzac poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
Zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalng z
tolerancja od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolgingl warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego natural nym osuszeniul.

Po osuszeniu podtoza Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

War stwa odsgczajgca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigiacy wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWiORB.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozone warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiggnicto grubosé projektowang.

W migjscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacel lub odcingace) naezy
przystapi¢ do jg zaggszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé
od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiuznymi cze¢sciowo naktadajacymi sie, w kierunku
j€§ 0d. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnegj krawedzi
i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie¢ w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtchienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywai dodanie lub usuniecie materiatu. az do otrzymania
réwnej powierzchni

W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi [ub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego od 1.0
wedtug normalneg préby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymaneg z
tolerancja -20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalng kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo naezy zwilzyé
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Warstwa odsaczgjgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnegj warstwy powinny by¢ utrzymana
w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanegj warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Podbudowa z kruszyw

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu mnigjsza od 1,5-krothego
wymiaru najwigkszych ziarn. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos¢ roztozong warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po j€
Zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mnigiszym niz 30kN/rn. Zaggszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé Si¢ pasami
podtuznymi, cze¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczynat si¢ od dolnegj krawedzi i przesuwaé sie
pasami podituznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie. w kierunku jgj gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwneg warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co ngimnigj 18kN/m, albo
ptytowa zageszczarke wibracyjna o nacisku jednostkowym co naimnig 16kN/m2. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadaniai wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak aby
Ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mnigszym niz 50kN/m, abo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepngl warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inzyniera Kontraktu, gotows
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robét.
Wykonanie faw

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych
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Swiatto (odlegtosé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. aw przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na"wyrobienie” $cieku) moze byé zmnigjszone do 6
cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub migscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdéw ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawegzniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowsj i 0 spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w migjscu i ze swiattem
(odlegtoscia gorneg powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowsy.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem [ub migscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawag cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢

Nawi er zchnie z kostek br ukowych/betonowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 14.2 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows lub STWiORB, aw przepadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskows.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie mnigjszg niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jezli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy. paps itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci Na
wigkszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w
ktorel niedopuszczal ne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywat na mnigjszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne)

uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni

wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach a prostym ksztalcie. tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na migjsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta. tj. utozona na palecie w odpowiedni

wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek. przy czym kazda warstwa na palecie mus by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze mus by¢ wsparte pracg brukarzy. ktérzy uzupetnigia przerwy, wyrabigja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowang] niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne)

(np. studzienek, wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni

tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna

» Przebudowa i rozbudowa przepompowni przy ul. Klasztorngl w Wggrowcu”



Soecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWiORB-13. Roboty drogowe

przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozong na stale. Przed dalszym wznowieniem robat,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni w kierunku jg srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ nakostki cate.
Nawierzchni wykonanegj z ptyt drogowych nie zageszcza sie¢ zageszczarkami.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinnawynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig chodnika kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnicé:

a) piaskiem, jesli nawierzchniajest na podsypce piaskowe.

b) zaprawg cementowo-piaskows, jesli hawierzchniajest na podsypce cementowo-piaskows.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca Si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewnigjacy j€
wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy ha nawierzchnig i
nagarnianie jef w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z pidrami  gumowymi. Przed
rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypethianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub STWIORB wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8mm.

Nawierzchnie na podsypce piaskowe ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po je wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypethionymi zaprawg cementowo
- piaskowg po jg wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0
cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze srednigj otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tyg. (w porze chtodniejsze))
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

13.6. Kontrola jakosci robét

13.6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

13.6.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednigj kategorii,
- okresleniegruntui jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrolaw trakcie robét winna obegjmowaé:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw i nasypéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa minera hego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

13.7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczaltowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

13.8. Odbidr robot

13.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu.

13.8.2 Warunki szczeg6towe odbioru Rob6t

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie poditozai wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

13.9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczeg6ty zawarte sg w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
stanowiacych integralng czes¢ materiatdw przetargowych.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cenaryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai
badania sktadajace sie najg wykonanie, w tym:

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dnakorytatub podtoza,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- dostarczeniei roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslongj w dokumentacji projektowsey i specyfikac]i technicznej,

- wyréwnanie utozong) warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowang) warstwy,

- wykonanie koryta pod tawe ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw (obrzezy) na podsypce piaskowe lub cementowo-piaskowe,

- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zasypanie zewnetrzng $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
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STWiORB-13. Roboty drogowe

utozeniei ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

techniczng,\

Cena zawieraréwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe, roboty tymczasowe i

towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

13.10. Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe) do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu,

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$é 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 7: Metody pobieraniai przygotowania
probek cementu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 Cement -- Cze¢$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wiasciwosc
uzytkowych

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
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14. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-14. Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe

14.1. Wstep

14.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
prac wyburzeniowych i rozbiérkowych w zakresie przebudowy i rozbudowy przepompowni przy
ul. Klasztorngl w Wagrowcu.

14.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2.

14.1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Raoboty polegaja na:
» Rozhidrece: kominakottowni, $ciany w budynku krat, fragmentu $ciany piaskownika.
Wywo6z do utylizacji odpaddw lezy po stronie Wykonawcy.

Technologia wykonania: przy uzyciu sprzetu mechanicznego

e Wybraniei przygotowanie do uzytku materiatdéw z rozbiorki

e Zatadunek i transport materiatbw pochodzacych z rozbidrki. Koszty transportu ponos
Wykonawca.

14.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszel Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowsa
oraz STWiORB-00.

14.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziany zajakos¢ wykonaniarobét oraz zaich zgodnos¢ z Dokumentac)a
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera Kontraktu
Ogdlne wymagania podano w STWiORB-00.

14.2 Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

14.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych robot.

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne, liny stalowe, sprzet mechaniczny: ciagnik, koparka, zestawy
spawalnicze.

Naktady pracy sprzetu uwzgledniga czas zatrudnienia (pracy wraz 2z przestojami
technol ogicznymi) niezbedny do wykonania okreslongj czynnosci lub roboty.

14.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera K ontraktul.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
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drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

Samochody samowytadowcze: odwiezienie drewna, gruzu na odpowiednie skiadowiska.
Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadow
ni ebezpiecznych specjanie do tego celu przystosowanymi srodkami transportowymi.

14.5. Wykonanie roboét

14.5.1 Wymagania ogdélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

14.5.2 Wymagania szczeg6iowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowat zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego oraz wykona¢ prace towarzyszace opisane w
rozdziale STWiORB-00.

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe wykonywat recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania rob6t. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzgl¢dnie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu rob6t rozbidrkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow. W zakresie
robét uwzgledniono catos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwe organizacji i
technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzgl¢dnieniu
wykonania wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania robét rozbidrkowych i
wyburzeniowych.

Naktady robocizny obeimuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegllnieniu robdt, jak
réwniez nastepujgce czynnosci pomocnicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» wewngtrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna
wysokosé narzegdzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzgtu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i ukltadanie materiatdéw i urzagdzen uzyskanych z rozbiérki elementéw
budynku) oraz materialéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

» obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

 utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowe gruzu i materiatdow uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

* utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokét bezposrednie)
strefy przyobiektowe), uprzatniecie strefy rozbiorki.

14.6. Kontrola jakosci robo6t

14.6.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00

14.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscul.
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14.8. Odbidr robot

14.8.1 Wymagania ogdélne
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

14.8.2 Warunki szczeg6fowe odbioru

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa, ocenailosci i jakosci
wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robét

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- dziennik budowy.

Wszystkie roboty objete STWIORB podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbioru
koncowego dokonuje Inzynier Kontraktu. Jakos¢ zakonczonych rob6t Inzynier Kontraktu stwierdza
na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. Inzynier Kontraktu
stwierdza zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia nieznacznych odstepstw od zakresu robdt w granicach tolerancji i nie maacych
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia
wiekszych odstepstw majacych wptyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje potracen jak za wady
trwate. Jesli Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane)
dokumentagji i zakresu

ich wykonania, to roboty wytacza z odbioru.

Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji
daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu.

14.9. Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

14.10. Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegoty zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatdbw przetargowych. Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem
Cen na elementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymaganiai badania sktadagjace sSie najg wykonanie, aw tym:

- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

- ciecie nawierzchni,

- demontaze i/lub rozbiorki,

- zaladunek, transport i wytadunek materiatbw z rozbiorki i/lub demontazu w miegjsce
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (materiat z rozbiorek nawierzchni) lub w miejsce
Zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty),

- zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki zgodnie z Dokumentacjg projektowa lub utylizacja.

- uporzadkowanie Terenu Budowy,

- oznakowanie, zabezpieczeniei utrzymanie robot.

14.11 Przepisy zwigzane
— Ustawaz dnia7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),
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Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215),

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz.
961, 1610.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- O dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z 2020 .
poz. 568)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

1219, 1378, 1565)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie
0golnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 169 wraz z
poznigjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 2, z pozn. zm.)
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STWiORB - 15. Technologia
15.1. Wstep

15.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczngl Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem projektowanych
instalacji i urzadzen technologicznych na Przepompowni przy ulicy Klasztorngj w Wagrowcu.

15.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
0.1.2 , Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych” STWiORB-00.

15.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

W zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
wchodzi demontaz istnigjacych oraz montaz projektowanych instalacji i urzadzen
technol ogicznych na Przepompowni przy ulicy Klasztorng w Wagrowcu.

Zakres rob6t obgimuje:

wykonanie nowych rurociggéw ttocznych @315mm PE SDR17 od pompowni przy
ul. Klasztorngj do oczyszczalni sciekow, w zakresie dziatek zajetych przez obiekty
przepompowni $ciekdw

wymiang catego uktadu technologicznego ttoczenia sciekOw wraz z orurowaniem i
armatura w przepompowni,

przebudowe i rozbudowe komory przelewowe sciekOw przed budynkiem krat,
gdzie zaprojektowano mechaniczng krate rzadka do cedzenia sciekdw trafigjacych
do odbiornika w przypadku wystgpienia powazang awarii na terenie
przepompowni $ciekow,

przebudowe i rozbudowg budynku krat, gdzie zaprojektowano wymiang
istnigjgcego uktadu krat mechanicznych wraz z petnym osprzetem i wyposazeniem
dodatkowym,

przebudowe i rozbudowe piaskownikow, tj. dwoch koryt zelbetowych, ktére beda
wyremontowane i wyposazone W urzgdzenia do usuwania i 0czyszczania
wysedymentowanego piasku,

15.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgg STWIORB s3 zgodne z Dokumentacja Projektows oraz
STWIiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

15.2. Wykonywanie robot

15.2.1 Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniarobét oraz zaich zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Ogdlne wymagania podano w STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”.
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15.3. Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w STWiORB -
00 ,, Wymagania ogélne’.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia winny by¢  wyrobami
budowlanymi, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania
w budownictwiei posiada¢ wiasciwe oznaczenia:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tg certyfikagji,

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych z Polskg Norma lub aprobata techniczng, majace istotny
wplyw na spetnianie co ngimnigj jednego z wymagan podstawowych —w odniesieniu do wyrobow
nie obj¢tych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangj, bedacych zatacznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskigj uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Zakres dostawy wszystkich urzadzen musi obejmowa¢é: zakup i dostawe na miegjsce
montazu, montaz, uruchomienie, dokumenty urzadzenia w tym m.in. instrukcje obslugi i
dokumentacj e techniczno-ruchowe, szkolenie obstugi, serwis urzadzenia (zespolu urzadzen) w
okrese gwarancyjnym. W przypadku dostaw kompletnych instalacji typu: kraty do
mechanicznego oczyszczania, zgarniacze, Wykonawca dodatkowo mus dostarczyé projekty
montazowe uwzgledniajacy ewentualne zmiany rozwigzan projektowych innych branz typu:
instalacje elektryczne i AKPIA, wielkosci otworéw w przegrodach budowlanych,
fundamentéw itp. niezbednych do prawidtowego montazu i eksploatacji urzadzen.

15.3.1 ARMATURA | POZOSTALE WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POWTARZALNE
DLA BLOKOW TECHNOLOGICZNYCH

@ Zasuwanozowa, | Zasuwanozowa:
- 3-warstwowe uszczelnienie poprzeczne z mozliwoscig obstugi bez
demontazu zasuwy
réwny przelot bez gniazda
noz o zaokraglonych krawedziach dla zabezpieczenia uszczelnienia
przed przecieciem
konstrukcja uszczel nienia zapobiegajaca zal eganiu osadéw
Zbrojone uszczel nienie obwodowe
zabudowa: miedzykotnierzowa (wafer)
korpus: zeliwo szare lub sferoidalne
noz stal nierdzewna 1.4404/ Al S| 316L
szczelnos¢: obustronna
uszczel nienie obwodowe: NBR
powtoka : epoksydowa, grub. 80/170/250 um
owiercenie: EN 1092-2 PN 10
przedtuzenie trzpienia (w zaleznosci od mie sca montazu)
cisnienie robocze: min. 6bar
dla zasuw bez napedu el ektrycznego — kétko reczne
kolumna dla zasuw z napedem montowanym na przedtuzonym
trzpieniu
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa do zabudowy podziemney
Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu
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Uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu
odcinajacego z wktadkg stalowa,

Skrobaki czyszczace powierzchnie elementu odcingjacego (n6z),
Korpus- zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15

Trzpien ze stali nierdzewng 1.4021,

Wrzeciono tozyskowane,

Catkowita zabudowa elementu odcingjacego(néz) przed penetracja
zanieczyszczen z zewnatrz

Uszczelnienie komory diawiace - sznur bezazbestowy oraz profil
gumowy NBR

Nakretka wykonana z mosiadzu prasowanego

Ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy epoksydows,
minimum 250 um,

Sruby i podktadki taczace el ementy wykonane ze stali nierdzewnegj
Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171
Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501),
cisnienie dopuszczane PS 2,5; 6; 10 [bar]

Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19;
PN-EN 1074

Obudowa teleskopowa do terenu w podanym zakresie (czesc
rysunkowa projektu), Skrzynka uliczna: korpus wykonany z
tworzywa PEHD, pokrywa wykonana z zeliwa szarego, w pokrywie
ucho do zaczepienia haka

@ Napedy - Specyfikacja techniczna napeddéw elektrycznych armatury ze
dedykowane dla sterownikiem do komunikacji poprzez protokét Modbus
armatury - Napedy dobrane wg normy: Napedy €elektryczne do armatury

przemystowej — Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

- Naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytacze
elektryczne typu gniazdo-wtyk, wtyczka elektrycznaz 6
otworami pod dtawiki kablowe 4xM20 i 2xM25

- Naped malowany proszkowo, zabezpieczenie antykorozyjne C5

- Zasilanie 3x400VAC/50Hz

- Naped samohamowny zarwno w trybie elektrycznym, recznym
jak i w trakcie przetaczania pomiedzy trybami

- Silnik podtaczony do napedu poprzez ztgcze typu gniazdo-wtyk
bedace integralng czgscia napedu

- Stopien ochrony 1P68 —wysokos¢ stupawody 8m, czas
zanurzenia 96h i do 10 uruchomien w trakcie zanurzenia

- Napedy powinny by¢ wyposazone w trwate pokretta
umozliwiajace sterowanie reczne, ktére nie moga by¢ wykonane z
tworzywa.

- Pokretto maby¢ automatycznie odtagczone w sterowaniu
eektrycznym.

- Obudowa gtowicy sterownika niezalezna od obudowy napedu —
mozliwos¢ odwieszenia sterownika od napedu po dostawie jesli
wystapia drganialub utrudniony dostep dla obstugi . Wybrane
sterowniki beda odwieszone od napedow na odlegtos¢ do 16m —
szczeg6towe informacje o odwieszonych w zestawieniu

- Pulpit sterowanialokalnego wyposazony w minimum 3 przyciski
lub pokretta do realizacji rozkazéw otworz, stop i zamknij,
dodatkowy przycisk lub pokretto do kasowania btedéw oraz
presel ektor/pokretto pozwal gjace na wybor trybow pracy:
sterowanie lokalne, zdalne, odstawione.

- Pulpit z 6 diodami sygnalizacyjnymi, kazda z diod opatrzona
symbolem informacyjnym. Pulpit z wyswietlaczem graficznym
podswietlanym w jezyku polskim, sygnalizujgcym awarie
poprzez zmiane koloru wyswietlacza na kolor czerwony.

- Parametryzacja napeddw armatury bez koniecznosci
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otwi erania/rozhermetyzowania obudowy oraz bez uzycia
specjalistycznych dedykowanych urzadzen .

- Napedy wyposazone w magnetyczny uktad odwzorowania drogi i
momentu

- naped wyposazony we wskaznik aktual nego potozenia armatury,
wskaznik musi dziata¢ w trakcie normalngj pracy, atakze w
przypadku operacji recznej przy braku zasilania € ektrycznego

- Napedy wyposazone bedg w funkcje diagnostycznetj.: regjestr
bteddw, rejestracjaliczby cykli pracy, wykres momentu
obrotowego do diagnostyki armatury

- Sterownik napedu wyposazony w bluetooth do komunikacji z
laptopem i smartfonem (bezptatne oprogramowanie do
parametryzacji sterownika dla komputeréw oraz smartfonéw)

- Napedy bedg sterowane poprzez protokét cyfrowy Modbus RTU

Napedy sterowane otwoérz-zamknij ze sterownikiem i sygnatem

sterujacym 24V.

- Napedy dobrane wg normy: Napedy elektryczne do armatury
przemystowej — Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

- Naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytacze
elektryczne typu gniazdo-wtyk

- Naped mus posiada¢ grzatke antykondensacyjna

- Nastawiane mikrotgczniki drogowe

- Nastawialne mikrotaczniki momentowe

- Zabezpieczenie antykorozyjne C5 wg 1SO 12944 -2

- Zasilanie 3x400VAC/50Hz

- Silnik podtaczony do napedu poprzez ztgcze typu gniazdo-wtyk
(odkrecany od napedu i szybko demontowal ny)

- Stopien ochrony 1P68 —wysokos¢ stupawody 8m, czas
zanurzenia 96h i do 10 uruchomien w trakcie zanurzenia

- Napedy powinny by¢ wyposazone w trwate pokretta
umozliwiajace sterowanie reczne, ktére nie moga by¢ wykonane z
tworzywa.

- Pokretto maby¢ automatycznie odtagczone w sterowaniu
eektrycznym.

- Zasprzeglenie kétkarecznego poprzez wcisniecie przycisku - nie
dopuszcza sie zastosowania rozwigzan z dzwignia przetaczajaca.
K étko reczne powinno by¢ zamontowane z boku napedu.

- Obudowa gtowicy sterownika niezalezna od obudowy napedu —
mozliwos¢ odwieszenia sterownika od napedu po dostawie jesli
wystapia drganialub utrudniony dostep dla obstugi . Wybrane
sterowniki beda odwieszone od napedow na odlegtos¢ do 16m —
szczeg6towe informacje o odwieszonych w zestawieniu

- W ramach dostawy urzadzen (napeddw el ektrycznych)
wymagane jest zapewnienie obstugi

- Napedy posiadaja mechaniczny wskaznik potozenia

- Naped wyposazony w gtowice sterujaca

- aparaturataczeniowa - styczniki rewersyjne

- sterowanie: sygnaty binarne 24 V DC, OTWORZ - STOP-
ZAMKNIJ;

- pulpit sterowanialokanego w klasie szczelnosci 1P68
wyposazony w: przetacznik preselekcyjny: sterowanie lokane,
sterowanie wytgczone, sterowanie zdalne, przyciski sterownicze
OTWORZ _STOP_ZAMKNIJ, 3 lampki sygnalizacyjne:
potozenie krancowe zamkniete, zbiorcza sygnalizacja awarii,
potozenie krancowe otwarte;

@ Przeptywomierz | - przeptywomierz elektromagnetyczny, petny przeswit, montaz
elektromagnetycz zintegrowany lub roztagczny w zaleznosci od usytuowania
ny - Materiat wyktadziny : Elastomer
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Wykonanie elektrod : Standard

Materiat elektrod pomiarowych : Stal nierdzewna 316

Akcesoria: 2x Pierscienie uziemigjace (Stal nierdzewna)

Typ przytaczaprocesowego : 1ISO 7005 PN 16 EN 1092-1

Materiat przytacza procesowego : Stal weglowa

Certyfikaty : Standard (bez certyfikatu PED)

Typ kalibracji : Kalibracja standardowa 0,4%

Zakres temperaturowy/Zakres temperaturowy otoczenia: Wykonanie
standard / -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Tabliczka : Etykieta samoprzylepna

Dtugosc¢ i typ kabla sygnatowego : Brak

Certyfikat dla strefy zagrozonegj wybuchem: Ogdlnego przeznaczenia
(non-Ex design)

Stopien ochrony: Przetwornik / Czujnik : IP 67 (NEMA 4X) / IP 67
(NEMA 4X), kompakt

Przylacze dektryczne: M20 x 1.5

Zasilanie: 100 ... 230V AC, 50 Hz

Rodza) wyjs¢ i weisé : HART + 4...20 mA aktywne + wyjscie
impulsowe + wyjscie stykowe

Konfiguracja uzytkownika : Standardowa konfiguracja

Dtugos¢ zabudowy : 1SO Dtugos¢ Zabudowy

Typ weryfikacji : Bez opcji fingerprint

Zatwierdzenie do zimng wody

@ Pompa + jednostopniowa zanurzeniowa pompa odwadnigigca z wirnikiem
odwadnigjaca pétotwartym z wylacznikiem ptywakowym
- wyposazona w ptaszcz ze stali nierdzewng do chtodzenia podczas
pracy

Q=8m3/h; H=10mH20;

Korpus, wirnik pompy stal nierdzewna AlSI304
Moc P1 0,7kW; P2 0,4kW

Czestotliwos¢ podstawowa 50Hz

Predkos¢ nominalna 2770 obr/min

Dtugos¢ kabla 10m

Rodzaj ochrony 1P68

@ Zigcze strazackie | - zlgcze strazackie nierdzewne typu Storz z gwintem wew. rozmiar 80,
rozstaw 115
@ Lacznik - Kompensator gumowy, do kompensacji wydtuzen cieplnych,
amortyzacyjny przesunie¢ osiowych oraz naprezen, ttumienie wibracji, hatasu i
drgan od pompy,

Precyzyjnie uksztattowany mieszek z gumy syntetyczng NBR ze
wzmocnieniem nylonowym,
Przytacze kotnierzowe stal nierdzewna owiert PN 10,

@ Zaworodcingacy | - Zawér kulowy odcinajacy reczny,
- wykonanie gtal nierdzewna AlSI316L,
gwint wewnetrzny + poétsrubunek zgodny ze srednig przytacza
zaworu,
Zawor wyposazony w dzwignie reczna z blokada potozenia

@ Zawor zwrotny - Zawoér zwrotny kulowy kotnierzowy,

Niezawezony przelot, odporny na zapychanie z niewielkimi oporami
przeptywu,

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz
pokrycie epoksydowane,

Kula z aluminium ogumowana NBR,

Sruby pokrywy i nakretki ze stali nierdzewngj,

@ Zastawka -+ Szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu klasa C zgodnie z PN-EN
kanatowa 12266-1
- Korpusi zawieragto wykonane ze stali 1.4404
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Sztywna trwata konstrukcja zapewnia bezpieczna obstuge

Wyrab petno-przel otowy, brak stref martwych

Obwodowe uszczelnienie zawieradta wykonane z elastomeru
silikonowego

Wymienne uszczel nienie zawieradta bez demontazu zastawki
Wymienna nakretka wykonana z brazu

Trzpien ze stali nierdzewneg

Sruby i podktadki taczace el ementy wykonane ze stali nierdzewnegj
Sposéb montazu w zal eznosci od umiejscowienia

Wymiar zastawki dopasowany do szerokosci kanatu, nie moze
zawezad jego swiatta

@ Zasuwa - Zasuwa wrzecionowa z samonosng konstrukcja ramows z

wrzecionowa mocowaniem do $ciany,

Obustronnie szczelna do montazu z gtadkim przel otem dna,
Przedtuzenie wrzeciona ze stali nierdzewnegj 1.4571, teleskopowe,
Prowadzenie scienne (tozysko) regulowane, mocowane do $ciany za

pomoca kotew,

Kolumna pod kétko reczne mocowana do stropu komory ze stali

nierdzewnej, kétko reczne,

Wszystkie czesci ze stali nierdzewnej 1.4404; czesci napgdowe ze

stai  nierdzewngl odporngg na dziatanie sciekOw; pierscien

uszczelnigjacy NBR,

@ Zurawik - Zuraw stupowy obrotowy (stacjonarny/przenosny) do obstugi pomp i
mieszadet

Konstrukcja stal owa zurawia wyposazonaw ramie

0 wysiegu 650-1500mm; gtowice obrotowa, wciggarke linowa
samohamowna z korba bezpieczenstwa ze zbloczem krazkowym oraz
linka kwasoodporng wraz z linkg oraz szeklg.

Udzwig : dopasowany do wagi urzadzeniawyciaganego,

Materiat: konstrukcja zurawika, linka szekla stal nierdzewna 304,

Dla zurawikéw przenosnych stopy montazowe kotwione do zbiornika
zgodnie z czgscig rysunkows projektu.

15.3.2 KOMORA PRZELEWOWA OB.[1]

@ Kratazgrzebtowa | - przeptyw maksymany Qmax = 139 1/s

KR1.1 + przeswit: 50 mm

+ kat nachyleniakraty: 80°

catkowita wysokos¢ kraty: nie wigksza niz 4900 mm
catkowita szerokos¢ kraty : nie wigkszaniz 1070 mm
szerokos¢ kanatu: 1170 mm
wysokos¢ wylotu skratek powyzel krawedzi kanatu: nie mnig niz
1540 mm
napegd: moc nie wiekszaniz P= 1,5 kW,
nat¢zenie pradu: niewigksze niz 1= 3,3 A
zabezpieczenie IP 55
prety kraty o ptaskim przekroju
elementy cedzace ruszt o wymiarach nie mnigjszych niz 10x 70 mm,
elementy zgarnigjgce skratki skrecane, sktadgjace sie¢ z tatwo
wymiennych segmentéw (nie dopuszcza si¢ stosowania szczotek do
czyszczenia pretow i zgarniania skratek czy uzywania wody
pluczacs)),
tancuch napedowy z kompletem kot tancuchowych prowadzony w
bocznych profilach ochronnych,
elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego, zabezpieczajaca
krate przed uszkodzeniem w chwili przecigzenia kraty, mozliwos¢
tymczasowego  rewersyjnego  ruchu  zgrzebet w  celu
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samooczyszczeniarusztu kraty,

dolne tozyska (w dtrefie sciekow) bezobstugowe, smarowane w
sposbb ciggty

tatwo zdejmowane hermetyczne pokrywy,

ramy boczne w pozycji otwarte, dzieki czemu pozycja robocza kraty
dochodzi prawie do samych $cian roboczych kanatu, wykorzystujac
praktycznie cata jego szerokosé,

rama, obudowa, prety kraty wykonane ze sali nierdzewng co
naimnigj AlSI 304,

zgrzebta: stal trudnoscieralna

tancuch, koto tancuchowe i watki tancuchowe wykonane ze stali
nierdzewnej

Urzadzenie musi posiada¢ kompletne "wewnetrzne' okablowanie i
mus by¢ dostarczane ze skrzynka sterownicza. Krata musi byé
Wwyposazonaw uchwyty stuzace do jej podnoszenia.

Wykonanie materialowe stal nierdzewna w  gatunku
rekomendowanym przez producenta do srodowiska pracy

15.3.3 BUDYNEK KRAT OB.[I1]

@ Krataschodkowa | - przeptyw maksymalny Qmax = 100 I/s
KR2.1 - przeswit: 3mm
KR2.2 - grubos¢ lameli : co nggmnigl 2mm

kat nachylenia kraty: 57°

catkowitawysokos¢ kraty: nie wigksza niz 4300 mm

catkowita szerokosc¢ kraty : nie wicksza niz 865 mm

szerokos¢ kanatu: 900 mm

wysokos¢ wylotu skratek powyze krawedzi kanatu: nie mnig
niz 1125 mm

naped: moc nie wigkszaniz P = 2,2 kW,

natezenie pradu: niewigkszeniz 1= 4,8 A

zabezpieczenie IP 55

Krata schodkowa sktada si¢ z ramy kraty, strefy separagji
Zbudowang ze schodkdw w postaci nieruchomych i ruchomych
lameli oraz zespotu napedowego z wylacznikiem krancowym.
Podczas obracania, badz podczas cyklu czyszczenia ciata state
(skratki) odseparowane na lamelach maja by¢ transportowane
na nastepny wyzszy schodek. Ruchome lamele schodkowe
maja pracowa¢ zgodnie z zasadg przeciwpradu, co ma pomoc w
osiggnicciu efektu samooczyszczenia calej powierzchni kraty
bez koniecznosci uzycia dodatkowych — mechanizmow
czyszczacych takich jak: sptukiwanie, zgarnianie, czy
zastosowanie szczotek.

Lamele kraty na dole maja by¢ zabezpieczone wktadkami
dystansujacymi, ktore maja zapewni¢ lamelom luz, co w
przypadku zablokowania wigkszego elementu (np. kamienia)
pozwoli mu na przedostanie Si¢ poprzez rozszerzenie lameli, a
tym samym zapobiegnie uszkodzeniu kraty. Nie dopuszcza si¢
zastosowanialameli montowanych na sztywno.

W poblizu schodka dennego ma znajdowac si¢ ptyta kierujaca
zwickszajaca odpornosc kraty napiasek i inne osady znajdujace
sie w kanale.

Naped ruchomego dysku ma odbywa¢ si¢ przy pomocy
tancuchow napedowych, ktdre pozostaja zawsze odpowiednio
naciagniete przez catkowicie automatyczny regulator tancucha.
Naped kraty ma si¢ sktada¢ z trojfazowego motoreduktora z
przesytem tancuchowym.

Trojfazowy motoreduktor ma by¢ zamkniety w oddzielng
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obudowie, tak zeby nie byt narazony na dziatanie agresywnych,
wilgotnych opardw sciekowych. Caty zespot napedowy wraz ze
wszystkimi  tozyskami ma by¢ zainstalowany powyze linii
sciekow. Powyze kanatu urzadzenie ma by¢ wyposazone w
przymocowane na state oraz odkrgcane pokrywy.

Urzadzenie ma by¢ zainstalowane bezposrednio w kanale.

Krata ma by¢ zamontowana na statych nogach wsporczych,
ktére s3 umieszczane na gorngj krawedzi kanatu. Urzadzenie
mus posiada¢ kompletne "wewnetrzne" okablowanie i musi
by¢ dostarczane ze skrzynka sterownicza. Krata musi by¢
wyposazona w uchwyty stuzace do jg podnoszenia.
Wykonanie materiatlowe stal nierdzewna w  gatunku
rekomendowanym przez producenta do srodowiska pracy

@ Prasoptuczka
skratek
PPL2.1

Przepustowos¢ prasy ok. 2,8 [m3/h],
Stopien odwodnienia na poziomie ok. 25-45%
Redukcjawagi skratek ok. 50-70% s. m.
Dtugosc¢ prasy (wliczajac naped) nie mnigjszaniz 3575 [mm]
Szerokos¢ nie mnigiszaniz 400 [mm]
Wysokos¢ wraz z napedem nie mnigjszaniz 1010 [mm]
Naped: moc nie wicksza niz P=4kw,

Zawory elektromagnetyczne sterujace doprowadzeniem wody
4szt. zamkniety bez zasilania Napiccie [V]: 24 V DC, typ
zabezpieczenia: |P 67 rozmiar potagczenia R 1/2"
Zapotrzebowanie na wodg ptuczaca 1,2 /s pod cisnieniem 3-4
bary

Prasoptuczka do skratek wyposazona w podwdjny system
ptukania poprzez zastosowanie dragzonego watu slimaka, przez
ktéry podawana jest woda ptuczaca do ptukania skratek od
wewnatrz. Rozprowadzany promieniowo czynnik pluczacy
gwarantuje doktadne wyptukiwanie czesci organicznych ze
skartek. Skratki majg by¢ ptukane pod cisnieniem zardwno z
zewnatrz jak rowniez od srodka. Grubos¢ wstegi watu nie
mnigjsza niz 20 mm, a koncowka sruby zakonczona
chromowanym wzmocnieniem, zapobiegaacym wycieraniu
wykonanym ze stali specjanegj. Koryto strefy ptukania ma by¢
wyposazone we wkladki stalowe 0 podwyzszong
wytrzymatosci na Scieranie sktadajace sie z  tatwo
wymienialnych segmentow. Nie dopuszcza sie stosowania w
korytach wyktadzin silikonowych badz z tworzyw sztucznych.
Prasoptuczka ma by¢ wyposazona w ciagty monitoring
poziomu napetnienia zasobnika w celu zoptymalizowania czasu
pracy i ptukania skratek przez prasg.

Podczas pracy prasoptuczka ma zapewniac potrojny cykl
ptukania skratek, poprzez umozliwienie ruchu wstecznego
skratek za pomoca zmiennego kierunku slimaka. Obrobka
skratek powinna odbywa¢ si¢ w trzech strefach pracy: zrzutu,
ptukania i odwadniania. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone
W rurg zrzutowa oraz jedng jednostk¢ napedows
odpowiedzialng za realizacje wszystkich zadan urzadzenia.
Wykonanie materiatowe prasoptuczki (poza $ruba-stal
specjalna) stal nierdzewna w gatunku rekomendowanym przez
producenta do srodowiska pracy. Ze wzgledu na obstuge
eksploatacyjng prasoptuczki, nalezy ja wyposazy¢é w latwo
demontowane koryto odptywowe oraz tatwo demontowang
pokrywe inspekcyjna strefy prasowania.

Poniewaz praca prasopuczki do skratek bedzie zintegrowana z
krata (jedna prasa obstugujaca dwie kraty) urzadzenia te musza
by¢ kompatybilne i pochodzi¢ od jednego producenta.
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@ System - Rura transportujgca skratki do kontenera o srednicy
transportujacy dopasowangj do transportu skratek z prasoptuczki, potagczenia
skratki do kolnierzowe, wysyp nie nizgj niz 1300mm
kontenera - Wykonanie materialowe prasoptuczki stal nierdzewna w

gatunku rekomendowanym przez producenta do srodowiska
pracy.

@ Zsyp - Zsyp taczacy obie kraty z prasoptuczka skratek
potgczeniowy - Wykonanie materialowe prasoptuczki stal nierdzewna w

gatunku rekomendowanym przez producenta do srodowiska
pracy.

15.3.3 PIASKOWNIK OB.[I11]

@ Zgarniacz - Powierzchnia zabudowy zgarniacza (dt. x szer.) ~17400 mm X
denny osadéw ~730 mm, przed zaméwieniem urzadzenia nalezy
ZG31 potwierdzié¢ powier zchnie zabudowy wykonujac
2G3.2 inwentaryzacj e kanatu

Dtugos¢ ~ 16 800 mm
Szerokos¢ ~ 680 mm
Praca zgarniacza ruch posuwisto-zwrotny
Rozstaw zgrzebet 500 mm
Naped agregat hydrauliczny, moc 0,75 kW dla pojedynczego
zgarniacza
Szafa sterowania dla pojedynczego zgarniacza dennego
wyposazona W programowalny sterownik; praca ciaggta/
okresowa, przekaz sygnatow pracy i awarii urzadzen poprzez
styki bezpotencjatowe.
Regulacja predkosci posuwu zgarniacza.
Material wykonania:

- Zgrzebla zgarniacza stal nierdzewna 1.4401

- Konstrukcja zgarniacza stal nierdzewna 1.4401

- Listwy slizgowe tworzywo sztuczne
Zgarniacze stanowi¢ bgda szereg potaczonych ze soba zgrzebet
0 odpowiednio  uksztaltowanym  profilu.  Zgrzebla
przymocowane beda do ptaskownikow
w odpowiednio dobranych odstepach skorelowanych z
diugoscia posuwul.
System zgrzebet poruszat si¢ bedzie na listwach slizgowych z
tworzywa sztucznego, przymocowanych do dna komory.
Szafa sterowania zapewni mozliwos¢ regulacji  predkosci
posuwu i powrotu.
Specjanie uksztattowane wkleste powierzchnie parcia
poszczegolnych zgrzebet beda przesuwaé piasek w kierunku
leja osadowego.
Ruch wsteczny klinowych profili zgrzebet skutkowa¢ bedzie
ich ,wslizgiwaniem” sie pod warstwe piasku. Dzieki takiemu
rozwigzaniu nie dochodzi¢ bedzie do wzburzenia piasku, a
rezultatem jest réwnomierne zgarnianie zanieczyszczen
mineralnych z catgl powierzchni dna.
Naped zgarniacza stanowi¢ bedzie sitownik hydrauliczny
zasilany z pojedynczego zasilacza.
Dla zoptymalizowania efektywnosci usuwania piasku mozliwe
bedzie regulowanie szybkosci przesuwu zgrzebet.
W celu uproszczenia obstugi oraz z uwagi na zachowanie
dwéch niezaleznych od siebie urzadzen przewiduje sie, ze z
jednego agregatu hydraulicznego napedzany bedzie jeden
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zgarniacz.

Dostarczona wraz z urzadzeniem szafka sterowania
odpowiada¢ bedzie za jego prace w trybie AUTO/ REKA.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania zgarniaczy tancuchowych,
zgrzebtowych, pompowych, jezdnych oraz wozkowych.
Jedynym elementem wystgjacym ponad konstrukcje zelbetowa
piaskownika bedzie sitownik hydrauliczny odpowiadajacy za
ruch posuwisto — zwrotny zgarniacza.

W celu zachowania zasady konkurencyjnosci nie dopuszcza
sie, by ktorykolwiek z elementéw zgarniacza dennego osadu
posiadal opatentowane rozwigzanie.

Producent urzadzen zapewni montaz swoich rozwiagzan,
przeprowadzi szkolenie przysztg obstugi z zakresu
pracy/obstugi. Sterowanie zgarniaczem dennym osadow
odbywa¢ si¢ bedzie z szafy zasilgjaco-sterownicze
dostarczongl w komplecie ze zgarniaczem.

Zgarniacz denny osadow powinien by¢ wytworzony przez
producenta, ktorego procesy produkcyjne winny by¢
prowadzone zgodnie z systemem zarzadzania jakoscia 1SO
9001:2015, poswiadczone stosownym certyfikatem. Ponadto w
celu zapewnienia dostawy produktu o mozliwie nawyzsze
jakosci wszelkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w oparciu
0 system zarzadzania jakoscia w spawalnictwie PN-EN 1SO
3834-2:2005. Produkcja el ementéw nosnych oraz ich zestawdw
wykonanych ze stali, stanowiacych czg¢sc/wyposazenie
urzadzen powinna by¢ prowadzona w klasie EXC3 wg EN
1090-1-2009+A1:2006 zgodnie z normg EN  1090-
1:2009+A1:2011. Kopie certyfikatow potwierdzajacych, ze
zaktad spetnia wymogi zawarte w w/w normach powinny by¢
zataczone do oferty wykonawcy, jako poswiadczenie jakosci
oferowanych urzadzen.

@ Pluczkapiasku |-  Doptyw DN 100
PLP3.1 - Odptyw DN 150
- Spust DN 50

Wysokosc¢ zrzutu piasku 1500 mm (do uzgodnienia)
Rodza) przenosnika slimakowego watowy,

- Wykonanie stal nierdzewna

- Srednicaprzenosnika DN 200

- Dtugos¢ catkowita L = 3650mm

- SrednicaD = 1200 mm

- Wysokos¢ catkowita Hc = 3000mm
Doprowadzenie wody do ptukania DN 15
Zapotrzebowanie nawodg (ptukanie piasku) 2,5 I/s cisnienie
4-6 bar
Wykonanie:

- konstrukcja ptuczki stal nierdzewna EN 1.4401

- spiralatransportowa stal nierdzewna EN 1.4401

- podpory stal nierdzewna EN 1.4401

- pokrywasta nierdzewna EN 1.4401
Powierzchniowa obrébka stali nierdzewne)
trawienie w kapieli kwasnej oraz piaskowanie
Naped przenosnika piasku

- moc siinika napgdu Pmax = 0,55 kW

- Zasilanie 230/400 V, 50 Hz
Naped mieszadta

- moc siinika napgdu Pmax = 0,37 kW

- zasilanie 230/400 V, 50 Hz
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Pakiet ,Zima — ocieplenie welng mineralng i ogrzewanie
kablem grzewczym —moc 1,2 kW
W sktad kompletng dostawy praso ptuczki piasku wchodza
min:

- ptuczka piasku,

- system ptukania piasku woda,

- podpory urzadzenia,

- wolnoobrotowe mieszadto zgarnigjace,

- nierdzewny watowy przenosnik piasku,

- motoreduktor napgdowy,

- material wykonania: stal nierdzewna EN 1.4401

- pakiet ,,Zima’ —ociepleniei ogrzewanie urzadzenia

Prasoptuczka skratek powinny by¢ wytworzone przez producenta, ktérego
procesy produkcyjne winny by¢ prowadzone zgodnie z systemem
zarzadzaniajakoscig 1SO 9001:2015, poswiadczone stosownym
certyfikatem. Ponadto w celu zapewnienia dostawy produktu o mozliwie
najwyzszej jakosci wszelkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w
oparciu o system zarzadzania jakoscig w spawal nictwie PN-EN SO 3834-
2:2007. Produkcja elementéw nosnych oraz ich zestawow wykonanych ze
stali, stanowigcych czesé/wyposazenie urzadzen powinnaby¢ prowadzona
do klasy EX3 wg EN 1090-2:2008+A1:2011 (EN 1090-1:2009+A1:2011).

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw i ochrony:
Dostawca bedzie odpowiedziany za poprawng jakos¢ spawow i stai z
jakigj wykonane beda urzadzeniai udzidli stosownej gwarancji ha
dostarczone urzadzeniai instalacje.

Jesli do prawidtowe pracy uktadu niezbedne okazg sie dodatkowe
elementy nie opisane w dokumentacji a niezbedne do prawidlowej
pracy (poszczegdlne elementy wchodzace w sklad kompletng
instalacji moga ro6zni¢ si¢ w zaleznosci od wybranego na etapie
wykonawstwa producenta) wykonawca jest w obowigzku dostar czy¢
jew komplecie.

Producent urzadzen zapewni montaz swoich rozwiazan,
przeprowad2| szkolenie przysziej obstugi z zakresu pracy/obstugi.

@ Pompa pulpy Stosowa¢  pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe,
piaskowey wolnostojace do podtaczenia do przewodu elastycznego z
PM3.1 wylotem DN50;

PM3.2 - Stosowaé¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte przystosowane

do ttocznia sciekow i pulpy piaskowel o gestosci mieszaniny
(woda + piasek) do 1100 kg/m3, podczyszczone na kracie
gestgl 3-4 mm o przelocie min. 40mm;

Wirmnik z zeliwa utwardzonego klasy min. GJS-700-2
utwardzony do min. 50-60 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa
klasy min. GJS-600-3 utwardzone do min. 50-60 HRC;
Parametry pompy: Qmin= 20 m3/h przy Hp=5,5m;

Ciaglta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie
mnigjszym niz Q=0 m3/h do Q=35 m3/h;

Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jedne
pompy: P1=3,0 kW,

Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jedneg
pompy: P2=2,4 kKW,

Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 2800 obr/min.;
Silnik przystosowany do wspltpracy z przemiennikiem

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJW WAGROWCU14



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych STWiIORB-15 Technologia

czestotliwoscl;

Pompawyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

Masa pompy do 50 kg;

Komora olgowa separujaca silnik od kanatu przeptywowego
pompy powinna by¢ wypelniona olggem nie groznym dla
srodowiska,

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych
niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz regulagji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewngj klasy
min. AlSI431,

Wal pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym
pompy powinien by¢ uszczelniony za pomoca wysoKie,
jakosci uszczelnien mechanicznych. Uszczelnienie zewnetrzne
wykonane z materiatu 0 odpornosci antykorozyjngl na scieki
nie gorsze niz weglik wolframu i ggstosci materiatu nie nizsze
niz 14g/cm3,

Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢
wykonany ze stopniem ochrony IP 68, o klasie izolacji nie
gorszgj niz F(1550C),, rodzajem pracy S1, do zasilania pradem
zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy P2 nie wigksze
niz 2,4kW oraz obrotach nie wigkszych niz 2800 obr/min,
Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia
stojana czujniki termiczne odtagczgjace pompe od zasilania w
przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
zadziata¢ w temperaturze powyze 125 st.C.

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika.
Nie dopuszcza sSi¢ stosowania czujnikbébw  przecieku
pojemnosciowych w komorach olejowych;

Komora uszczelnien pompy winna by¢ zaopatrzona w System
odprowadzania nadmiaru zawiesiny mineralng i osadow z
komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny,

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zalozeniami i
aktualnymi  wymogami  eksploatatora oraz  danymi
projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji
mokrel i suche oraz mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na
terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i

pogwarancyjna.

15.3.4 PRZEPOMPOWNIA OB.[IV]

@ Pompa sciekow | - Stosowa¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe,
surowych zatapidlne w instalacji stacjonarngj, "suchg", z sSilnikiem
PM4.1, PM4.2, pompy ustawionym poziomo; krociec wylotowy pompy DN150
PM4.3, PM4.4, owiercony;

PM45,PM4.6 |-  Stosowat pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pototwarte

Symetryczne, samooczyszczajace Sie, WspOlpracujace z
dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny
wspomagajacym samooczyszczanie czesci  hydrauliczng,
gwarantujac utrzymanie state, wysokig sprawnosci. Nie
dopuszcza si¢ stosowania wirnikéw typu ,VORTEX” |
wirnikow kanatowych zamknietych;

Wirnik  powinien  umozliwia¢  pompowanie  $sciekow
zawiergjacych ciata state i widkniste oraz osadow sciekowych
do 8% smo;
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Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z
utwardzonego zeliwa wysokochromowego, klasy EN-GJIN-
HB555 o zawartosci chromu 25%z+1. Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do 60+3 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa
szarego klasy min. EN-GJL-250;

Parametry pompy: Qmin= 180 dm3/s przy Hp=30,8 m przy
sprawnosci hydraulicznel nie mniejszeg) niz = 65% i poborze
energii z sieci niewickszg niz P1=27 kW,

Ciagla charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie
mnigszym niz Q=0 dm3/s do Q=370 dm3/s,

Maksymana moc zainstalowana silnika elektrycznego jedng
pompy: P1=33 kW;

Maksymana moc nominana silnika elektrycznego jedng
pompy: P2=30 kW;

Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;
Silnik przystosowany do wspétpracy z przemiennikiem
czestotliwoscl;

Pompawyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

Masa pompy do 700 kg;

Wal pompy ulozyskowany w  tozyskach  tocznych
niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz regulagji;

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnel o wiasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy
EN 1.4057 (A1SI 431);

Wal pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym
pompy uszczelniony za pomoca, wysokig jakosci podwdjnego
uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami  uszczelnienia
zewnegtrznego wykonanymi  z  materiatu 0 odpornosci
antykorozyjng na scieki nie gorszgl niz weglik wolframu i
gestosci materiatu nie nizszg niz 14g/cm3, pracujacymi
niezaleznie od kierunku obrotow;

Pompa wyposazona w ptaszcz chtodzacy o zamknigtym obiegu
wypetnionym glikolem. Nie dopuszcza si¢, aby czynnikiem
chtodzacym byto pompowane medium;

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg
izolacji silnika H(1800C), rodzgem pracy Sl, do zasilania
pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany
do wspotpracy z przemiennikiem czgstotliwosci, umozliwiagjacy
30 uruchomien na godzing;

Pompy wyposazone w komore inspekcyjna/buforowag nie
wypetniong  olgjem, zlokalizowang pomiedzy czgscia
hydrauliczng pompy, a silnikiem, w ktérg zamontowany
zostanie czujnik przecieku,

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia
stojana czujniki termiczne odtagczgjace pompe od zasilania w
przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziatac w temperaturze od 125-140 t.C;

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez
montowany w szafie sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z
uktadem sygnalizacyjnym,

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w  system
odprowadzania nadmiaru zawiesiny | osadow z komory
uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
szczegOtowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz
danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalagji
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mokrel i suche oraz mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na
terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i

pogwarancyjna.
@ Deflektor - deflektor doptywu sciekdbw H=2100mm o promieniu
doptywu R=400mm, wraz z kotwami montazowymi chemicznymi

odpornymi na $rodowisko agresywne

Opisane w dokumentacji kompletne dostawy urzadzen i systeméw moga by¢é realizowane
przez réznych podwykonawcow (dostawcéw) a zadaniem Wykonawcy jest koordynacja
zamoOwien tak, aby czesciowe dostawy wyczerpywaly opisane zalozenia funkcjonalne oraz
byly kompatybilnetechnicznie.

Z uwagi na zastrzezenia producentéw co do zmian konstrukcyjnych urzadzen Wykonawca
na etapie realizacji zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt montazowy w porozumieniu z
Dostawcg. Montaz i instalacja urzadzen musi byé zgodna z wytycznymi Producenta i
jednoczesnie kompatybilna miedzybranzowo.

15.3.14 Orurowanie technologiczne

Wykonanie orurowania technol ogicznego obiektow z rur ze stali nierdzewngj, 1.4401 (AlS| 316),
taczonych przez spawanie i na kotnierze nierdzewne luzne (AlSI 316) PN10, oraz spawane w
gatunku zgodnym z gatunkiem rury. Na polgczeniach armatura gwintowana - rowniez
gwintowane.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rurociagbw o srednicy nominaneg: Dnl5- Dn300, dla
cisnieniaPN 1.0 MPa.

Spawanie rurociggow ze stali nierdzewnegj wykona¢ metoda spawania z elektroda wolframows
w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) — metoda 141 lub metoda z elektrodg metalowa w otoczeniu
gazu obojetnego — metoda 135. W przypadku wykonan warsztatowych dopuszcza sie réwniez
spawanie tukiem krytym — metoda 121 lub tukiem plazmowym. Dla kazdej z tych metod,
wewnetrzng strone spawéw nalezy chroni¢ czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokigj jakosci spawéw elementdw taczacych, rurarzu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie¢ wykonanie tych
prac w warunkach warsztatowych.

Do taczenia rurarzu podczas budowy instalacji stosowaé spoiny czotowe. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu stanowigcych
potencja ne ogniska korozji.

Wszystkie rury i ksztattki nalezy trawi¢ i szlifowaé celem uzyskania jednolitych powierzchni. Do
zmywaniai ptukania powierzchni po obrébce stosowac tylko srodki atestowane.

Wszystkie sruby, nakretki oraz podktadki stuzgce do potgczenia rurociggbw z armaturg lub
urzadzeniami wykona¢ ze stali nierdzewngj, nie dopuszcza si¢ ich malowania.

W przypadku potaczen kotnierzowych instalacji nierdzewnegj z krdoécami  kotnierzowymi
stalowymi weglowymi lub zeliwnymi na srubach nalezy zatozy¢ tulgje PE lub sruby nalezy
owing¢ tasma teflonowa, aby zapobiec korozji w migjscach stykéw.

Potaczenia z ruraciaggami PVC wykonywaé przy pomocy ksztattek typu FW o potaczeniach
kotnierzowych, z rurociggami PE — przy pomocy tulei kotnierzowych z kotnierzami stalowymi
ocynkowanymi.

Wszystkie rurociaggi montowane na zewnatrz (poza przelewami awaryjnymi) - na konstrukcji
zbiornikéw technologicznych nalezy montowa¢ w izolacji termiczngl z welny minerang o gr.
50mm 140 kg/m? w izolacji z tworzyw sztucznych odpornej na promienie UV. Dobrano otuling z
wetny mineralngj na state potaczong z pokryciem ze specjang folii auminiowe przeznaczong
do wykonywania izolacji rurociggbw prowadzonych na zewnatrz obiektéw budowlanych.
Aluminium od wewnetrznej strony posiada zbrojona tkanine z witdkien szklanych, od zewnetrzne)
zas$ pokryte zostato warstwa odporng na dziatanie promieni UV.

Dla wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur PVC-U kidlichowych, grawitacyjnych typu ciezkiego
klasy S (SDR34), o klasie sztywnosci SN8 kPA, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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taczonych kielichowo za pomocg gumowych pierscieni uszczelnigjgcych, ktére dostarcza
producent rur, o srednicach zewnetrznych zgodnych z czgscig rysunkowsa projektu.

Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw
rur. Do montazu rurociagbw o $rednicy do Dn150 nalezy stosowat typowe uchwyty i wieszaki,
dlarur o srednicach ponad Dn 150 — podpory wykonane warsztatowo, indywidualnie pod aktua ne
uwarunkowania montazowe.

Dlarur ze stali nierdzewnej nie dopuszcza si¢ dostawy podpor ze stali weglows.

W migjscach przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ostonowe ze stali
nierdzewngj. Dopuszcza si¢ wykonywanie nowych przejs¢ szczelnych dla nowych rurociggow
w istnigiacych $cianach z wykorzystaniem wiertnic, bez dodatkowe rury ostonowsej. Odkryte
w czasie wiercen zbrojenia w konstrukgcji scian winny by¢ odpowiednio zabezpieczane przed
korozja.

15.3.15 Sk#adowanie materiafow

Ogdlne zasady sktadowania materiatow podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania
ogolne’.

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ na ptaskim, rownym podiozu, na podktadach drewnianych,
w sposib zapewnigjacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

e rury nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Wysokosé stosu rur
nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

e rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znagjdowac¢ si¢
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportu,

e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem,

e naezy zwracal uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kapturki,
wktadki itp.),

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktébrym mogto by wystapié
odksztatcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) — w miarg mozliwosci przechowywac
i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

e niedopuszcza¢ do zrzucenia elementéw,

e skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego.

Armatura przemystowa

Armatura przemystowa powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Urzadzenia technol ogiczne

Urzadzenia technologiczne nalezy przechowywac na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Inne materiaty

Zaleca si¢ sktadowanie materiatbw w sposob zapewniagjacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentdw. Sposdb sktadowaniai przechowywania materiatéw na
placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg witasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy
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dokonywa¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopal nych, jakimi sg rozpuszczal niki.

15.4. Sprzet
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét demontazowych, przygotowawczych,
montazowych i wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet.

- betoniarka,

- ciagnik gasienicowy,

- ciagnik kotowy,

- kociol do podgrzewania asfaltu,

- nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne,

- pompa ttokowa spalinowa,

- przyczepaskrzyniowa,

- samochdd dtuzycowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- spawarkaelektryczna,

- gpawarka spalinowa,

- gprezarka powietrza,

- urzadzenie do spawaniarecznego w ostonie argonu metoda TIG,

- wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym,

- wyciag jednomasztowy z napedem e ektrycznym,

- wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym,

- zmywarka (czyszczarka) cisnieniowa,

- zuraw samochodowy,

- zuraw samojezdny,

- podstawowe narzedziareczne do obcinaniai obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technol ogii
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

15.5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Samochdéd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach Iagdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég, a w przypadku ich
Zniszczenia uzgodni odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wiasny koszt.
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15.5.1 Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zaladowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wiecej niz jednej partii rur, naezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catg powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisow o fadowaniu
i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrzngj.
Podczas prac przetadunkowych rur nie naezy rzuca¢, szczegllng ostroznosé nalezy zachowaé
przy przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko OstC i nizg.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszat $cian srodka
transportu o wiecgj niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

15.5.2 Transport armatury przemysfowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi  $Srodkami  transportu zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

15.5.3 Transport urzgdzen

Transport urzadzen powinien odbywaé sie krytymi  $Srodkami  transportu  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Urzadzenia winny by¢ przewozone w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

15.6. Wymagania dotyczgce wykonania robot

15.6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne’.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z  wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN.

Wykonanie Inwestycji winno by¢ zrealizowane etapowo z wykonaniem instalagji
tymczasowych, aby zapewni¢ ciagty odbidr $ciekdéw z sieci kanalizacyjnej. W celu zapewnienia
ciagtosci oczyszczania sciekow o parametrach zgodnych z przepisami, na etapie redizagji
inwestycji Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram robét, ktory winien by¢ uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem przepompowni i Zamawiajgcym

15.6.2 Roboty demontazowe

Nalezy wykonaé demontaz istnigacych urzadzen i instalacji technologicznych w zakresie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowsa.

Z uwagi nafakt, w czasie wykonywania rob6t przepompownia winna pracowaé bez pogorszenia
aktualnych parametréw jakosciowych odprowadzanego scieku, Wykonawca winien opracowaé
harmonogram prowadzenia robét w ktdrym szczegblng uwage poswieci kolejnosci wykonania
robét rozbiorkowych i demontazowych z uwzglednieniem wykonania niezbednych instalagji
tymczasowych.

Demontaz, wywéz i utylizacja zZtomu (w tym instalacji i urzadzen nie nadajagcych si¢ do
powtdrnego wykorzystania) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Demontaz (w sposdb umozliwigjacy ponowna zabudowe) sprawnych urzadzen i instalacji oraz
przekazanie ich Zamawiajacemu w migjsce zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego,
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15.6.3 Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy sporzadzi¢ harmonogram rob6t tak aby
przewidywat ewentualne wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji
tymczasowych, aby zapewni¢ ciagty odbior $ciekéw z sieci kanalizacyjngl. W celu
zapewnienia ciagtosci oczyszczania sciekbw o odpowiednich parametrach na etapie
realizacji inwestycji Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram robét, ktory winien
by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem przepompowni i
Zamawigacym,
Do rozpoczecia montazu urzadzen i instalacji technologicznej mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia rob6t instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen i instalacji:
technologiczngj, eektrycznych i AKP oraz instdacji sanitarnych odpowiadaja
zatozeniom projektowym
Odstepstwa od dokumentacji techniczng moga dotyczy¢ tylko dostosowania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
Podstawowe urzadzenia technologiczne powinny by¢ rozmieszczone w obiektach
zgodnie zdokumentacja projektowa. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskaé
akceptacje projektanta.
Urzadzenia technologiczne powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez
DTR producentéw poszczeg6lnych urzadzen
Urzadzenia wymagajace okresowsj regulacji oraz konserwacji powinny by¢é montowane
z uwzglednieniem tatwego dostgpu i obstugi.
Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob
roztaczny, umozliwigjacy tatwy demontaz i wymiane poszczegélnych dementéw wezta
bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
W migjscu przej$¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tulgje, przy czym
w migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przejscia oznaczone w projekcie jako
szczelne naezy wykonat z zastosowaniem rozwigzan systemowych. W pozostatych
przypadkach przestrzen miedzy rurociagiem atulea ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym.
Armature na przewodach nalezy tak zainstalowa¢, aby kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Dostarczona na budowe aparatura kontrol no-pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, aw przypadku ich braku - warunkom
technicznym,

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego i wykonaé
dokumentacje techniczng powykonawcza.

15.6.4 Rozruch technologiczny

» Cel rozruchu

Prace rozruchowe stanowig ostateczng faze cyklu inwestycyjnego przed rozpoczeciem
eksploatacji przepompowni. Celem prac rozruchowych jest uruchomienie nowo wybudowanych
i modernizowanych obiektéw przepompowni sciekdw oraz osiggniecie zaktadanych parametrow
wraz z kontrolag sterowania przepompowni. Ponadto celem rozruchu jest wyznaczenie
wiasciwych parametréw technol ogicznych, zapewnigjacych osiaggniecie wymaganego efektu.

Rozruch zakonczy sie, gdy eksploatacja przepompowni wykaze prawidtows prace wszystkich
urzadzen, maszyn, instalacji i catych ciagéw technologicznych, a parametry dla $ciekow
i odpadow statych (w tym - osaddw $ciekowych) beda ustabilizowane i zgodne z zatozeniami
projektowymi. Celem préb rozruchowych oprécz uruchomieniajest rowniez:

sprawdzeni e dziatania zai nstal owanych urzadzen pod obcigzeniem,
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doprowadzenie obiektbw do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie
niezawodnosci dziatania urzadzen,

sprawdzenie zgodnosci technologicznych i ekonomicznych parametrow pracy obiektow
i urzadzen (zuzycie energii elektryczng, chemikaiow, wody) z wartosciami
projektowymi i kontraktowymi,

ustalenie witasciwych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewnigjacych
ich prawidtowa (niezawodna) pracg.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem Zamawiggcemu
dokumentacji przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych.
> Kierownictwo rozruchu
Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powota Komisje Rozruchowa, w sktad

ktorej

powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach

I doswiadczeniu, znajacy specyfike uruchamiang przepompowni. W pracach Komigi
Rozruchowe] powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego.

» Czynnosci wchodzace w sktad rozruchu
W ramach rozruchu wykonane zostana nastepujace prace:

Przygotowanie do rozruchu;

Rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzagdzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych;

Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch z uzyciem
neutralnego medium — wody wodociggowej; jego zadaniem jest sprawdzenie
szczelnosci konstrukcji oraz potwierdzenie prawidtowej pracy pomp, mieszadet i innych
elementéw przeptywowych;

Rozruch technologiczny z uzyciem wiasciwego medium - sciekdw, w wyniku ktérego
winny zosta¢ osiggnicte zatozone w projekcie parametry technologiczne;

Wykonani e pisemnego sprawozdania z rozruchu przepompowni;

Wykonanie i sprawdzenie poprawnosci instrukcja obstugi i eksploatacji przepompowni
oraz instrukcji stanowiskowych poszczegélnych urzadzen i obiektow ;

Przygotowanie wszelkich niezbgdnych materiatbw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

» Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodza nastgpujace czynnosci:

Powotanie Komisji Rozruchowsy;

Uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé
wykonanych rob6t;

Przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez sprawdzenie poprawnosci
ich lokalizacji oraz ksztaltu geometrycznego, a nastepnie przeprowadzenie
odpowiednich kontroli i regulacji oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw
sterowania;

Przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen zgodnych
z Dokumentacjg techniczno-ruchowa tych maszyni urzadzen;

Regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,
majagca ha celu przygotowanie do pracy przepompowni pod katem uzyskania jak
najlepszych efektow oczyszczaniai pompowania sciekow;

Kontrola oraz rejestracja parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych
w trakcie prowadzenia préb rozruchowych wraz z niezbednymi badaniami
laboratoryjnymi;

Zazngjomienie przedstawicidi Zamawiagjacego - Eksploatatora z obstuga urzadzen
i instalacji oraz AKPIA;

Przeszkolenie przedstawicieli Zamawigjacego - Eksploatatora w zakresie stosowane)
technologii;
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Dostarczenie niezbednych chemikaliéw koniecznych do pracy w okresie rozruchu.

> Przygotowanie do rozruchu
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

Skompletowanie niezbednej dokumentacji, w tym w szczegllnosci jeg sktadowych
takich jak:
Dokumentacja powykonawcza;
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) poszczegélnych elementéw wyposazenia
(silniki, mieszadta, pompy, przenosniki);
Zestawienie $swiadectw wystawianych przez Rejonowy Dozor Techniczny dla
urzadzen, ktére podlegaja dozorowi technicznemu (np. dzwigi, wciagniki, suwnice);
Instrukcja obstugi dla Przepompowni oraz instrukcje stanowiskowe dla
poszczegdlnych urzadzen /obiektow;
Wykaz wymagan formalnych (uprawnien zawodowych) dla personelu prowadzacego
rozruch;
Wykaz szkolen prowadzonych przez producenta/dostawce urzadzen i elementéw
wyposazenia
Zapoznanie si¢ ze stanem budowy, dokumentacja projektowa, dokumentacja
powykonawcza i formalnymi dokumentami budowy;
Sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z dokumentacja projektowa;
Sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym;
Sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia;
Sprawdzenie warunkéw technicznych oraz warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
jakie powinny spetnia¢c obiekty i urzadzenia oraz sprawdzenie ich gotowosci do
uruchomieniai ujawnienie ewentualnych usterek i brakow;
Sprawdzenie pomocniczych ingtalacji obiektowych: wodno - kanalizacyjnych,
oswietlenia, wentylacji, ogrzewania, zabezpieczenia obiektow;
Sprawdzenie wymogow instalacji elektrycznych i odgromowych pod katem: odpornosci
izolacji, skutecznosci zerowania, odpornosci uziomow, przejs¢ przez oddzielenia
przeciwpozarowe, jakosci urzadzen i ich zabezpieczen.

» Fazy rozruchu:

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb
ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dlia
dementéw i wyposazenia obiektéw i odcinkéw przewodéw przynaleznych do
poszczegblnych czesci przepompowni. Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na
sucho”. Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych
i zasilgjacych. W tg fazie rozruchu sprawdzeniu podlegaja:

Prawidtowos¢ montazu pomp, rurociagéw, zgarniaczy, mieszadet, dekanteréw itp.,

Dziatanie armatury (zamykanie, otwieranie),

Dziatanie pracy pomp, dmuchaw, zgarniaczy, mieszaczy oraz urzadzen i instalagji

dozujace,

Czystosé obiektow zbiornikowych, koryt, studzienek, komdér itp.,

Agregaty z napgdami e ektrycznymi poprzez uruchomienie ich na ,luzie", dziatanie

blokady, sterowania, sygnalizacji oraz dziatania urzadzen pomiarowych,

Sprawdzenie infiltracji wody gruntowej do obiektow i przewodéw grawitacyjnych.

ZakOnczenle rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ potwierdzone
protokotem przekazujacym Zamawigjacemu - Eksploatatorowi: obiekt, zespdt obiektéw
i instalacji lub wezta rozruchowego - do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem
woda, tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i wzgemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegélnych obiektéw. Czas trwania rozruchu hydraulicznego
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przewiduje sie na 72h. W uzasadnionych przypadkach, czas ten moze by¢ zmieniony za
zgoda Inzyniera Kontraktu. Warunkiem rozpoczecia rozruchu hydraulicznego jest
zakonczenie rozruchu mechanicznego i stwierdzenie gotowosci obiektow, urzadzen i
instalacji do rozpoczecia prob pod obcigzeniem woda technologiczng. W' rozruchu
hydraulicznym nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— Sprawdzi¢ szczelnosci wszystkich obiektéw typu zbiornikowego o swobodnym
lustrze $ciekow,
—  Sprawdzi¢ wzajemne usytuowanie wszystkich obiektéw i ich elementéw, koniecznych
dla grawitacyjnego przeptywu sciekdw i osadow,
— Sprawdzi¢ czy zostat zachowane wymagane spadki dna zbiornikéw, komér i kanatow,
— Uregulowa¢ wloty i wyloty sciekéw do obiektéw zbiornikowych,
—  Sprawdzi¢ droznosé¢ przewoddw wewnatrz obiektow,
—  Sprawdzi¢ parametry pracy pomp przy obcigzeniu woda oraz przeprowadzi¢ regulacje
pracy pomp we wszystkich pompowniach oraz urzadzen do sterowania pracy pomp,
— Sprawdzi¢ i wyregulowaé instalacje do napowietrzania sciekow,
—  Wyregulowa¢ armature sterowana reczniei automatycznie.

e Rozruch technologiczny majacy na celu uruchomienie przepompowni oraz sprawdzenie
zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem s$ciekami, a takze ustaenie
optymalnych parametréw technologicznych pracy przepompowni, zapewnigjacych
osiggniecie wymaganego efektu oczyszczania sciekow i unieszkodliwiania osadow.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

— Sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
sciekami,

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczaé po:

— Pozytywnym zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

— Zapewnieniu przez Zamawiajagcego doptywu sciekow w odpowiednig ilosci
i o odpowiednim sktadzie nie odbiegajacym od przyjetego w dokumentagji
techniczng,

— Przeszkoleniu zatogi w zakresie stosowanej technologii oraz przepisbw BHP
i ochrony p.poz.,

— Pelnym przygotowaniu centralngj dyspozytorni do sterowania procesem pracy
przepompowni (rejestracja wynikéw badan prowadzonych na biezaco przez aparature
kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy urzadzen),

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich
procesdw technologicznych oraz kontrolajakosci i ilosci sciekdw i osaddw.

Warunkiem zakonczenia prac rozruchowych w fazie technologicznej jest osiagniccie
zatozonych w projekcie parametréw pracy przepompowni. Rozruch technologiczny
przepompowni powinien ustalac:

— ilos¢ sciekéw doptywajacych do przepompowni,
— rezim pracy pomp,
— rezim pracy urzadzen do mechanicznego oczyszczania sciekdw.

Wyniki kontroli rozruchu przepompowni $ciekéw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco
dzienniku pomiaréw ilosci sciekow. Dane z tych materiatbw nalezy umiesci¢ w raportach
technol ogicznych.

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w projekcie parametréw
pracy urzadzen.

e Zakonczenierozruchu
Rozruch uwaza sie za zakonczony w przypadku uzyskania poprawnych parametréw pracy
poszczegdlnych urzadzen.

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJW WAGROWCU24



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych STWiIORB-15 Technologia

15.7. Kontrola jakosci robot

15.7.1 Wymagania ogélne

Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdzide STWiIORB-00 ,,Wymagania
ogolne’.

15.7.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Badania przed przystgpieniem do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
- sprawdzeniakompletnosci dokumentacji projektowsy,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
a) drog dowozu materiatéw do montazu
b) migsc sktadowania materiatow
- ustalenie metod prowadzeniarobdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statg i systematycznegl kontroli prowadzonych robét
w zakresiei z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Nadzoru.

Kontroli podlega petny zakres rob6t oraz asortyment stosowanych materiatow
aw szczegdlnosci:

A) Materiaty

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatow podanych przez wytworce
z certyfikatami badZ Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych,

- gprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

B) Roboty montazowe
Kontroli jakosci wykonanych rob6Gt nalezy dokonaé poprzez porOwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektows oraz z Warunkami technicznymi. Kontroli podlega:

- szczelnosé instalacji technologicznej wraz z zamontowana armatura,

- Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen itp.

- sprawdzenie montazu wyposazenia urzadzen,

- sprawdzenie jakosci wykonanych spawow,

- sprawdzenie podpar¢ i podwieszen rurociggow i armatury.
Redlizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezace
(wykonywangj zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera Nadzoru) lub odbioru,
ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wnies enia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obegimujacej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania.

Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow przeprowadzonych
bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierggcego wyniki wczesnig
zrealizowanego pomiarul.

Poprawnos¢ wykonania jedngl czynnosci montazowe) nalezy uznaé za osiagnicta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonaniai odbioru robét.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzen, aby wykazaé ze zastosowane materiaty
spetnigja wymagane normami warunki techniczne.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ probom szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda. Wartosé cisnienia probnego nalezy przyjmowat
w wysokosci 1,5 krotnego maksymal nego cisnienia roboczego w insta acji.

Warunkiem uznaniainstalacji za szczelng jest:
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- brak przeciekéw i roszenia (szczegélnie na potaczeniach) podczas podnoszenia cisnienia do
wartosci cisnienia probnego i podczas trwajacej Y2 godziny obserwacji instalacji,

- nie stwierdzenie spadku cisnienia na manometrze podczas trwajace Y2 godziny obserwagi
instalacji poddanej cisnieniu proébnemu.
Préby szczelnosci przewoddw instalacji pneumatyczneg nalezy przeprowadzi¢é przy uzyciu
Sprgzonego powietrza. Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem,
powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wigcegl niz 10%. Cisnienie badania szczelnosci
powinno wynosi¢ 1,5 x cisnienia roboczego. Nieszczelnosci lokalizowaé akustycznie lub przy
uzyciu mydlin lub innego srodka pianotwérczego. Warunkiem uznania wynikéw badania za
pozytywne jest nie stwierdzenie spadku cisnienia na manometrze i nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji.
Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych i usunieciu wszelkich usterek, calg instalacje nalezy
dwukrotnie przeptukaé wodg w celu oczyszczenia z zanieczyszczen. Plukanie polega na
przepuszczeniu przez przewody doprowadzongj wody z mozliwie duza szybkoscia nie
pozwalajaca na osiadanie zanieczyszczen na dnie przewoddw, w ciagu 0,5 godz. Predkos¢ wody
przy ptukaniu powinnaby¢ wigksza od roboczej co najmnigj 0 50%.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan cisnieniowych i doktadnym przeptukaniu przewodéw
elementu lub bloku technologicznego cale urzadzenie powinno by¢ poddane badaniom
prawidtowosci dziatania pod cisnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.
Uruchomienie poszczegdlnych urzadzen, zespotow technologicznych i innych maszyn nalezy
przeprowadzi¢ w kolgnosci i $cisle z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowsy.
Ponadto nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wszystkich potaczen mechanicznych i elektrycznych,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ uktadow i potaczen hydraulicznych,

- napetni¢ uktad medium.
Podczas badan prawidtowosci dziatania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego szczelno$¢ oraz
szczelnos¢ zamykania zasuw, zawordw, kurkOw, wszelkich potaczen Kkotnierzowych
i gwintowych, pracg zaworéw zwrotnych, stopowych i bezpieczenstwa oraz dziatanie przyrzadow
pomiarowych. Nieprzerwany czas pracy pomp i urzadzen podawanych prébie powinien wynosi¢
12 godzin.

15.8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

15.9. Odbi6r robot

15.9.1 Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne’.

W  przypadku stwierdzenia odchylen przez Inzyniera Kontraktu ustala zakres rob6t
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdéj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerangji
daty wyniki pozytywne.

15.9.2 Odbior robét zanikajgcych

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWiORB-00 , Wymagania ogélne”.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbidr czesciowy obejmuje pomieszczenie oraz e ementy i urzadzenia, ktérych badania nie moga
by¢ wykonane przy odbiorze koncowym np. wykonanie przejs¢ dla przewodéw przez $ciany i
stropy (lokaizacja i wymiary otworéw). Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajacy jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego
wykonaniainstalacji technologiczng.

15.9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi czesciowemu
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier Kontraktu i Zamawigacy, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB-00
» Wymagania ogélne’

Odbidr czesciowy obeimuje elementy i urzadzenia, ktorych badania nie moga by¢ wykonane przy
odbiorze koncowym. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji
technologiczng.

15.9.4 Warunki szczeg6fowe odbioru robot

Odbidr koncowy polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggdw, armatury i urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badanh.

Nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow ,

- prawidtowos¢ zamontowaniai dziatania armatury,

- prawidtowos¢ wykonaniarurociaggow i ich potgczen,
szczelno$é catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan prOJektowych przy uwzglednieniu

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisbw do Dziennika Budowy

oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatdw uzytych do Rob6t, wyniki pomiaréw

i badan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza ( projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy),

- protokoty odbioru rob6t podpisane przez gestoréw sieci i inne wilasciwe jednostki
organizacyjne,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia (maszyn i urzadzen), w tym m.in. dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi itp.

- dzienniki budowy (kopid),

- wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badah i oznaczen |aboratoryjnych,
zgodnie ze STWIORB,

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJW WAGROWCU27



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych STWiIORB-15 Technologia

- aesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWiORB,

- Opinig¢ sanitarna uzyskana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazaniatych rob6t wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne stacji przetwarzania osadow,

- Instrukcje BHPi p.poz,

- Sprawozdanie z rozruchu.

Odbidr techniczny koncowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru robét i nie moze on zawierat
stwierdzen warunkowych.

15.10 Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”

.Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczaltowa
rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ najg wykonanie.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w pkt. 15.1.3 ninigjszgf ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowsy.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.
Kwoty ryczattowe wykonania rob6t ujetych w ninigjszym ST obg/muje elementy m.in.:

zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

dostarczenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) maszyn i urzadzen wraz z
instrukcjami montazowymi w zakresie podtaczen eektrycznych w jezyku polskim,
tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie,

zakup materiatdw i urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym
niezbednym wyposazeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzet pomocniczy
niezbedny dla prawidtowej i bezpieczng pracy dostarczanego urzadzenia).

uszczelnienia przejse,

montaz rur ochronnych narurociggach,

mocowanie rur,

wpieciado istnigjacych instalagji,

wykonanie wszelkich niezbednych préb, ptukan i badan,
ewentual ne zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne rur

uzyskanie wszelkich wymaganych swiadectw, deklaracji, badan, oswiadczen i odbiorow
przez uprawnione jednostki,

wykonanie robdt montazowych oraz wszystkich potagczen niezbednych do spetniania
przez uktady opisanych funkcji technologicznych,

wykonanie podtaczenia el ektrycznego urzadzen,
przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

przygotowaniei zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja,
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- montaz konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie urzadzen,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegblnych urzadzen, o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonowania uktadu

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej i innych wymaganych dokumentéw,

- wykonanie innych rob6t i dostaw zgodnych z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki
budowlanej oraz wynikajacych z obowiazujacych przepisow, a niezbednych dlarealizagji
w petni funkcjonal hego uktadu technol ogicznego,

- uporzadkowanie terenu,

- wszelkie inne Roboty niezbedne do prawidtowego wykonania Robét.

- wykonanie rozruchu z zapewnieniem przez Wykonawcg nadzoru ze strony
technologa w trakcie rozruchu oraz przygotowaniem programu rozruchu, oznakowaniem
obiektow i przygotowaniem dokumentacji porozruchuchows.

15.11 Przepisy zwigzane

15.11.1 Normy

PN-B-06050:1999
PN-EN 13480-1:2012
PN-EN 13480-2:2012
PN-EN 13480-4:2012
PN-EN 1092-1:2010

PN-1SO 6761:1996
PN-EN 10224:2006

PN-H-02650:1989
PN-EN 593+A1:2011
PN-EN 12334:2005
PN-EN 1SO 8501-1:2008
PN-EN 806-1:2004
PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 1610:2002

Geotechnika— Roboty ziemne — Wymagania ogélne

Rurociagi przemystowe metalowe. Czes¢ 1 : Postanowienia ogolne
Rurociagi przemystowe metalowe. Czg¢i¢ 2 : Materiaty

Rurociagi przemystowe metalowe. Cze¢s¢ 4 : Wykonanie i montaz
Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztaltek, tacznikbw o osprzetu z oznaczeniem PN — Czes¢ 1
Kotnierze stalowe

Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania.
Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych — Warunki techniczne dostawy

Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury

Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni —
Cze¢s¢ 1: Stopnie skorodowaniai stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesnig natozonych powlok

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

— Cze$¢ 1. Postanowienia ogblne

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

— Cze$¢ 2: Projektowanie

Wymagania dotyczace wewnetrznych instal acji wodociagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

—Cze$¢ 4: Ingtadlacja

Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych
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PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowai badania przewod6w kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace d ementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa — Badanie armatury metalowg — Czgs¢ 1:

Préby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria doboru —
Wymagania obowiazkowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kandizacji —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
konstrukcji budowli — Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U)
— Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

15.11.2 Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunanych oczyszczaniach sciekéw ( Dz.U. nr
96/93)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu
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STWIORB - 16. | nstalacje sanitarne
16.1. Wstep

16.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszg Specyfikacji Techniczngg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych instalacji  sanitarnych
w projektowanych obiektach na przepompowni przy Ul. Klasztorngj w Wagrowcu.

16.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 0.1.1
STWIiORB-00 Wymagania ogdlne.

16.1.3 Zakres Robot objetych STWiIORB

W zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych wehodzi
dostawa i montaz projektowanych instalacji sanitarnych oraz urzadzen.
Zakres ninigjszego opracowania obejmuje instal acje w nastepujacych obiektach:

- KOMORA PRZELEWOWA OB.[I]

- BUDYNEK KRAT OB.[II]
- PIASKOWNIK OB.[I1]
-  PRZEPOMPOWNIA OB.[IV]

- BUDYNEK ENERGETYCZNY OB.[V]

wi/w obiektach wykonywane lub demontowane beda nastepujace instalacje:
- instalacjawod-kan,
- wentylacja grawitacyjnai mechaniczna,
- ogrzewanie — instalacja CO z centralnym zrédtem ciepta dla pompowni oparta na: kotle
gazowym kondensacyjnym,
- klimatyzacja — instalacje klimatyzatorow typu SPLIT w wybranych pomieszczeniach
biurowych.

16.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
S3 zgodne z Dokumentacjg Projektows, STWiIORB-00 ,, Wymagania ogdlne’ oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.

16.2. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzidny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacjag projektowa,
Specyfikacji Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, poleceniami Inzyniera
Kontraktu oraz zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane’, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci i instalacji wod-kan™.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczng nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezdli
dotycza zamiany materiatdéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe naezy realizowat zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisani dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

» Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztorngj w Wagrowcu”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWIORB-16 | nstalacje sanitarne

16.3. Materialy

Do wykonania instalacji sanitarnych i sieci moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie rury i ksztaltki systemowe na kazdym odcinku rurociggu powinny pochodzi¢ od jednego
producentai by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

16.3.1 I nstalacje wody
Instalacjawody na cele sanitarne

Woda na cele wtasne bedzie pobierana tak jak obecnie z istnigacego przytacza Dn80. Czesciowo
nowa zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonana, jako nowa z rur @90, @75, Woda
czysta pobierana bedzie na potrzeby socjalne, do utrzymania czystosci obiektow oraz na cele
technologiczne.
Zaprojektowano wewnetrzne nowe przytacza wody czystej do budynkow:

- Budynek przepompowni — @90mmPE,

- Budynek krat — @75mm PE,

- Pluczkapiasku —@63mmPE,
Cisnienie wody na potrzeby technologiczne bedzie podnoszone zespotem urzadzen:
Pompa.in-line montowanaw kottowni o parametrach:

- Q=13,5m3h;

- H=3bar;

- P2=3kW

- Naczynie przeponowe wzbiorcze (do wody pitnej) o pojemnosci V=200l,

Uktad automatycznego zatgczania za pPOMOCy presostatu,

W mstalaql Wody do ptukania nalezy zapewni¢ congimnigj 5,0 bar (na Wyj sciu z mstalax:Jl
podwyzszajace cisnienie) oraz izolatory przeptywow zwrotnych BA na kazdym wyjsciu na instalacje
technologiczna.
Na etapie wykonawstwa, Wykonawca bedzie zobowigzany zweryfikowaé dobér w/w_pompy
podnoszace] cisnienie w__oparciu o __rzeczywiste parametry hydrauliczne przylacza
wodociagoweqo, w_oparciu 0 wyniki zakonczonych dzialan Inwestora w_zakresie podnoszenia
droznosci sieci i przylacza oraz o wymagane parametry ostatecznie wybranych urzadzen dla
mechaniczneqo oczyszczania sciekow, ktore wymagaja poboru wody do plukania.
Woda ciepta na potrzeby przyboréw w budynku przepompowni bedzie przygotowywana w zasobniku
cieptg wody uzytkowegl V=160, (typ przystosowany do kotta gazowego z ktérym bedzie
wspOtpracowat), ktéry zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni pod kottem gazowym wiszacym.
Zasobnik bedzie zasilany czynnikiem grzewczym z osobnego obiegu z kotta jednofunkcyjnego.
Awaryjnie zasobnik bedzie dogrzewany (np. na potrzeby przegrzewu 70st.C) grzatka elektryczng z
termostatem o mocy 3,0 kW. Do zbiornika cieptgg wody uzytkowej nalezy poditaczy¢ grupe
bezpieczenstwa w sktad zestawu grupy wchodzi:
-belka grupy z gwintem 3/4 do zawieszenia naczynia przeponowego

- zawoOr bezpieczenstwa-1szt

- manometr z zaworem montazowym-1szt

- odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym-1szt

- naczynie przeponowe 8L

- zawOr spustowy

- zawor rewizyjny

- szybkozigcze,
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W pozostatych budynkach, gdzie zaprojektowano umywalki zastosowane zostang elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody 0 mocy co hgjmnigj 5,5 KW.
Instalacje wody na cele sanitarne oraz technologiczne winny by¢ wyposazone w nastepujaca typowa
armature, przybory i urzadzenia:

- zawory kulowe odcingjace Dn65, Dn50, Dn40, Dn32, Dn25, Dn20, Dn15,

- izolatory przeptywdw zwrotnych typ BA,

- izolatory przeptywdw zwrotnych na przytacze do wezatyp HA,

- zawory czerpane ze ztaczka do weza,

- baterie czerpalne umywalkowe,

- uchwyty do rurociggéw z PP, PEX

- inne materiaty pomocnicze.

Armaturadlainstalacji wodociagowej

Armatura dlainstalacji wody musi by¢ wykonana z materiatéw dostosowanych do instalacji, na ktorej
bedzie zamontowana. Nie moze dochodzi¢ do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiedzy
instalacjg aarmatura.

|zolatory przeptywow zwrotnych typu BA powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
- zespbt zamkniecia: podwajne prowadzenie zawieradta (osiowe i boczne) wspomagane sprezyna
- calkowitg szczelnos¢ zarbwno przy wysokim jak i niskim cisnieniu
- otwory kontrolne z korkami
- cisnienie nominalne PN10
- temperaturapracy: —10 + +100°C
- potaczenie z rurociagiem: gwint wewnetrzny
- wykonanie materiatowe:
- korpus: mosigdz
- system zamkniecia: POM (Poliaceta)
- prowadnica: POM (Poliacetal)
- sprezyna stal nierdzewna
- uszczelka: NBR
- korek: PA 6/6 (Polyamid)
- o'ring: NBR

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe zastosowane W instalacjach muszg by¢
zalegalizowane i posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym oraz charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

- zabudowa na rurociagach pionowych oraz poziomych

- wyposazone liczydto wskazéwkowo-bebenkowe pracujace w suche przestrzeni

- Wyposazone w sprzegto magnetyczne

- cisnienie nominalne PN16

- maksymal natemperatura pracy: 50°C

- potaczenie z rurociagiem: gwint zewnetrzny

Wodomierze srubowe z pozioma 0sig wirnika zastosowane w instalacjach muszg by¢ zalegalizowane
i posiada¢ atest do stosowania narynku krajowym oraz charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi cechami:
- zabudowa na ruraciggach pionowych oraz poziomych
wyposazone Liczydto wskazéwkowo-bebenkowe w wykonaniu P65, wyposazone jest we
wskazéwke z odblaskiem i umieszczone w ostonie z tworzywa sztucznego. Liczydto
przystosowane jest do wspdtpracy z naktadkami komunikacyjnymi.

Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz cieptej. Cechy zawordw uzytych w instal acji:
- cisnienie nominalne PN20
- zakrestemperatur roboczych: -5 + +120°C
wykonanie materiatowe:
- kadtub, wkretka, kula: mosigdz z powtoka nikiel-chrom
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- trzpien: mosiadz

- uszczelnienie kuli: PTFE

- uszczelnienie trzpienia: pierscienie uszczelnigjiacy typu O — NBR

- chwyt (raczka): stal weglowa z powtoka malarska koloru czerwonego lub niebieskiego

Zawory wyptywowe ze zigczkg do weza zgodne z wymogami PN-M-75208:1975 wykonane
mosiadzu i ze stali nierdzewnej, ze ztaczka do weza,

Baterie umywalkowe mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000 wykonanie mosiagdz chromowany z
gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe, jednootworowe, ze statg wylewka, umywalkowe, stojace.

Umywalki ceramiczne wiszace wyposazone w otwor odptywowy z przelewem, zgodny z norma PN-
EN 1433004, wyposazone w syfon umywalkowy z polipropylenu, wymiary ok. 50x45cm.

Zlewy tworzywowe do montazu na scianie wykonane z polistyrenu o wymiarach np. 61x44x23cm.
Zlewozmywaki ze stali szlachetngj dwukomorowe o wymiarach zabudowy max. 100x60mm.

Umywalke i zZlewozmywak w budynku pompowni w pomieszczeniu socjalnym [1.5] wymiar owo
dostosowaé do migjsca montazu.

Miski ustgpowe lgjowe, gatunek | (zgodnie z PN-78/B-12630) z odptywem, ze sptuczka ceramiczna,
sptukiwanie 3/6 dm3 z deskg sedesowg systemows twarda z tworzywa duroplast.
Miski ustepowe lejowe zawieszane na stelazu ze sptuczkg podtynkows.

Wszystkie materiaty instalacji wodociggowych stykajace sie bezposrednio z woda musza miet
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie
Z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy Iub cisnienia znamionowego, srednicy
nominang, srednicy zewnetrzng i grubosci $cianki, normy odnoszacel sie do produkcji i kata tukow
i ksztaltek.

Armatura dlainstalacji wody musi by¢ wykonana z materiatow dostosowanych do instalacji na ktérej
bedzie zamontowana. Nie moze dochodzi¢ do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiedzy
instalacjg aarmatura.

Wszystkie zastosowane materiaty stykajace sie bezposrednio z woda musza mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zakladu Higieny. Ponad to, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy zdnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 139) kazdy material lub wyrdb przeznaczony do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiadaé pozytywna ocene higieniczna
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ocene taka nalezy uzyskaé zgodnie z 821
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2071 poz. 2294).

Woszedzie, gdzie w dokumentacjii opisujacej przedmiot zamdéwienia (projekt budowlany,
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) wystapia nazwy
materiatdow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbtowe dane — Zamawiaacy
dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatéw réwnowaznych ze
wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,, Prawo zaméwien publicznych”.

Wskazane nazwy materiatdw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane
uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

Nazwy handlowe materiatléw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych
i dokumentagji techniczngj powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga
Zamawiajacy.
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16.3.2 Instalacje kanalizagji

Scieki z kanalizacji wewnetrzng z poszczegolnych projektowanych budynkéw i obiektow beda
odprowadzane za pomoca pionéw @110mm do zbiornikéw sciekowych, na ktorych budynek z czgscia
socjang stoi.

Kanalizacja wewnetrzng beda odprowadzane scieki powstgjgce w poszczegolnych przyborach
sanitarnych, wody przypadkowe z posadzek oraz odcieki z urzadzen i instalacji technologicznych,
scieki po plukaniu urzadzen technologicznych. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonat z rur
kielichowych grawitacyjnych kanalizacyjnych PP, taczonych nawcisk z uszczelka gumowa. Ksztattki
doinstalacji kanalizacyjnel wykonane zgodnie z gatunkiem rur - PP.

Przewody podposadzkowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej 10cm. Przejscia przez sciany
wykona¢ w rurach ochronnych a przestrzen dystansowa wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Laczenie
przyboréw sanitarnych oraz kratek $ciekowych z przewodami instalacji kanalizacyjnej przewiduje si¢
poprzez specjane ksztattki — syfony.

Odwodnienia liniowe o szerokosci 150mm, sktadajace si¢ z koryt betonowych ze statym spadkiem
dna, przykryte rusztem zeliwne B-125 oraz D-400 (odwodnienie w terenie) zakonczone skrzynkami

odptywowymi, catos¢ dostarczana jako komplet. Wyjscia ze skrzynek musza posiada¢ zasyfonowanie
uformowane z ksztattek rur kanalizacyjnych.

Kratki sciekowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej zasyfonowane.

16.3.3 Wentylacja
W obiektach na terenie pompownii $ciekéw zaprojektowano wentylacje hawiewno-wywiewna,
grawitacyjna i mechaniczng w zaleznosci od przeznaczenia poszczegllnych pomieszczen. Instalacje
jgj elementy nalezy wykona¢ ze stali nierdzewngj, stali ocynkowane oraz tworzyw sztucznych —
zgodnie z opisem zawartym ponize:

BUDYNEK KRAT OB.[lI]

Nazwa pomieszczenia Nawiew Wywiew
poprzez otwory wentylacji kratka wywiewna 300x400mm, st.n.
HALA KRAT mechanicznej wyrzutnia scienna 300x400mm, st.n.
wentylacja grawitacyjna | poprzez otwory wentylacji kratka wywiewna 300x400mm, st.n.
mechanicznej wyrzutnia scienna 300x400mm, st.n.

wetylator wywiewny Q=337m3/h przy
180Pa, chemoodporny, montowany na

2 x czerpnia $cienna 300x400mm, kanale, srednica przytgczy 200mm,
st.n. wirnik i obudowa z PP, 14000brt/min.,
Hvéé_rﬁ\ TaFé'.:‘T 2 x kratka nawiewna 300x400mm, 230V, 250W, wsporniki scienne do
ylac) st.n. montazu poziomego, ztgcze
mechaniczna , : )
2 X nagrzewnica elektryczna o mocy | przeciwdraniowe, klapa zwrotna,
grzewczej 9,0kW regulator predkosci, kanat o sr.

200/355mm st.n., wyrzutnia scienna o
8r. 355mm st.n.
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wetylator wywiewny $cienny osiowy
Q=787m3/h przy 40Pa, srednica
kanatu 250mm, wirnik z termoplastu
wzmacnianego witbknem szklanym,
czerpnia scienna 300x400mm, st.n. obudowa z blachy stalowej

kratka nawiewna 300x400mm, st.n. zabezpieczonej przed korozja,
elementy ztgczne ze stali nierdzewnej,
13800brt/min., 230V, 77W, Scienna
zaluzja samouchylna zewnetrzna z
tworzyw sztucznych

wetylator wywiewny Q=337m3/h przy
180Pa, chemoodporny, montowany na
kanale, $rednica przytgczy 200mm,

2 x czerpnia $cienna 300x400mm, wirnik i obudowa z PP, 14000brt/min.,
st.n. 230V, 250W, wsporniki scienne do

2 x kratka nawiewna 300x400mm, montazu poziomego, ztgcze

st.n. przeciwdraniowe, klapa zwrotna,

regulator predkosci, kanat o sr.
200/355mm st.n., wyrzutnia $cienna o
8r. 355mm st.n.

HALA KRAT

wentylacja awaryjna . - .
wetylator wywiewny $cienny osiowy

Q=787m3/h przy 40Pa, srednica
kanatu 250mm, wirnik z termoplastu
wzmacnianego witbknem szklanym,
czerpnia $cienna 300x400mm, st.n. obudowa z blachy stalowej

kratka nawiewna 300x400mm, st.n. zabezpieczonej przed korozja,
elementy ztgczne ze stali nierdzewnej,
13800brt/min., 230V, 77W, Scienna
zaluzja samouchylna zewnetrzna z
tworzyw sztucznych

UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych przegrodach
budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke zabezpieczajaca przed owadami i gryzoniami
oraz zaluzje przeciwdeszczowe.

2. Przed wykonaniem otworow wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzié
brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.

3. Kanaly nawiewajace swieze powietrze z zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami
z wetny mineralngj o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowsy.

4. Wyrzutnie dachowe oraz nasady obrotowe nalezy montowaé na podstawach dachowych i
cokotach montazowych regulowanych, o kacie montazu dostosowanym do kata nachylenia
dachu.

5. Wykonanie materiatowe poszczegllnych eementéw wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem
Oraz powyzszym zestawieniem.

PRZEPOMPOWNIA OB.[1V]

Nazwa pomieszczenia Nawiew Wywiew
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'KOMORY
SCIEKOWE
POMPOWNI

otworami kanatowymi od strony
piaskownika,

czerpnia powietrza zewnetrznego
@400mm na kanale wentylacyjnym
@400mm, st.nd

kratka nawiewna 400mm, st.nd

1xkratka wywiewna g315mm;
1xkanat wentylacyjny @315mm;
1xobrotowa nasada kominowa
2300mm,;

wykonanie st.nd

otworami kanatowymi od strony
piaskownika,

czerpnia powietrza zewnetrznego
@400mm na kanale wentylacyjnym
@400mm, st.nd

Wentylator kanatowy chemoodporny
Q=1700m3/h, dP=140 Pa, P=0,55kW,
9000br/min, 230V

wirnik formowany wtryskowo z
trudnopalnego polipropylenu PPs z
topatami pochylonymi do przodu
obudowa formowana termicznie z
trudnopalnego polipropylenu PPs,
ptyta montazowa silnika z blachy
stalowej nierdzewnej 1.4301.

Kanat wentylacyjny wyciggowy
@315mm z wyrzutnig dachowa,
2xkratka wywiewna @315mm;
wykonanie st.nd

podstawowy tryb dziatania: zatgczanie
sprzezone z czujnikami gazow
niebezpiecznych w komorze
zbiornika, mozliwos¢ zatgczania
recznego

POMPOWNIA

2xczerpnia scienna 200x200mm;
st.nd
2xkratka nawiewna 200x200mm,;
st.nd

kratka wywiewna 400x200mm;

kanat wentylacyjny 400x200mm;
kanat wentylacyjny @315mm;
obrotowa nasada kominowa 200mm;
wykonanie: stal nierdzewna

HOL+KOMUNIKACJA

na potrzeby wymiany powietrza w
pom. 1.8

czerpnia $cienna 400x100mm; st.nd
kratka nawiewna 400x100mm; st.nd

w pom. 1.8

nie zamykany otwér wentylacji
nawiewnej o pow.

Nie mniej niz 200cm2, dolna krawedz
umieszczona nie wyzej niz 30cm nad

nie zamykany otwér wentylacji
wywiewnej o pownierzchni nie
mniejszej niz 200cm2, umieszczony

KOTLOWNIA T
WARSZTAT podIog_a o mozliwie bllsk_o stropu
czerpnia scienna 200x200mm; st.nd | 2xkratka wywiewna 210x140mm st.
kratka nawiewna 200x200mm; st.nd | nd
kratka i czerpnia $cienna o max. kratka o max. przeswicie 50%
przeswicie 50%
W3 wentylator $cienny 100 Q = 118
m3/h; PS=180 Pa; nmax=1800 1/min;
U=230 V; P=75 W, bez regulacji,
czerpnia scienna 200x200mm; st.nd V\W/ykonaple two:jzyw?ksztkLlj_cznte .
ROZDZIELNIA kratka nawiewna 200x200mm; st.nd ewnetrzna jednostka Klimatyzacyjna

filtr weglowy patronowy $200mm

wydajnos¢ chtodnicza 4,0/9,5/10,5kW
wraz z dedykowang jednostkg
zewnetrzna montaz na dachu.
Wentylator zatgczany od czujnika
temp. w pomieszczeniu.
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POM. GOSPODARCZE

wentylacja poprzez infiltracje

wentylacja poprzez infiltracje

KOMUNIKACJA

kratka transferowa 400x100mm, stal
ocynkowana

wywiew w pomieszczeniu WC

STEROWNIA

nawietrzak scienny $120mm z
grzatkg elektryczng P=270W z
termostatem

kratka wywiewna g200mm

kanat wentylacyjny g150mm z
przewezeniem na 120mm przy
przejciu przez ptyty kanatowe;
obrotowa nasada kominowa g150mm;
podstawa dachowa BII;

cokot regulowany do kata dachu
wykonanie: stal ocynkowana

wymagana minimalna moc chtodnicza
3,9kW,

K1.2 jednostka wewnetrzna typ
scienny o mocy chtodniczej 5,0kW.
JZ1 Jednostka zewnetrzna
dedykowana dla dwéch jednostek
wew. K1.1; K1.2; Wydajnosc¢
przytgczeniowa chtodzenia 10kW.

POM. SPRZETU
PORZADKOWEGO

kratka w drzwiach 200cm2

kratka wywiewna g160mm

kanat wentylacyjny g160mm z
przewezeniem na 120mm przy
przejsciu przez plyty kanatowe;
wywietrzak dachowy g160mm na
podstawie Bll;

cokot regulowany do kata dachu
wykonanie: stal ocynkowana
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POM. SOCJALNE

wentylacja grawitacyjna
czerpnia scienna 300x200mm, st. nd
kratka nawiewna 300x200mm, st. nd

okap kuchenny

max wydajnos¢ 650m3/h;

max pobér mocy 145W

kanat 120mm zakohczony wyrzutnig
dachowag 160mm na podstawie
dachowej BIl z cokotem regulowanym
do kata dachu, wykonanie stal
ocynkowana.

Kratka wywiewna g200mm, kanat
wentylacyjny 200mm z
przewezeniem na 120mm przy
przejsciu przez plyty kanatowe;
obrotowa nasada kominowa g200mm;
podstawa dachowa Bll; cokét
regulowany do kata dachu

wykonanie stal ocynkowana.

wymagana minimalna moc chtodnicza
4,3kW,

K1.1 jednostka wewnetrzna typ
scienny o mocy chtodniczej 5,0kW.
JZ1 Jednostka zewnetrzna
dedykowana dla dwéch jednostek
wew. K1.1; K1.2; Wydajnos¢
przytaczeniowa chtodzenia 10kW.

SZATNIA CZYSTA

nawietrzak scienny $120mm z
grzatkg elektryczng P=270W z
termostatem, kratka nawiewna
@120mm,

st.oc

kratka wywiewna g200mm, kanat
wentylacyjny g150mm z
przewezeniem na 120mm przy
przejciu przez ptyty kanatowe;
obrotowa nasada kominowa
2150mm;podstawa dachowa BlI;
cokot regulowany do kata dachu
wykonanie stal ocynkowana.

UMYWALNIA

czerpnia scienna 200mm; st. nd
kanat wentylacyjny $200mm; st. nd
filtr weglowy patronowy $200mm

2xanemostat wywiewny wraz z
przepustnicg i skrzynkg rozprezng
190x190; kanat wentylacyjny
@125mm; wykonanie: stal
ocynkowana

W1 wentylator kanatowy @100
Q=100m3/h; PS=150Pa; nmax=1390
1/min; U=230V; P=42W; z regulacja
wydajnosci za pomocg regulatora
bezstopniowego, zatgczanie
wentylatora fgcznie ze Swiattem;
wykonanie: obudowa z
galwanizowanej blachy stalowej,wirnik
z galwanizowanej blachy stalowej, z
topatkami pochylonymi do przodu,
kanat wentylacyjny zakonczony ponad
dachem wyrzutnia dachowg g200mm
na podstawie Bll, cokot regulowany
do kata dachu, wykonanie: stal
ocynkowana

Zatgczanie wentylatora wraz ze
Swiattem w pomieszczeniu,
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wytgczenie przez wytacznik z
opdznieniem czasowym.

W2 wentylator scienny @100
Q=50m3/h; PS=138Pa;
nmax=12501/min; U=230V;

wC

nawiew realizowany kratkami w
drzwiach o pow. 200cm2, kratkg
transferowg oraz czerpnig i kratkg
nawiewng w pom. 1.1

P=26W, bez regulacji; wykonanie:
tworzywo sztuczne

montaz pod sufitem podwieszanym
Zatgczanie wentylatora wraz ze

Swiattem w pomieszczeniu,
wytgczenie przez wytacznik z
opdznieniem czasowym.

2xkratka wywiewna 140x210mm, st.
oc

2xobrotowa nasada kominowa
2150mm; st.oc

czerpnia $cienna $150mm; st. nd
kanat wentylacyjny @150mm; st. nd
filtr weglowy patronowy @150mm

SZATNIA BRUDNA

UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnetrznych przegrodach
budowlanych winne by¢ wyposazone w siatkg zabezpieczajaca przed owadami i gryzoniami
oraz zaluzje przeciwdeszczowe.

2. Przed wykonaniem otworow wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzié
brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.

3. Kanaly nawiewajace swieze powietrze z zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami
z wetny mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowsy.

4. Wyrzutnie dachowe oraz nasady obrotowe nalezy montowat na podstawach dachowych i
cokotach montazowych regulowanych, o kacie montazu dostosowanym do kata nachylenia
dachu.

5. Kanaly wentylacyjne obudowaé ptytami G-K.

6. Przescia instdacji pomigdzy poszczegdinym strefami p.poz nadezy wykonaé
z wykorzystaniem przejs¢ p.poz. zgodnie z klasa El dangj przegrody budowlanej. Na kanatach
wentylacyjnych pomiedzy strefami nalezy montowaé klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym.
7. Kanaty wywiewne zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ oktadzinami z wetny
mineralng o grubosci 30mm w plaszczu ze stali nierdzewnej polerowane,

8. Wykonanie materiatowe poszczegllnych eementéw wentylacyjnych zgodnie z rysunkiem

» Przebudowai rozbudowa przepompowni przy ulicy Klasztorngj w Wagrowcu”
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Oraz powyzszym zestawieniem.

Nazwa pomieszczenia

Nawiew

Wywiew

pomieszczenie
agregatu

grawitacyjny 2 krotny podczas postoju

grawitacyjny 2 krotny podczas postoju

agregatu
realizowany czerpnig na potrzeby

powietrza dla agregatu podczas jego
pracy

wymuszony pracg agregatu
Czerpnia scienna 950x1500mm z
zaluzjami przeciwdeszczowymi i
siatkg przeciw owadom i gryzoniom,
Przepustnica wieloptaszczyznowa
950x1500mm z sitownikiem
elektrycznym

agregatu
2xwywietrzak dachowy ¢200mm,

st.oc.,

na podstawie dachowej B-Il, cokét
regulowany do kata dachu
zakonczenie - kratka wywiewna
@250mm, st.oc.

Wymuszony pracg agregatu:

kanat redukcyjny oraz tgcznik
brezentowy dopasowany do wylotu z
chtodnicy agregatu st.oc; kanat
prostokatny

1100x1100mm, L=1,00m st.oc;
wyrzutnia scienna 1100x1100mm z
zaluzjami samozamykajgcymi.

instalacje wentylacji dobrano dla proj. agregatu o mocy 250kVA

Wymiary czerpni i wyrzutni w pomieszczeniu agregatu, wymiary kanatu

taczaceqgo chitodnice agregatu z wyrzutnig oraz kanatu odprowadzajgcego

spaliny nalezy zweryfkowaé po szczegétowym doborze agregatu na etapie

realizacji projektu.

rozdzielnia nN

istniejgcymi otworami

kratka wywiewna @250mm,
Wentylator dachowy wywiewny

W1 250 Q=298m3/h; PS=91Pa;
nmax=965 1/min; U=230V; P=45W, z
regulacjg wydajnosci za pomocg
regulatora bezstopniowego regulacja
poprzez zmiane czestotliwosci,
podstawa dachowa B-Il, cokét
regulowany do kata dachu,
wykonanie: stal ocynkowana
wentylator zatgczny od czujnika
temperatury w pomieszczeniu,
zatgczenie po przekroczeniu zadanej
temp.

rozdzielnia sN

istniejgcymi otworami

wentylatorem wywiewnym dachowym
W2 w pomieszczeniu 0.4,

istniejgcymi otworami transferowymi w
Scianie pomiedzy pomieszczeniem
0.3/0.4

komora transformatora

istniejgcymi otworami

kratka wywiewna g400mm
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Wentylator dachowy wywiewny

W2 3315 Q=1644m3/h; PS=145Pa;
nmax=1390 1/min; U=230V; P=215W;
z regulacjg wydajnosci za pomocg
regulatora bezstopniowego regulacja
poprzez zmiane czestotliwosci,
podstawa dachowa B-Il, cokét
regulowany do kata dachu;
wykonanie: stal ocynkowana
wentylator zatgczny od czujnika
temperatury w pomieszczeniu 0.4,
zatgczenie po przekroczeniu zadanej
temp.

UWAGI:

1. Projektowane zakonczenia wentylacyjne zlokalizowane w zewngtrznych przegrodach
budowlanych winne by¢ wyposazone w siatke zabezpieczajaca przed owadami i gryzoniami
oraz zaluzje przeciwdeszczowe.

2. Przed wykonaniem otworow wentylacyjnych w przegrodach budowlanych nalezy potwierdzi¢
brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.

3. Wentylatry dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych i cokotach montazowych
regulowanych, o kacie montazu dostowanym do kata nachylenia dachu.

4. Wszystkie kanaty wentylacyjne oraz e ementy wentylacji wykona¢ ze stali ocynkowang.

Pozostate wymagania do instalacji wentylagji:

Urzadzenia
Urzadzenia zostang zamontowane w miejscach pokazanych narysunkach zgodnie z instrukcjami

producenta. Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane przestrzenie serwisowe i odlegtosci od
elementéw budowlanych, podawane w instrukcjach producenta.

czerpnie, wyrzutnie

Anemostaty nalezy taczy¢ z kanatami wentylacyjnymi na pomoca kanatéw typu FLEX (np.
kanaty typu SPIRO z aluminium) o dtugosci max. 2 m. Anemostaty powinny by¢ montowane
bezposrednio do skrzynek rozpreznych.

Lokalizacja czerpni w elewacji budynku oraz wyrzutni na dachu zostata pokazana na rysunkach;
zostata ona zaprojektowana tak, aby spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr. 75).

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Wyrzutnie dachowe (dolna krawedz) powinny byé usytuowane, co ngimnig 0,4 m nad
powierzchnia, naktérel sa zamontowane.

Wszystkie wywietrzaki i wyrzutnie dachowe nalezy montowa¢ na podstawach dachowych
dedykowanych do typu wybranego wywietrzaka. Podstawy dachowe nalezy montowaé do
stalowych cokotéw dachowych o kacie dostosowanym do kata dachu. Cokoty bedg montowane
za pomocg dedykowanych kotkéw i srub do zelbetowej konstrukcji dachu (przed wykonaniem
ocieplenia dachu). Po wykonaniu ocieplenia powierzchni dachu nalezy wykona¢ obrébki
dekarskie wokot wszystkich urzadzen wentylacyjnych przechodzacych przez dach. Obrdbki
dekarskie bedg dostosowane do typu ocieplenia dachu - wg branzy konstrukcyjno-budowlang.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty i ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowane i nierdzewnej typu
SPIRO z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001, PN-B-76002 i
PN-B-03434 lub elastyczne.

Przejscia kanatdw przez $ciany lub stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Przejscia kanatow
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przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami pozarowymi zgodnie z klasa
oddzielenia dangj sciany, z termicznym wyzwal aczem.

Kanaty musza by¢ zamontowane w taki sposdb, aby ich sztywnos¢ nie pozostawata naruszona.
Sposdb montazu musi uwzglednia¢ i spetniac wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z
PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie zWymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé
przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatdéw okragtych:

- © 100 + @ 125 - 0,50 mm

- 0 160 + @ 250 — 0,60 mm

- 0 280+ @ 710 - 0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

- do 750 mm — 0,75 mm

- od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

Kanaty wentylacyjne taczy¢ z urzadzeniami przy pomocy kroécow eastycznych. Przewody
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem sufitu w ptaszczyznach pionowych, poziomych
réwnolegtych do elementéw budowlanych.

Podpory i podwieszenia urzadzen i kanatow

Podpory i podwieszenia kanatdw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867- 26.
Przewody b¢da mocowane do stropu pomieszczenia i scian. Rozstaw podpor w zaleznosci od
wymiaréw i sztywnosci kanatbw zgodnie z norma BN-67/8865-26. Podwieszenia nalezy
wykonat za pomoca gotowych systeméw z perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami
gumowymi, pretami gwintowanymi i kétkami metalowymi.

Elementy podwieszen kanatow:

- uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z podktadkami gumowymi,

- prety gwintowane ocynkowane M6, M8i M 10, sruby, nity, kotki rozporowe itp.

Centrale wentylacyjne nalezy powiesza¢ za pomoca pretow gwintowanych M8 i M10 do
wspornikow montowanych do $ciani stropow.

Do mocowania kanatéw naezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.

Kanaly podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposob zapewnigjacy
odpowiednia sztywnos¢ instalagji.

Przewody instalowane w migscach, w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwigace oczyszczenie wnetrza
tych przewodow, a takze innych urzadzen i eementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz poprzez te otwory, przy czym nie naezy ich
stosowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Nalezy stosowac rewizje owalne z blachy ocynkowane o wymiarach:

- 180x80mm dla kanatéw o srednicach @ 100-200mm,

- 200x100mm dla kanatéw o srednicach @ 200-315mm,

- 300x200mm dla kanatéw o srednicach @ 315-500mm,

Klapy w obudowach z G-K nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach,

- klapach pozarowych,

- filtrach,
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- wentylatorach kanatowych,

W przypadku zabudowy na kanatach (lub poditaczenia do kanatbw) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otwordw rewizyjnych.

Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane (kanaty zewnetrzne do i z centrdi
wentylacyjnej oraz kanaly powietrza swiezego powinny mie¢ izolacje cieplng co ngmnig
80mm w ptaszczu ochronnym zapewniajaca nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepanych, a palne izolacje
cieplnei akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrzngj ich powierzchni w sposdb zapewnigjacy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Instalacje wentylacji mechaniczngl powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane
w migjscach umozliwiaacych regulacje instalacji (przy skrzynkach rozprgznych).

| zolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ termicznie wg ponizszych zasad:

- kanaty wentylacyjne nawiewne, wywiewne pomiedzy centralami
aczerpniami/wyrzutniami nalezy izolowa¢ termicznie i przeciwwilgociowo otuling z wetny
mineralng nafolii auminiowg o grubosci 30mm,

| zolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

16.3.4 Ogrzewanie wraz z instalacjg kotfowg oraz instalacjg pompy ciepfa

budynek techniczny z kottownia OB.[3]
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ogrzewanie budynku przepompowni realizowane bedzie za
pomoca nowego kotta gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy 22,0 kW. Kociot
Zostanie powieszony w migjscu starego, przeznaczonego do wymiany.
Dobrano kociot o parametrach:
- Moc przy tz/tp: 50/30: 4,5-22 kW,
- Wymiennik ciepta wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium ze zintegrowana,
miedziang wezownica; od strony spalin: aluminium od strony wody: miedz,
- Palnik ze wstepnym mieszaniem z uktadem Venturi i palnik powierzchniowy,
- Automatyczny zaptoni czujnik jonizacyjny,
- Pompa o wysokigj wydajnosci z regulacja predkosci,
- Automatyczny, szybki odpowietrznik,
- Zawor bezpieczenstwa (3bary),
- Manometr,
- Pojednym kréécu zasilaniai powrotu dla obiegu grzewczego i wytwarzania cieptej wody,
- Odprowadzanie spalin z urzadzeniem do odprowadzania kondensatu z tworzywa
sztucznego odpornego nakorozje,
- Wannakondensatu do odprowadzania wody wiacznie z syfonem,
- Przetacznik cisnieniawody,
- Ogranicznik temperatury spalin,
- Zawor przetaczajacy, zawor przelewowy, zawor napetnigjiacy i spustowy, przytacze do
naczynia rozszerza nosciowego,
- Kociot w petngj obudowie z blachy stalowe) lakierowang na biato,

Instalacja zasila¢ bedzie jeden obieg grzewczy w uktadzie zamknietym zabezpieczonym naczyniem
wzbiorczym zabudowanym na zewnatrz kotta o objetosci V=25l. Dla wszystkich pomieszczen
przeznaczonych do ogrzania sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi ok. 20kW, na ktére
dobrano kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 22 kW.

Do ogrzewania budynkéw przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikdw stalowych konwektorowych.
Kazdy grzeinik wyposazony bedzie w komplet uchwytéw. Na grzejnikach nalezy zamontowaé
zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi oraz automatyczne zawory odpowietrzajace.
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Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow aluminiowych cztonowych, spetnigiagcych wymagania dot.
mocy dla poszczegdlnych grzenikéw stalowych.

Grzejniki potaczone beda rownolegle w instalacji rozdzielaczowe) na bazie wnekowych podwojnych
rozdzielaczy mosieznych Dn25. Zaprojektowano uktad dwoch rozdzielaczy wnekowych ,R1” — 8
obwodowy oraz ,,R2" — 7 obwodowy. Wszystkie obwody grzejnikowe wykonane beda z rur @16mm
PEX i utozone beda w warstwie styropianu w posadzkach.

Na powrotach z grzejnikéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinggce ,, powrotne’. Instalacje rurowa
wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-AI-PE oraz PP-R STABI. Polagczenia z armatura, trojniki,
kolanka z zastosowaniem systemowych ztgczek.

Potaczenie z armatura — nagwint przy uzyciu ksztattek przejsciowych.

Budynek krat przy ul. Klasztorngl bedzie ogrzewany ,interwencyjni€’ za pomocg elektrycznych
nagrzewnic w petnym wykonaniu kwasoodpornym. Na zapotrzebowanie na ciepto wynikajace
gtéwnie ze strat ciepta wentylacyjnego 13,9kW.

Dobrano kwasoodporne dwustopniowe nagrzewnice elektryczne o parametrach kazdej z nich:
- Max moc: 9,0kW,
- 400V,
- 6,7/13,2A,
- Stopien ochrony: 1P65,
- Obudowa jest wykonana ze stali kwasoodpornej,
- Nagrzewnice dostarczone bedg wraz z fabrycznymi wieszakami i uktadem sterowania,

W nagrzewnicach po zatgczeniu wentylator pracuje bez przerwy, chyba, ze regulator mocy zostanie
ustawiony w potozeniu 0. Moc grzewcza reguluje Sie za pomoca zewnetrznego termostatu, ktory
zamontowany bedzie na scianie w pomieszczeniu krat.

W  budynku energetycznym przewidziano ogrzewanie jedynie pomieszczenia agregatu
pradotwérczego do utrzymania temp. dyzurng +5st.C — za pomoca grzejnikéw elektrycznych
konwektorowych, ktére bedg miaty fabrycznie wbudowane termostaty.

Rury PP naezy montowa¢ natynkowo i podtynkowo, natomiast rury typu PEX przewidziano do
montazu podposadzkowego.

Potaczenia z armatura, trojniki, kolanka z zastosowaniem systemowych ztaczek. Potgczenie z
armaturg — nagwint przy uzyciu ksztaltek przejsciowych.

W ngwyzszych punktach ingtalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne wraz z
zaworami odcingjiacymi z filtrem dnl5. Rurociagi uktadaé zgodnie z wytycznymi producenta,
stosujac naturalng samokompensacje lub kompensatory U-ksztaltne. Rurociagi poziome nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ze spadkiem co ngimnig 0,4%.

Rozprowadzenie rur instalacji od rozdzielaczy do grzejnikbw wykona¢ w posadzce w warstwie
styropianu. Przewody nalezy prowadzi¢ po nakrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu
umozliwienia prawidtowe pracy rurociagu z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowa. Rozprowadzenie
przewodow pionowych oraz lokalizacja grzejnikdw zgodnie z czgscig rysunkowsa opracowania.

Migjsca przechodzenia przewodéw instalacji CO przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie masy ognioodporne) z atestem o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody. Armatura odcingjaca — zawory kulowe do wody gorace] z koncéwkami
gwintowanymi na cisnienie robocze 0,60 MPa, produkcji dowolnej, posiadajace dopuszczenie do
stosowania w  budownictwie. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Cze$¢ E - Roboty
instalacyjne sanitarne".
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Przewody pionowe nalezy izolowac¢ otuling o wspétczynniku przewodzenia nie wiekszym niz 0,035
W/m2K oraz o wtasnosciach niepanych, stabo rozprzestrzeniajacych dym i nierozprzestrzenigjacych
ognia. Grubos¢ izolacji dla srednic do dn 20 powinnawynosi¢ 20 mm, dla zakresu srednic od dn20-
32 — 30 mm, dla zakresu sredni dn32-100- minimalna grubosé¢ izolacji powinna by¢é rowna srednicy
wewnetrzng rury. Grubos¢ izolacji cieplngg w migjscach przejscia przez sciany i migjscach
skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla dang $rednicy. Przewody zasilgjgce od pionéw do
szafek i przewody zasilgjace grzejniki zaizolowaé izolacja podtynkows. Minimalna grubosé izolagji
9 mm (w posadzce).

Po montazu instalacji ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ jg ptukanie, a nastepnie wykonaé préby
cisnienia na zimno i na goragco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych - Cz¢s¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”.

Przed zalaniem jastrychem instalacji podposadzkowych, instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci
przy cisnieniu 0,60MPa przez okres 24 godzin. Podczas wylewania jastrychu rury grzewcze winny
by¢ wypetnione wodg i pozostawione pod cisnieniem 0,30 MPa.

W najwyzszym punkcie instalacji grzewczych montowa¢ automatyczne odpowietrzniki a pod
nimi zawory odcingjace kulowe.

Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami stanowigcymi
wydzielone strefy pozarowe i pomieszczeniami sgsiednimi nalezy wykonaé jako ognioszczelne w
klasi e zabezpieczenia zgodneg) z klasa poszczegdlnych przegréd.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni budynku socjalnego z kottownia nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem w czgsci graficzne.
Instalacje projektuje si¢ jako podposadzkowe, podtynkowe i czesciowo natynkowe.

Przewody instalacji grzewczej poprowadzone podposadzkowo zaizolowane otuling nalezy utozy¢ w
bruzdach wypelnionych keramzytem co utatwi naturalng kompensacje przewoddéw. Dodatkowo
przewody instalacji nalezy zaizolowaé cieplnie piankg poliuretanowa wg nastepujacych wytycznych:

Lp. Srednica wewn. przewodu Minimalna grubosé izolacji cieplng
1 O wew do 22mm 20mm
2 @ wew od 22 do 35mm 30mm
3 O wew od 35 do 100mm Réwna srednicy wew rury

16.3.5 Klimatyzacja

W budynku pompowni w pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej, sterowni oraz pomieszczeniu socjalnym
przewidziano montaz jednostek klimatyzacyjnych. Projektuje sie klimatyzatory typu split z
jednostkami zewnetrznymi montowanymi na elewacji lub na dachu danego obiektu i jednostkami
wewnetrznymi montowanymi na scianie w danym pomieszczeniu. Lokalizacja zgodnie z czgscia
rysunkowsa projektu. Odprowadzenie skroplin do kanalizagji.

Jednostki zewnetrzne wykonane w kompaktowej konstrukcji beds wyposazone w sprezarke o
zmienngj wydajnosci, dzieki czemu klimatyzator bedzie sie dostosowywat swoja wydajnosé
chtodnicza do aktualnego zapotrzebowania na chtéd, gwarantujac tym samym utrzymanie zadane
temperatury na statym poziomie. Zaprojektowano 1 zbiorcza jednostke zewngtrzng: 1x10kW
obstugujaca dwie jednostki wewnetrzne (pom. sterowni oraz socjane) oraz jedna jednostke
zewnetrzng 10,5kW dla jednostki wewnetrzngl w pomieszczeniu rozdzieni. W poszczeg6lnych
pomieszczeniach projektuje sie scienne jednostki wewnetrzne typu split (scienne i podsufitowe) o
odpowiednigg wydanosci  chtodniczej, sterowane za pomoca indywidualnych pilotow
bezprzewodowych.
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Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzacji beda odprowadzane grawitacyjnie lub pompowo
przewodami PVC do projektowanych pionéw kanalizacyjnych lub projektowanych rur spustowych
na zewnatrz budynku. Podtaczenia odprowadzenia kondensatu nalezy zasyfonowag.

Kompletny uktad klimatyzacji wtacznie z montazem urzadzen i wykonaniem instalacji czynnika
chtodniczego oraz instalacjami odprowadzenia skroplin winien by¢ zrealizowany w catosci przez
specjalistyczna firme wykonawcza.

16.3.6 | nstalacja gazowa

Budynek przepompowni posiada czynne przytacze i instalacje gazowa. Gaz doprowadzony jest do
kotta gazowego oraz kuchenki gazowej zlokalizowanej na pietrze. W ramach ninigjszel inwestycji
zaplanowano wymiang kotta gazowego na typ o tg samegl mocy grzewczej (22,0kW) oraz wymiang
kuchenki gazowej czteropalnikowej. Kociot bedzie zamontowany w te] samej lokalizacji, natomiast
kuchenka zabudowana bedzie w nowym migjscu, co wymagato bedzie wykonania nowej gatazki Dn
15, ktéra zasila¢ bedzie kuchenkg.

Nowy fragment instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych.
Przed ptyta gazowa naezy przewidzie¢ zawoér kulowy odcingiacy Dnl5 oraz przytgczeniowy
Zbrojony waz elastyczny Dnlb5.
16.3.7 Sk#adowanie materiafow
Ogdlne zasady sktadowania materiatéw podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogdl ne”-00.

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych naezy sktadowaé w magazynach zamknietych, przewietrzanych,
chronigcych przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Rury przewodowe ze stali nierdzewne]

Rury ze sai nierdzewngy nalezy sktadowaé w magazynach zamknictych, przewietrzanych,
chronigcych przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury naezy
przechowywaé¢ na ptaskim, réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, w sposdb zapewnigjacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw BHP.

Rury przewodowe PVC

Rury nalezy przechowywat na ptaskim, rbwnym podtozu, tak, aby na catgl diugosci stykaly sie
z podtozem, w sposob zapewniagjacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie
warunkéw BHP. Moznaje rowniez sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany.

Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrédet ciepta.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PV C nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Rury przewodowe wentylacyjne

Rury nalezy przechowywaé na ptaskim, rownym podiozu, tak, aby na catel diugosci stykaty sie
z podtozem, w sposob zapewniagjacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie
warunkéw BHP. Moznaje rowniez sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany.

Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrédet ciepta.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
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Armatura

Armatura przemystowa powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

Urzadzenia

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych na ptaskim, réwnym podiozu,
W sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP.

Inne materiaty

Zaecasi¢ sktadowanie materiatdw w sposob zapewnigjacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych asortymentéw. Sposob sktadowaniai przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata
wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatébw nalezy dokonywaé niezbednych
zabiegbw konserwacyjnych..

16.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”’ -00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakosé¢ wykonywanych Rob6t.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét demontazowych, przygotowawczych,
montazowych i wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:
samochéd skrzyniowy,
- zuraw samochodowy,
- samochdéd dostawczy,
- ciagnik kotowy,
- ubijak spalinowy,
- spawarka € ektryczna,
- przyczepaskrzyniowa,
- wobzek widtowy,
- podstawowe harzedziareczne do obcinaniai obrébki rur,
- komplet elektronarzedzi,
- nozyce gilotynowe.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technol ogii
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

16.5.Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigl diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” oraz wentylacji powinien odbywaé si¢
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia halezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach  zamknietych
w pojemnikach.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

16.6. Wykonanie rob6t

16.6.1 I nstalacje wod-kan

Montaz rurociggéw wody

Przewody wodociaggowe w pomieszczeniach technologicznych i technicznych prowadzi¢ po wierzchu
scian. Przewody w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach w scianach
budynkow.

Przewody nalezy taczy¢ za pomocs ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Przewody mocowa¢ do elementéw budynku za pomoca uchwytow statych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Podpory i uchwyty rur nalezy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajace kompensacji wydiuzen termicznych zgodnie
z wymaganiami producentarur. Rurociagi wody zaizolowa¢ termicznie.

W migjscu przejs¢ rurociaggbw przez przeszkody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tulgje ochronne stalowe o dwie dymensie wigksze od srednicy rury przewodowsj, przy
czym w migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen pomiedzy rurociggiem, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona pianka poliuretanowa. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci éciany lub
stropul.

Zewnetrzne i wewngtrzne powierzchnie przewodow oczyscié¢ przed montazem.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu
odcinkéw uszkodzonych.

Potgczenia przewoddw z armaturg w potgczeniach gwintowanych uszczelni¢ tasma teflonowsa.
Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i réwnolegtych do scian.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5+1,0% w kierunku przytaczalub przyborow.

Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez ngjwyzej potozone punkty czerpalne.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i ciepte) od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

Podejscia wody zimnej i cieptegl powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
uchwytami.

W przypadku prowadzenia rurociaggbw na s$cianach lub pod stropem nalezy przewidziet
skompensowanie wydtuzen termicznych przez zmiane kierunku przewodu, kompensator U-
ksztattowy lub odpowiednio geste rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych (montaz bez
kompensacji).

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potagczen nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej. Manometr do prowadzenia proby poditgczamy
w najnizszym punkcie instalacji. Prébe szczelnosci powinna by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

a). Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0° C.

b). badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplngj; w przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe [ub utrudnione.

c). badang instalacje po zakorkowaniu otwor6éw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub
Z innego zrodia, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie; po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzadzenia, zwracaja uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d). po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia za pomocs
reczngj pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych; instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5-krotngj wartosci
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cisnienia roboczego, lecz nie mnigiszym niz 0,9 MPa, nie powinna wykazywaé przeciekbw na
przewodach, armaturze przel otowo-regulacyjnej i potaczeniach.

). instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienig;
badanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetlnigiac instalacje
woda zimna , drugi raz woda o temperaturze 55° C; podczas drugigj préby nalezy sprawdzié
zachowanie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych; probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy
na cisnienie wodociggowe.

Montaz kanalizacji wewnetrznej
Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN 12056-5:2002 oraz ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan”.
Potaczenia kielichowe rur z PVC/PP typu nalezy wykonywaé przy uzyciu uszczelek systemowych.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsung¢ do kiglicha przy uzyciu pasty
poslizgowsj, tak aby odlegtos¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5+1,0 cm. Dopuszczalne
odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢
+-10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowania tréjnikOw Iagczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu przewodow.
Odgatezienie przewoddw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocs tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°, stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest
dopuszczalne.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow systemowych
z wktadkami z gumy. Obgimy uchwytéw powinny mocowat rure pod kielichem.
O ileinstrukcje producenta nie méwia inaczej, na pionach nalezy stosowat na kazdej kondygnacji, co
najmnigj jedno mocowanie state, i co ngimnig jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie e ementy
pionbw musza by¢ mocowane niezaleznie. Maksymane rozstawy uchwytow dla przewodéw
poziomych wynosza:

- dlarur PVC/PP o $rednicy zewnetrzngj od 50 do 110 mm - 1,00 m

- dlarur z PVC/PP o srednicy zewnetrzngl powyze 110 mm - 1,25 m
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje i nalezy je obudowac.
Rewizje zabudowa¢ nawysokosci 20-30 cm nad posadzka.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki.
Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw powinna by¢ osiggnicta poprzez pozostawienie
w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan
statych i przesuwnych.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach (na wysokos¢ 0,5+1,0 m) i zaopatrzyé
w zakonczenia wentylacyjne. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co naimnigl 4,0 m w poziomie od okien
i drzwi.
Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie (np. pod posadzka) nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci 10-20 cm. Dno wykopdw powinno zngjdowaé si¢ w gruncie rodzimym. Przewdd
obsypa¢ piaskiem do wysokosci min. 15 cm ponad wierzch rury. Podsypke i zasypke zagesci¢ do
stopnia zageszczenia 0.98.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowat uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolej nos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie migjscai osadzenie rur,

- wykonanie gniazd i sadzenie uchwytéw,

- przecinanierur,

- zatozenietulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
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W migjscach przej$¢ przewododw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulel nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulel powinnaby¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z instrukcja producenta.

Badanie szczelnosci instal acji kanalizacyjnegl powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- podescia i przewody spustowe (piony) kandizacji $ciekbw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajagce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelnosé¢ po napetnieniu woda powyze] kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu maby¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy oraz
ponizszymi zal eceniami.

Armatura stosowana w instal acjach wodoci agowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura dangj instalacji).

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowe powinnaby¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociagowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w migjscach tatwo
dostepnych, w migjscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta nalezy w migjscu tatwo
dostepnym zainstalowat zawdr przelotowy, w miegjscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Wysokos¢ ustawieniaarmatury czerpalnegl powinnaby¢é nastgpujaca:

- zawory czerpane do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek, zmywakow,
Zlewozmywakéw - 0,25+0,35 m nad przyborem liczac od gérnegj krawedzi przednigj scianki
przyboru od os wylotu podejscia czerpa nego

- podejsciapod bateriei zawory czerpalne stojace nalezy wykona¢ za pomocs tacznikow
elastycznych przytaczeniowych("wezykow").

Urzadzenia sanitarne nalezy montowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-01058.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zZlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowa¢ do sciany w sposob zapewnigjacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
przyboréw.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢é w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Umywalki nalezy umieszcza¢ nawysokosci 0.75-0.80 m od posadzki.

Badania i uruchomienieinstalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaowaniem dementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji ciep/ochronne

- Przewody wodociagowe prowadzone podtynkowo w bruzdach nalezy zaizolowaé pianka
polietylenowa grubosci 6 mm (woda zimna) oraz pianka poliuretanowa grubosci 20 mm
(woda ciepta).

- Raboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone nastyk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowangj. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowsj, styki
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poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolngj.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

16.6.2 I nstalacja wentylacji

Wentylatory dachowe nalezy przymocowa¢ do podstawy dachowe i cokotu regulowanego do kata
dachu przy pomocy srub dostarczanych wraz z urzagdzeniem. Wentylatory potaczy¢ z kanatami
wentylacyjnym za pomocy elastycznego krééca amortyzujacego. Diugosé kroéca powinna wynosié
100-150 mm, wymiary i ksztalt krééca powinny by¢é zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw
wentylatora.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrzngj, bez wgniecen
i zataman. Polgczenia kanatbw nalezy wykonat jako nyplowo - mufowane. Tolerancja
srednic kanatow i ksztattek okragtych wynosi + 2 mm. Kanaty mocowa¢ na wieszakach, wspornikach
lub konstrukcjach podtrzymujacych. Miedzy kanatem, a wspornikiem lub obejmg stosowaé podktadki
amortyzujace o grubosci ok. 5 mm.

Rozstawienie wieszakow, podpdr lub konstrukcji podtrzymujacych powinno by¢ takie, aby ugiecie
kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory [ub
podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne co najmnig trzykrotnemu ciezarowi
przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w podstawy dachowe oraz cokoty regulowane do
kata dachu zabezpieczajace przed przeciekiem. Materiatem dla podstaw musi by¢ identyczny z
materiatem zastosowanym w instalacji.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatéw
w odlegtosci od kolan lub odgatgzien.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu
w wybranym potozeniu lopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego
przepustnicy.

Wentylatory powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.

Nalezy montowat wentylatory zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji techniczng;
dopuszczalnatolerancjaw zakresie wydajnosci i sprezu wynosi +5%.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ ogl¢dzinom, prébie dziatania, oraz wykona¢ pomiary
wydajnosci urzadzen.

Poprawnos¢ dziatania urzadzen oraz wyniki pomiaréw powinny zosta¢ potwierdzone pisemnie.

16.6.3 I nstalacja grzewcza

Instalacje pompy ciepta, kotta gazowego, zbiornika buforowego, zasobnika cieptey wody, naczyn
wzhiorczych oraz pomp przeprowadzi¢ scisle z Dokumentacja Techniczno Ruchows dostarczona
przez producenta. Po wykonaniu kottowni wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Cze$é E — Roboty instalacyjne
sanitarne’.

W kottowni nalezy zabudowaé rury stalowe, czarne, bez szwu. Orurowanie instalacji $ciekowey
(technologicznej - glikolowe)) — rury spawane nierdzewne AlSI 304. Montaz orurowania przez
spawanie. Potaczeniarur z armatura za pomoca ztgczek przejsciowych gwintowanych, kotnierze.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby nad przejsciami
byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co ngimnigj 2 m. Armatura w kottowni powinna by¢ tak
umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni.
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Spaliny z kotta odprowadza¢ czopuchem o s$redn. wewn. 100/150mm do projektowanego
systemowego komina z ksztattek ceramicznych z centranym przewodem spalinowym i bocznymi
kanatami czerpania powietrza. Naezy zapewnié szczelne potaczenie czopucha z kominem. Czopuch
wyposazy¢ w ksztaltki rewizyjne. Czopuch nalezy prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie
najmniejsze liczbie zataman i tukdéw, jednakze w taki sposdb, aby nie utrudnialy prac
eksploatacyjnych kottowni. Minimalny spadek czopuchawynosi 5% w kierunku kotta.

Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.

Komin powinien by¢ wyposazony w hastgpujace el ementy:

a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym zngjduje sie wlot spalin do
komina powinna zngjdowa¢ si¢ nawysokosci 0,3 m od podtogi. Otwor rewizyjny powinien by¢

tatwo dostepny oraz wyposazony w szczel ne zamknigcie wykonane z materiatu niepal nego.

W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin

powinien by¢ skierowany do neutralizatora.

Potaczenia elementéw uzytych do budowy komindw musza by¢ szczelne w zakresie maksymalnego
cisnienia spalin wystgpujacego podczas eksploatacji komina, ustalonego na podstawie obliczen
projektowych. Niedopuszczal ne jest wykonywanie potgczen w stropach.

Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montanowa producenta.

Przepisy dotyczace obstugi pompy ciepta, kotta i zasobnika c.w.u. oraz wskazéwki uzytkowania
instalacji nalezy umiesci¢ w widocznym i dobrze oswietlonym migjscu.
Po wykonaniu kottowni wykona¢ probe cisnieniowa na zimno.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papier
i inne zanieczyszczenia). Rur peknigtych czy uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywaé.

W migjscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termopl astycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulel powinnaby¢ wigksza o0 6+8 mm od grubosci $ciany [ub stropul.

Ustawienie kotfa i pompy ciep/a

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwai higieny pracy wyposazenie, funkcjonowaniei obstuge.

Odlegtosé przodu kotta od przeciwlegte) $ciany powinna spetniaé wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do panikéw i czyszczenia kotta.

Odlegtos¢ , boku kotta od sciany, szerokos¢ gtéwnego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna
z fabryczng dokumentacja montazowg kotta.

Pompy.

Pompy nalezy zamontowa¢ w ten sposob ,aby umozliwi¢ dogodng obstuge i ewentualnie

wymiane. Podczas montazu pomp nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen: Rurociag, na ktorym
zamontowane zostang pompy halezy trwale umocowaé wzdiuz catego obwodu rury do podpory
osadzonegj w $cianie, stropie lub posadzce. Pompy obiegowe nie powinny by¢ lokalizowane w
najnizszym punkcie instalacji. Przed pompa nalezy, zaingtalowaé filtr z osadnikiem, oraz taczniki
amortyzacyjne, Silniki pomp nie moga znajdowat sie¢ ponizel pompy, Skrzynki zaciskowe silnikow
nalezy lokalizowaé tak, aby ograniczy¢ mozliwosé przenikania do nich wody z nieszczelnych
potaczen instalacji znajdujacych sie had pompami. Przewody elektryczne dochodzace do skrzynek
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zaciskowych nalezy prowadzi¢ tak, aby woda ewentualnie wykraplajaca sie na przewodzie nie mogta
wptywac przez nieszczelne diawiki do skrzynek zaciskowych,

Przy montazu pomp wymagane jest zastosowanie armatury: zaporowej przed i za pompa,

zaworu zwrotnego na rurociggu ttocznym pompy, manometréw. Przed uruchomieniem pomp
instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Uruchomienie pompy musi odbywaé sie przy
catkowicie otwartym zaworze na kroécu ssacym. Dla zmnigjszenia pradu rozruchowego zaleca sie
dokonywa¢ rozruchu przy zamknietym zaworze ttocznym. Po zamontowaniu nalezy pompe sprawdzié¢
ZwracgjgC szczegOlng uwage na szczelnosé polgczen pompy z armaturg, Sprawnosé armatury
pomiarows i regulacyjngj, gtosnosé i drganiatowarzyszace pracy pompy, temperature pracy silnika.

Naczynia wzbior cze zamkniete

W?zbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstal owania:

a) rury bezpieczenstwataczacej wodna cze$é naczyniacisnieniowego z instalacja

b) zaworu bezpieczenstwa (instal owanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012
i wymagan UDT,

¢) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa,

Wstepne cisnienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno byé co nggmnig
réwne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczegj, liczonemu od najwyzszego elementu tej
instalacji do migjsca wiaczeniarury bezpieczenstwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzgdu Dozoru
Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalagji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Narurze
bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie
pomiarowym, odpowiadajagcym maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawor spustowy.

Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego
odpowietrzeniajego czesci wodne to rure bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny
odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowsj. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢
cisnienie (upusci¢ lub dopompowac) do wymaganej wartosci.

Napetnigjac instalacj¢ z naczyniem cisnieniowym woda, nalezy zwrdci¢ uwage nato, aby otwarte
byty wszystkie zawory odcingjace miedzy kréé¢cem do napetnianiai uzupetnianiawody a zaworem
bezpieczenstwa.

Odmulacze.

Filtroodmulacze nalezy montowa¢ na rurociggu powrotnym z instalacji dla zabezpieczenia kottéw.
Typ filtroodmul acza powinien by¢ zgodny z projektem i dostosowany do parametrow pracy kottowni.
Filtry i odmulacze powinny by¢ montowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowac
nad urzadzeniami e ektrycznymi (pompy), lub innymi urzadzeniami wrazliwymi na zalanie woda.
Przy montazu filtra nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby oznaczenia kierunku przeptywu wody
przez te urzadzenia byty zgodne z rzeczywistym kierunkiem przeptywu wody. Odptyw z odmulacza
powinien by¢ potaczony z przewodem spustowym odprowadzajacym wode i konczacym si¢ nad
wpustem kanalizacyjnym.

Zasobniki ciepfe] wody uzytkowey
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Zasobniki cieptej wody uzytkowej muszg posiada¢ pozytywna opini¢ higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Zasobniki cieptel wody uzytkowe podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzgdu Dozoru
Technicznego.

Zasobniki nalezy instalowa¢ w takich migjscach, aby w wypadku awarii, mozliwa bytaich
wymiana, bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Minimal na odlegtos¢ zasobnikéw od
scian i od innych urzadzen o duzych gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukcja montazu
producenta.

Zasobniki cieptej wody uSytkowej powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ na ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi oraz parapetu powinnawynosi¢ nie wiecgj niz 110 mm
Kolejnos¢ wykonania robdt:

- Wyznaczanie migjsca zamontowania uchwytow,

- Wykonanie otworéw i zamontowanie uchwytow,

- Zawieszenie grzejnika,

- Podtaczenie grzejnika do instalacji elektryczne
Wszystkie urzadzenia grzewcze nalezy montowaé zgodnie z wymogami zawartymi w DTR
urzadzenia.

Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaitek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomoca np. konopi lub
pasty miniowsj.
Kolejnos¢ wykonania robét:

- Sprawdzenie dziatania zaworu,

- Nagwintowanie koncéwek,

- Wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelnigjgcym,

- Skrecenie polgczenia.
Zawory odcingjgce na pionach lub gatazkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki
nal ezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi.
Na gatgzkach zasilgjacych montowaé zawory regulacyjne z gtowica termostatyczng a na gatazkach
powrotnych zawory odcingjace z mozliwosciag spustu wody.

Wykonanie izolacji ciep/ochronne

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowang. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wydtuzenie
dementdw nastepngl warstwy nie powinny pokrywat odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolng.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogas by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslongj w dokumentacji
techniczng wiecel niz 0o 5 do 10 mm.

Aparatura kontr olno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta,
urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepngj prébie wodng i przeptukaniu kotta. Podczas
zaktadaniaizolacji i ptaszcza ochronnego naezy zapewni¢ dostep do zmontowanych

czujnikéw i kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organdw wykonawczych pod wzgledem
mozliwosci przestawianiaw catym zakresie regulacji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaowaniem dementéw ingtalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukat
woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania naezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci
zgodnigl z PN-C-04607:1993P ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.”

Badania szczelnosci instal acji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze 0°C.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywat manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnieniao 0,1 bara. Powinien by¢ on umieszczony w najnizszym punkcie instal acji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowg nalezy sporzadzi¢ protok6t. Po uzyskaniu pozytywne proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco przy ngwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach
czynnika grzewczego lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co ngjmnigj 72—godzinng praca instalacji.

16.6.4 | nstalacje gazowe

Roboty przygotowawcze.

Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy e ementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolho uzywa.

Roboty montazowe instalacji gazowej

Montaz rurociagéw z rur stalowych:

Kolgnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozeniarur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanierur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-2.
Potaczenie poszczegdlnych odcinkéw rur nalezy wykonat przez spawanie i zabezpieczyé przed
korozja. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejsciach przez
przeszkody konstrukcyjne (sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny
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wystawaé po 3 cm z kazdg strony przegrody. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomoca hakéw lub
uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektryczngj, telefoniczng itp.) nalezy lokalizowaé w sposob
zapewnigjacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowe a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowe powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co ngimnig 0,1 m powyze innych
przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co ngimnigf o 20 mm. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $cianag rury i
wewnetrzng tulel nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna byé
wicksza 0 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢
zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktry z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr
75/2002 poz.690 ,, W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowani€’, wraz z pozniejszymi zmianami.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawcg, winien nastapi¢ ostateczny komisyjny
odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uznat za
szczelng jesli wytworzone cisnienie 0,1 M Pa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione.

16.7. Kontrola jakosci robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna
by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

W ramach kontroli jakosci instalacji sanitarnych nalezy:

- podda¢ instalacje wodociggowsg i kanalizacyjna prébie szczelnosci,

- podda¢ kanaty wentylacyjne probie szczelnosci,

- Sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

- sprawdzi¢ wydajnos¢ wentylatorow i powietrznych otwordéw wentylacyjnych,
- sprawdzi¢ liczby obrotéw wentylatoréw,

- sprawdzi¢ zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowsa.

16.8. Obmiar robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

16.9. Odbio6r robot

16.9.1 Wymagania ogélne

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.
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Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

16.9.2 Warunki szczeg6fowe odbioru Robét

Odbioru rob6t polegajgcych nawykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan”.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych i wodociagowych,

- szczelno$¢é potgczen kanalizacyjnych i wodociggowych,

- szczelnosé¢ potaczen grzewczych,

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umigjscowieniei wymiary otworow),
- §ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarngj (otynkowanie, glazura),
- Sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- elementy kompensagji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbior czesciowy

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe [ub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbi6r koricowy

a) przy odbiorze koncowym urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istnigjacego z dokumentacja technicznag (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami ninigjszego rozdzialu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelnigjacych,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebiei od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonaniaizolacji: antykorozyjnej i cieplngj,

- zgodnos¢ wykonaniainstalacji z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku

¢) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
roboét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci categj instalacgji.

Pr zeszkol enie obstugi
Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel Uzytkownika i przekaza¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa urzadzen oraz instrukcje obstugi sporzadzona w formie pisemngj.

16.10. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”

.Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cenaryczaltowa rozbita
jest zgodnie z Wykazem Cen nadementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace Sie naje wykonanie.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 18.1.3 ninigjszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowsy.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

Kwoty ryczattowe wykonaniarob6t ujetych w ninigjszym ST obgmuje elementy m.in.:

- zakup materiatow,

-robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual nych ubytkdw i
transportu nateren budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- wykonanie ingtalacji wewnetrznych wodociggowych wraz z montazem armatury,

- instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem przyboréw sanitarnych,

- wykonanie instalacji wentylacyjnych wraz z montazem urzadzen i armatury,

- wykonanie ingtalacji ogrzewaniawraz z montazem urzadzen i armatury,

- przejsciaprzez sciany i stropy,

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowsj, kanalizacyjng i wentylacji,

- roboty zabezpieczajace,

- wykonanie pomiaréw i testow,

- wykonaniaizolagji termicznej,

- odbi 6r techniczny koncowy,

- gporzadzenie dokumentacji powykonawcze)

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

-oraz wszystkie inne elementy wymienione w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

16.11. Przepisy zwigzane

16.11.1 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instal acji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Cze$¢ 1. Postanowienia ogolne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instal acji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Cze$¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instal acji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
—Czeé¢ 4: Ingtdacja

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— Cze$¢ 1. Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

— Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia
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PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 1610:2002

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
PN-EN 476:2012

PN-1SO 6761:1996

PN-89/H-02650
PN-EN 12266-1:2012

PN-EN 10224:2006

PN-H-74200:1998
PN-EN 1SO 8501:2008

PN- EN 1717:2003

PN-EN 1401-1:2009

PN-1SO-4064-2-Ad. 1
PN-78/B-12630
PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 1253-2:2006
PN-EN 1253-3:2002

PN-EN 1253-4:2002
PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 274-1:2004
PN-EN 817:2008

PN-EN 31:2011
PN-B-03434:1999

PN-EN 12792:2006
PN-EN 12599:2002
PN-EN-1505:2001
PN-EN-1506:2007
PN-EN 1751:2002

PN-EN 12220:2001

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

— Cze$¢ 5. Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
i eksploatacji

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Budowai badania przewodow kanalizacyjnych

Wymagania ogoél ne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarng

Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztaltek do spawania
Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury

Armatura przemystowa — Badanie armatury metalowej — Cz¢s¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria doboru — Wymagania
obowiazkowe

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow

Ochrona wody przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢é¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
I systemu

Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej
zimngj — Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

Wopusty sciekowe w budynkach - Czesé¢ 2: Metody badan

Wopusty sciekowe w budynkach - Czesé¢ 3: Sterowanie jakoscia

Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 4: Zwienczenia

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskig i wysokig temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych — Czes¢ 1: Wymagania
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogdlne wymagania
techniczne

Umywalki — Wymiary przytaczeniowe

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania
i badania

Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologiai oznaczenia na
rysunkach

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
Z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i koncowych.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy
0 przekroju kotowym do wentylacji ogding
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PN-EN 1507:2007
PN-B-02414:1999
PN-EN 215:2005
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999
PN-B-02421:2000

PN-EN 60335-2-35:2005

PN-EN 60335-2-80:2007

16.11.2 I nne dokumenty

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instaacji ogrzewan
wodnych  systemu  zamknigtego z  naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi —\Wymagania

Termostatyczne zawory grzejnikowe —\Wymaganiai metody badan
Grzejniki — Wymaganiai warunki techniczne

Grzejniki — Moc cieplnai metody badan

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewod6éw, armatury
i urzadzen —Wymaganiai badania odbiorcze

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo
uzytkowania — Czes¢ 2-35. Wymagania szczegétowe dotyczace
przyptywowych ogrzewaczy wody

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Bezpieczenstwo
uzytkowania — Cze$¢ 2-80: Wymagania szczegétowe dotyczace
wentylatorow

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenng i budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr 96/93)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Minigtra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu
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STWIORB —17. Sieci miedzyobiektowe
17.1. Wstep

17.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngy Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z likwidacjg czesci istnigjgcych sieci
podziemnych oraz realizacja nowoprojektowanych sieci miedzyobiektowych na przepompowni
przy Ul. Klasztornej w Wagrowcu.

17.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
0.1.1 STWiORB-00 Wymagania ogdlne.

17.1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na
celu wykonanie projektowanych sieci migdzyobiektowych. Ninigjsza STWiIORB zwigzana jest
z Wykonanlem nlzej Wymlenl ionych robdt:
utozenie rurociggow i kanatbw wraz z armatura i blokami oporowymi,

- wykonanie préb szczelnosci, ptukaniai dezynfekcji rurociagéw/kanatow,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki piaskowe] zageszczoneg warstwami,

- wykonanie lokal nego ocieplenia kanatdw,

- montaz studzienek kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych i innych obiektéw na sieciach

17.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows,
STWIORB, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych — A. Roboty
ziemnei konstrukcyjne’ i ,,Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlanych —
Roboty instalacyjne sanitarne’.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczng nie moga powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatéw i eementéw okreslonych w dokumentacji technicznej nainne,
nie moga powodowat zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe naezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
Polskimi Normami, oraz innymi dotyczacymi przedmiotowsej instalacji.

17.2.Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB-
00 ,, Wymagania ogélne’

Do wykonania sieci miedzyobiektowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie rury i ksztattki systemowe na kazdym odcinku rurociggu powinny pochodzi¢ od jednego
producentai by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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Kazda rura, element nietypowy i ksztaitka powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie
Z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub cisnienia znamionowego,
srednicy nominalngj, srednicy zewnetrzngj i grubosci scianki, normy odnoszace] sie do produkcji
i katatukow i ksztattek.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Woszedzie, gdzie w dokumentacji opisujace przedmiot zamoéwienia (projekt budowlany,
wykonawczy, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegblowe dane —
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatdw
réwnowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,Prawo zaméwien
publicznych”.

Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbtowe dane
uzyto celem dokladnego opisu przedmiotu zamdéwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

Nazwy handlowe materiatdw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji techniczng powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

17.2.1 Kanalizacja grawitacyjnai cisnieniowa

Do budowy kanatow $ciekOw surowych oraz kanalizacji sanitarngj na terenie pompowni nalezy
uzy¢é rur i ksztattek:

- ze stali nierdzewng) AISI 304, 316, taczonych na kotnierze i spawane, na cisnienie 0,1
MPa. Srednice i lokaizacja poszczegolnych odcinkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektows. Stal nierdzewnga projektuje sie nakrotkich i przejsciowych odcinkach sieci.

z PVC-U lite kidichowych, grawitacyjnych typu ci¢zkiego ,S’ (SDR34) o klasie
sztywnosci SN8 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, taczonych za
pomoca gumowych pierscieni uszczelnigjacych, ktére dostarcza producent rur, o
srednicach i lokalizacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

PE100/PE100RC, SDR17 PN10 o potgczeniach zgrzewanych doczotowo oraz za pomoca
ksztaitek elektrooporowych, o srednicach oraz lokalizacji zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

17.2.3 Rurociggi wody czyste)

Do budowy rurociaggéw wody technologicznej nalezy uzy¢ rur i ksztattek:
PE100RC/PE100 SDR17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo oraz za
pomocg ksztaltek elektrooporowych, o srednicach oraz lokalizacji zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

17.2.6 Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych nalezy uzy¢:
z PE100 SDR17 na cisnienie 1,6MPa, dtugosci rur ochronnych i ich lokalizacja —
zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

17.2.7 Armatura na sieci

Sieci miedzyobiektowe nalezy wyposazy¢ w armature zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zaprojektowano nastepujaca armature:
Zasuwy odcingjace nozowe, dwustronnie szczelne, petnoprzelotowe, miedzykotnierzowe do
zabudowy podziemnej, wraz z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng. Korpus wykonany
z zeliwa szarego, n6z ze stali nierdzewnegl EN 1.4301, oraz EN 1.4404 na $ciekach surowych,
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uszczelnienie NBR. Zasuwy odcinajace nozowe powinny mie¢ cisnienie znamionowe 10bar,
diugos¢ trzpienia dopasowana do gtebokosci zabudowy zasuwy,

Zasuwy odcinajace z migkkim uszczelnieniem klina, kotnierzowe wraz z obudows teleskopowa
i skrzynka uliczna. Korpusy zasuw powinny by¢ odlane z zeliwa sferoidalnego, a powierzchnie
wspétpracujace zasuwy i korpusu powinny by¢ pokryte wyktadzing elastomerows. Trzony
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, bragzu aluminiowego lub mosiadzu o duze
wytrzymatosci na rozcigganie. Korpus; klin i pokrywa — zeliwo sferoidalne, uszczelnienie —
EPDM w przypadku instalacji nawodzie. NBR w przypadku instalacji na sciekach.

Zasuwy odcingjace na sieci wodociggowej powinny mieé cisnienie znamionowe 10bar.
Skrzynki uliczne dla armatury powinny by¢ wykonane z zeliwa szarego bitumizowanego.
Powinny mie¢ odlane napisy okreslajace funkcje armatury lub konstrukcje. Wymiary skrzynki
zgodne z norma DIN 4056, srednica pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm
Hydranty nadziemne oraz podziemne DN80 wraz ze stopa kolanowa zabezpieczony w
przypadku ztamania z podwdjnym zamknig¢ciem. Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-
EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalhe cisnienie PN 10, posiada dwie nasady boczne typ B
naweze A75. Glebokos¢ zabudowy zgodnie z czescig rysunkowa. Korpus gérny, korpus dolny,
kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN
1563,

Fragmentami (przy scianach obiektow) odcinki przewodéw grawitacyjnych i cisnieniowych
nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewngj izolowanej za pomoca tasmy PVC. Przed wejsciem
rurociggbw z PE do budynkéw oraz zbiornikow technologicznych, projektuje sie zmiang
materiatu z PE na stal nierdzewna. Potgczenia rur PE z rurami stalowymi nalezy wykonaé za
pomoca kotnierza specjalnego zabezpieczonego przed przesunigciem po stronie PE (w
migjscach o utrudnionym dostepie) lub tulei Kkolnierzowe zgrzewanej z rurociagiem z
kotnierzem luznym ze stali ocynkowanej. Po stronie rurociggu nierdzewnego nalezy stosowaé
spawane wywijki ze stali zgodnej z gatunkiem rury z kotnierzem luznym PN10. Dla kotnierzy
nierdzewnych dopuszcza Sie stosowanie kotnierzy przettaczanych. Srednice zastosowanych
kotnierzy do potgczen rurociggdbw muszg odpowiada¢ srednicom tgczonych rur.

W przypadku kanatbw grawitacyjnych, po wyjsciu z obiektéw technologicznych, nalezy
zastosowaé zmiang materialu ze stali nierdzewng na rury z PVC-U. Potaczenia naezy
redizowa¢ za pomocg kotnierzy specjalnych do rur PVC zabezpieczonych przed
przesunigciem, faczonych z bosym koncem rury z PVC-u lub ksztaltek zeliwnych
kotnierzowych.

Rurociagi i kanaty posadowione ponad poziomem przemarzania gruntu winny by¢ ocieplone
warstwg keramzytu o grubosci 17-30 cm i zabezpieczone folig izolacyjng. Zaleca sie
stosowanie keramzytu w szczelnych workach z folii PE

Zastosowana armatura powinna by¢ oznakowana poprzez wybicie lub wyttoczenie na gtownym
korpuse lub odlewie ramy nastepujacych informaci:

nazwalub charakterystyczne logo producenta,

norma odnoszaca si¢ do produkcji,

klas cisnienia (jesli dotyczy),

wielkos¢ nomina na,

na zaworach jednokierunkowych strzatka wskazujaca kierunek przeptywu.

17.2.8 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki kanalizacyjne betonowe naezy wykonaé jako wilazowe o srednicy zgodnie z

dokumentacjg projektows oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:1704P.

Dno studzienek nalezy wykonat jako element prefabrykowany, betonowy, stanowiacy
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Sciany studzienek wykona¢ z kregéw betonowych,
odpornych na wody gruntowe agresywnosci XA3, scieki bytowe i z gospodarstw rolnych, wode
pitng oraz chlorowang. Polgczenia kregbw studzienek z elementem dna oraz miedzy sobg za
pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do tagczenia prefabrykatow.
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Przejscie rurociaggbw wody, przez scianke studzienki musi by¢é wykonane jako szczelne,
systemowe, w stopniu uniemozliwigjacym infiltracje wody gruntows.

Plyta nakrywcza winna by¢ potaczona z kregiem betonowym oraz powinna posiadac otwor
wiazowy o srednicy Dn600. W przypadku projektowanych studni, ktore nie zngjduja Sie w ciggach
komunikacyjnych, przewiduje si¢ zastosowanie wilazow typu lekkiego (A15), studnie
Zlokalizowane w obrebie drog wewnetrznych i chodnikbéw beds wyposazone we wilazy typu
cigzkiego (D400). W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie ztazowe musza by¢
fabrycznie osadzane, zamontowane mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 30cm
oraz w odlegtosci poziomej, w os stopni, ok. 27cm. Stopnie wykonane z zeliwa lub ze stali
powlekangj.

Studzienki kanalizacyjne zostang wykonane w catosci z kregébw betonowych. Przy potaczeniu
kanatami z obiektami istnigjagcymi zaleca si¢ wiercenie otworéw przytaczeniowych w kregach i
wykonywanie kinet na migjscu. o $rednicy wewnetrzngl zgodnej z dokumentacjg projektows, o
parametrach:

- beton klasy min C35/45,
klasa ekspozycji XA3,
wodoszczel nosé: W10,
mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwosc¢: 5 %.

17.2.9 Wpusty deszczowe i odwodnienie liniowe

Whpust deszczowe na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ jako studzienki z kregéw betonowych
prefabrykowanych, o srednicy wewngtrznej 500mm.
Kregi nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek. Studzienka winna by¢ zwienczone wpustem sciekowym
zeliwnym i by¢é wyposazone w wiadro perforowane do zatrzymywania czesci statych
doptywajacych z odwadnianych powierzchni.
Elementy wpustow deszczowych o winny by¢ parametrach:

beton klasy min C35/45,

wodoszczel nosé: W10,

mrozoodpornos¢ F150,

nasigkliwos¢: 5 %.
Projektowane odwodnienie liniowe przed budynkiem pompowni o szerokosci B=150mm, oraz
dtugosci L=10mb, sktadajace si¢ z koryt betonowych ze statym spadkiem dna, przykryte rusztem
zeliwne D-400 zakonczone skrzynka odptywows, catos¢ dostarczana jako komplet. Wyjscia ze
skrzynki muszg posiada¢ zasyfonowanie uformowane z ksztaltek rur kanalizacyjnych.

17.2.10 Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008.

17.2.11 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2005.

17.2.12 Piasek na podsypke i obsypke rur

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek.

Materiat na podsypke piaskowg powinien zawiera¢ niemnigj niz 90% frakcji przechodzacej przez
sito 5Smmi niewigcg niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2mm.

W migjscach gdzie kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana zostata powyzej strefy przemarzania
gruntu nalezy zastosowaé ocieplenie z keramzytu oraz foli¢ izolacyjna. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowaé drobny kliniec
(z wyjatkiem rur z PVC).
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17.2.13 Sk#adowanie materiaféw

Wyroby instalacyjne s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawies
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci nie mnigjszg niz 0,Im i w odstepach 1-2metréw. Nie przekraczat
wysokosci sktadowania okoto 1m dla rur o mnigjszych srednicach i 2,0 m dla rur o wigkszych
srednicach.

Rury w kregach sktadowat¢ na ptasko na rownym podiozu, na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych co nagmnig 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wySOKOSCI
sktadowania 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych srednicach i grubszych sciankach, powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w taki sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest zrzucenia elementow jak réwniez ciagni¢cie pojedynczych rur, wigzek lub
kregdw po podtozu.

Nalezy zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany.
Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrédet ciepta.

Zakonczeniarur nalezy zabezpieczy¢ ochronami (kotpaki, wktadki itp.).

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PV C nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kregi betonowe

Sktadowanie kregbw moze odbywat sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegblnych stosow  wyrobdw
lub pojedynczych kregow.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak ngjblizel wykonywanego odcinka sieci.
Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

Inne materiaty

Zaleca si¢ sktadowanie materiatdw w sposdb zapewnigjacy statecznosé oraz umozliwigacy dostep
do poszczegélnych asortymentéw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatdw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
i utrata witasciwosci technicznych. W okresie skladowania materiatow nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
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17.3 Sprzet

17.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-00. ,, Wymagania ogolne”.

17.3.2 Sprzet do robét przygotowawczych, montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w migjscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow

W zaeznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét demontazowych, przygotowawczych,
montazowych i wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

- agregat pradotworczy,

- ciagniki,

- koparki,

- spawarki,

- pompawirnikowa,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- gprezarka powietrza,

- spycharka gaasiennicowa,

- ubijak spalinowy,

- wciggarki mechanicznei reczne,

- zgrzewarkado rur PE, PEHD,

- zuraw samochodowy,

- zuraw samojezdny kotowy,

- podstawowe narzedziareczne do obcinaniai obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technol ogii
warunkow wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

17.4.Transport

17.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne’.
Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roboét akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

17.4.2 Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw.

Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecgj niz jednegj partii rur, naezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catgl powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposoéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.
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Rury z tworzywa muszg by¢ przewozone pojazdami odpowiednigj dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkows nie byty dtuzsze niz 1 m.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu
i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP).
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegolna ostroznosé¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i nizg.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wiecegj niz 1/3 srednicy zewnetrznegj wyrabu.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

17.4.3 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

17.4.4 Transport kregdw

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinbw
Z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicy 1,2 m oraz wigkszych,
nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Kregi o mnigjszych srednicach podnosi¢ i opuszczaé za pomocg dwdéch lin.
Prefabrykowane pierscienie odciazajace i inne elementy studzienek przewozié¢ transportem jak
kregi.

17.5 Wykonanie robot

17.5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w rozdziale STWiORB-00 Wymagania ogélne.

W przypadku natrafienia w trakcie robét na grunty nie nosne, Wykonawca wykona wymiang gruntu
pod studniami i innymi obiektami sieci, jezeli to bedzie konieczne. Wykopy pod sieci, ktérych
otebokos¢ bedzie wynosi¢ powyzeg) 2,4m migiscami wymagaé bedg odwadniania, bowiem na
terenie oczyszczani stwierdzono poziom wéd gruntowych na poziomie od 2,4 do 3,4 m. Sposdb
odwadniania i migsce odprowadzania wod, Wykonawca uzgodni z  Zamawiajacym
i Uzytkownikiem.

17.5.2 Roboty montazowe

Ogdlne warunki montazu rur zPEHD

Wytyczy¢ trasy przewodow, nastgpnie wykonaé wykopy wraz z zabezpieczeniem przed
obsunigciem ich scian. Zabezpieczy¢ i oznakowat zajeta czgsc terenu. Wykonaé podtoze piaskowe
0 grub. 20cm. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Rury dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone na szczelnos$é, posiadat
certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen. Rury do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skiadowania. Przewody winny by¢ ukltadane
w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku koniecznosci zgrzewania PE w niskich temperaturach
nalezy okry¢ stanowisko do zgrzewania namiotem.

Zaeca si¢ prowadzenie robdt ziemnych w okresach suchych (bez opadéw atmosferycznych). W
migjscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdowaé bedzie si¢ powyze dna wykopu przewiduje
si¢ odwodnianie wykopdw. Nalezy woéwczas odwadnia¢ wykopy, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem odwodnien. Wykonawca we wilasnym zakresie winien rozstrzygnaé o
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zastosowane] metodzie odwadniania wykopow. Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzenie wod z odwodnien wykopow (jezeli bedzie to konieczne).

Do wykopu rury nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, za pomoca, jedne)
lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Uktadanie odcinka przewodu
powinno odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu. Grubosé podsypki po ubiciu powinna
wynosi¢ 20cm. Rury nalezy utozy¢ rowno na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na podparcie
rur na catgj dtugosci.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny miec
identyczng $rednice i grubos¢ scianek. Rury powinny by¢ utozone wspétosiowo, koncowki rur
powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Migjsce zgrzewania powinno by¢
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowe] na szczelnos¢ przewodul.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy wykonaé
obsypke rurociagu, po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmnigj 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia mus
spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. W miare uktadania i zageszczania osypki nalezy po kolei, stopniowo wyciggaé
wzmocnienie scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych migjsc. Gdy materiat
obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
utozonych wyzej warstw obsypki, lezagcych wzdtuz scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca
bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej
grzbietu rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa. Po wykonaniu obsypki
nalezy dokonczy¢ zasypywanie rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki
sposob, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terendéw zielonych). Pozostala czes¢ wypetnienia moze by¢é wykonana za pomoca gruntu
rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatnos¢ gruntu
rodzimego do zasypywania rurociaggdw potwierdzi Inzynier Kontraktu.

Wymagane wskazniki zageszczenia

« zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 1,0 wskaznika zageszczenia,

* zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zaggszczenia,

* zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 1,00 wskaznika zaggszczenia,

* zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia

Prace w poblizu migjsc kolizji naezy wykonywat recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego,
przewody podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Na istnigjace podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne
w migjscach skrzyzowan nalezy natozy¢ rury ochronne.

Na rurociagach, w migjscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki oporowe, dla
unikniecia przesuwania si¢ ksztaltek i armatury. Bloki oporowe powinny byé wykonane
w przypadku mieszanych materiatow (PE/stal) oraz przy zasuwach i inngj armaturze. W przypadku
wykonania blokéw oporowych na zatamaniach trasy, zmianach srednicy, trojnikach dla rur
zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o koniecznosci wykonania blokéw oporowych, powinna
zosta¢ podjeta po wybraniu producentarur i po otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja).

W przypadku zastosowania rur PEHD RC stosowanie obsypek i podsypek nie jest wymagane.

Ogdlne warunki montazu rur_zPVC

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
I podtoza.

Zaeca si¢ prowadzenie rob6t zimnych w okresach suchych (bez opadow atmosferycznych). W
migjscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdowac bedzie si¢ powyze dna wykopu przewiduje
si¢ odwadnianie wykopow. Nalezy wéwczas odwadniac wykopy, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem odwodnien. Wykonawca we wiasnym zakresie winien rozstrzygnaé¢ o
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zastosowane] metodzie odwadniania wykopow. Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzenie wod z odwodnien wykopow (jezeli bedzie to konieczne).
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWIORB. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, za pomoca, jednej lub
dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, naco nggmnigl 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy.
Rury z PV C mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C. Uktadanie rur pozatym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem rur.
Przy uktadaniu poj edynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastgpne
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury
Z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg Si¢ znajdowaé
na jedneg prostg, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjanie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
PV C, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanierur,
- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byta nadal prostopadta do os rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztacza
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjanie
wyprofilowang pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastepnie wciskajac bosy z ukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
koncarury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé naezy wyciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé tgczonych el ementdw.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ foliag z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane] nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek
dnarury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy wykonaé
obsypke rurociagu zgodnie z STWiORB-02 ,,Roboty ziemne”, po to, zeby zagwarantowaé rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynaimnigj 30 cm (po zageszczeniu) powyze wierzchu rury.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia mus spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza.
Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciagga¢
wzmocnienie scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych migjsc. Gdy materiat
obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
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utozonych wyzej warstw obsypki, lezagcych wzdtuz scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca
bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej
grzbietu rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa. Po wykonaniu obsypki
nalezy dokonczy¢ zasypywanie rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki
sposob, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terenéw zielonych). Pozostala czes¢ wypetnienia moze by¢é wykonana za pomoca gruntu
rodzimego, jesli maksymana wielkos¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatnos¢ gruntu
rodzimego do zasypywania rurociaggdw potwierdzi Inzynier Kontraktu.

Wymagane wskazniki zageszczenia

« zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 1,0 wskaznika zageszczenia,

* zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,

* zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 1,00 wskaznika zaggszczenia,

« zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia

Prace w poblizu migjsc kolizji naezy wykonywat recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego,
przewody podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych indywiduanie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Na istnigjace podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne
w migjscach skrzyzowan nalezy natozy¢ rury ochronne. W migjscach przejscia kanalizacja pod
drogami i chodnikami, rurociagi nalezy utozy¢ w rurach ochronnych stalowych.

Na rurociggach podziemnych, w migjscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane
bloki oporowe, dla unikniecia przesuwania si¢ ksztattek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢
wykonane na tukach (zmiana kierunku), w miejscach zmiany srednicy i przy zasuwach.

Ogdlne warunki montazu studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych
Studzienki kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowe i 20cm warstwie betonu C12/15 lub prefabrykowane
ptycie betonowe. Studzienki nalezy wykonac w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢é uwage na wiasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (lini€) znajdujace si¢ hawyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa sieci.
Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Izolacja rur, ztaczy powinna stanowié¢ szczelna, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknigé. Zigcza
w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu,
izolacja ztaczy powinnazachodzi¢ co ngimnigl 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna,
jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do scian.

17.6. Kontrola jakosci robot

17.6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00 Wymagania
ogolne.

17.6.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci miedzyobiektowych powinna by¢ przeprowadzonaw czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla dangj fazy robét zostaty spetnione. Jezli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6Gt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obgmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiatdéw, utozenia przewoddéw na
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podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek

przed korozja.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemneg zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiardw.

e Badania wykopéw otwartych obgmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

e Badanie materiatbw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i STWiIORB, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji na eksfiltracj¢ obgmuja: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie,
aw razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia
przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie szczelnosci odcinka kanalizacji przewodu na inflitracje obgmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracj¢. lzolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje
studzienek przez ogl¢dziny zewngtrzne.

e Badanie szczelnosci rurociggéw cisnieniowych: Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
przewody nie moga by¢ nastonecznione. Napetnianie przewodu powinno odbywaé sie¢ powali
od najnizszego punktu trasy. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20° C. Po napetnieniu
woda i odpowietrzeniu nalezy przewdd pozostawié¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po
ustabilizowania si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 1 godziny
sprawdzac jego wysokosc.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie nizsze niz
1,0MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr powyzej 1,0 MPa Pp = Pr+ 0,5 MPa

Pr15
Wynik pozytywny préby cisnienia to brak spadku cisnienia ponizgl prébnego przez okres
1 godziny.
Szczelnosé¢ odcinkai catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowiazujaca norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany,
aprzewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych
wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego wody czyste.
Predkos¢ przeptywu powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé¢ za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajgca
Z niego woda jest czystai bezbarwna.

17.7. Obmiar robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.
Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.
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Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.
17.8. Odbior robot

17.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziae STWiORB-00 Wymagania ogdlne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu.

Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

17.8.2 Warunki szczeg6fowe odbioru Robdét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlanych”.

W procesie budowy kandizacji i sieci wodociaggowej maja miejsce odbiory czegsciowe i odbiory
koncowe.

Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych zadan przed zakonczeniem budowy kolegnych
odcinkow przewodu, aw szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- gprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany/wykonawczy),
w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki,
obsypki, gtebokosci utozenia przewodu, , zgodnie z STWiIORB-02 ,, Roboty ziemne”,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku, starannosci wykonanych potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach
przez przeszkody (drogi, kable),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

- przeprowadzenie prob szczelnosci.

Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robdt,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci cate) insta agji.

- Wyniki badan wody przeprowadzone przez Sanepid.

Odbi6r techniczny - koncowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru robét i nie moze on zawierat
stwierdzen warunkowych.
17.9 Podstawa pfatnosci
Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”

.Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg. Cena ryczattowa rozbita
jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ naje wykonanie.
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Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 18.1.3 ninigjszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowsy.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

Kwoty ryczattowe wykonaniarobét ujetych w ninigjszym ST obgjmuje elementy m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuanych
ubytkéw i transportu nateren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kakulacyjny i ryzyko

- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- unieczynnienie odcinkéw istnigjacych sieci podziemnych,

- uzgodnienia organizacji rob6t i nadzér uzytkownika,

- utozenie sieci migdzyobiektowych,

- montaz studzienek i armatury,

- odbi6r techniczny czesciowy i odbiory miedzyoperacyjne,

- uktadanie rurociagbw w rurach ostonowych,

- wykonanie przewiertow / przeciskéw,

- oznakowanietrasy rurociggéw i armatury,

- przeprowadzenie niezbednych badan i préb,

- odbiér techniczny koncowy,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjng inwentaryzacji powykonawcze,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- oraz wszystkie inne elementy wymienione w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

17.10. Dokumenty odniesienia

17.10.1 Normy

PN-EN 1SO 1452-1:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadangj pod
ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Cze$¢ 1. Wymagania ogolne

PN-EN 1SO 1452-2:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanaizacji uktadangj pod
ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 1452-3:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadangj pod
ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Cze$¢ 3. Ksztaltki

PN-EN 1SO 1452-4:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadangj pod
ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 1SO 1452-5:2010P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanaizacji uktadang pod
ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania
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PN-EN ISO 1452-6:2010P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kandizacji uktadanegj pod
ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czesé¢ 6. Zaecenia do oceny zgodnosci

PN-EN 1610:2002P Budowai badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007P Budowai badania przewoddéw kanaizacyjnych

PN-EN 13598-1:2011P  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowsj i sanitarngl — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) —
Czes¢ 1. Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz
z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2009P  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowsj i sanitarngl — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) —
Czes¢ 20 Specyfikacje studzienek wiazowych i niewlazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12P
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne)
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowsj i sanitarngl — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) —
Czesé¢ 3. Zaecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 12201-1:2012P  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12E
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05P
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Cz¢é¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2012P  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Czgs$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2012P  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatnosé¢ systemu do stosowania

PN-EN 12201-7:2007P  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Czg$é¢ 7: Zaecenia do oceny zgodnosci

PN-EN 1917:2004P Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 206-1:2003P Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé
PN-EN 476:2012 Wymagania ogoél ne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowsj i sanitarng
PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.
PN-89/H-02650 Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury.

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa — Badanie armatury metalowej — Cz¢s¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria doboru — Wymagania
obowiazkowe

PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanaizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia
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17.10.2 I nne dokumenty

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy w komunalnych oczyszczaniach $ciekow (Dz.U.
nr 96/93),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z p6zn.
Zmianami),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401),

°  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych,

° Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Instalacje eektryczne i AKPIA
18.1 Wstep

18.1.1Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszg) Specyfikacji Techniczng /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznych i AKPIA w rozbudowywanej i przebudowywane
przepompowni $ciekdw przy ul. Klasztorngj w Wagrowcu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

18.1.2Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng

Specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w w/w punkcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu /
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania podano w STWiORB-0 ,, Wymagania ogélne’.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych si¢
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia
winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru, ktory
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

18.1.3Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obgmuje wszystkie czynnosci umozliwiagjgce
i magjace na celu wykonanie instalacji elektryczne i automatyki przepompowni sciekow przy
ul. Klasztorngj w Wagrowcu.
Ninigisza specyfikacja techniczna dotyczaca robot elektrycznych obgmuje swoim

zakresem m.in.:

budowe instalacji oswietlenia wewngtrznego w budynkach objetych zakresem

opracowania,

budowe instalacji oswietlenia obiektow technol ogicznych,

budowe instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu przepompowni,

budowe instalacji zasilgacych, sterowniczych, pomiarowych i transmigi danych

w obiektach na przepompowni,

budowe instalacji CCTV naterenie przepompowni sciekow,

budowe instalacji SWiIN we wszystkich pomieszczeniach w obiektach na terenie

przepompowni $ciekow,

budowe instalacji CSP we wybranych pomieszczeniach w obiektach na terenie

przepompowni $ciekow,

budoweg linii kablowych: zasilgjacych, sterowniczych, pomiarowych i transmigji danych

na terenie przepompowni,

budowe kanalizacji kablowe naterenie przepompowni,

budowe instalacji odgromowych na obiektach nr IV i 11,

budowe instalacji wyrownawczych w obiektach objetych zakresem opracowania,

budowe uziemien poszczegdlnych obiektow naterenie przepompowni,

budowg systemu uziomowego naterenie przepompowni,

budowg instalacji gniazd wtykowych 230/400V w obiektach na terenie przepompowni

objetych zakresem opracowania,
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budowe instalacji zasilania urzadzen sanitarnych i wentylacyjnych w obiektach na
terenie przepompowni objetych zakresem opracowania,
budowe instalacji detekcji gazow niebezpiecznych w budynku krat,
budowe wytacznikéw p.poz. dlia obiektdéw naterenie przepompowni,
wymiane uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
dostosowanie mocy przytaczeniowe obiektu po przebudowie,
montaz rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczel RT1 w budynku przepompowni,
montaz rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczel RT2 w budynku krat,
montaz rozdzielnicy zasilgjgco-sterowniczegl RTT w budynku energetycznym,
budoweg linii NN pomiedzy istnigiagcym budynkiem energetycznym a budynkiem
przepompowni (kabletypu YKXS 0,6/1kV),
budowe linii NN pomiedzy istniglacym budynkiem energetycznym a krat (kable typu
YKXS0,6/1kV),
budowg szafy teleinformatyczngj ST12 w budynku przepompowni,
budowe tablic sterowanialokalnego urzadzen technologicznych,
budowe tablic rozdzielczych potrzeb ogélnych w budynkach objetych zakresem
opracowania,
wymiane rozdzielnicy gtéwnegj nN ozn. RG, nanowa ozn. RGNN,
wymiane agregatu pradotworczego na nowy o mocy 250kVA,
zabudowe baterii kondensatorow BK 1 z regulatorem mocy bierngj.
Specyflkaqe; techniczng nalezy rozpatrywaé *Iacznie z dokumentacja techniczng
i przedmiarem robot.

18.1.4 Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych
réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilgjgcego do odbiornika
stuzaca do przesytania energii elektryczng.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni w ktérym utozone s3 jedna lub wiecq linii
kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiccie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata
zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetyczng linii kablowe) — zestaw elementdw stuzacych do taczenia,
zakanczanialub rozgat¢zianialinii kablowe.

Mufa kablowa — zestaw elementow stuzacych do faczenia dwoch odcinkéw linii
kablowych zapewniaacych potaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajacych
wiasciwg izolacje.

Glowica kablowa — zestaw elementéw zapewnigacych wiasciwe zakonczenie linii
kablowej, umozliwigjacych podiaczenie kabla do zaciskéw urzadzenia zapewnigjacych
wiasciwe warunki pracy kabla.
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Krzyzowanie — migjsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowe
przecina rzut poziomy inng linii kablowe lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(rurociaggu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie — migjsce na trasie linii kablowg w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy
innego urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie — migjsce w ktorym odlegtos¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych
w poblizu urzadzen jest mnigjsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.

Odlegfos¢ skrzyzowania — odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi Si¢ urzadzeniami mierzona
W rzucie pionowym urzadzen od dolngj krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gorne)
krawedzi urzadzenia potozonego nizgy.

Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
z nanlwonyml w sposdb trwaty (np. wyttoczonymi) danymi identyfikujagcymi linie kablowa:
trasalinii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym,
typ kabla,
napiecie znamionowe linii kablows),
wiasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje linii,
rok budowy linii kablowsj.

Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wyttoczong literg ,,K” (kabel) lub ,M” (mufa)
stuzacy do oznakowania trasy kabla utozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii
kablowsy.

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
innego urzadzenia,

Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod
przeszkoda terenows.

Przecisk (przewiert) — przepust wykonany metoda bez odkrywkowsa z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetul.

Rozdzelnia el ektroenergetyczna — wyodrgbniona czes¢ budynku sktadajaca si¢ z urzadzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowe przystosowanych do tego samego napigcia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe — zabezpieczenie dziatgjace pod wptywem pradu
przekraczajacego okreslong wartosc¢ przez okreslony przeciag czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu
ochrong zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,

wywolanego przeptywem pradu.
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Zabezpieczenie zwarciowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego.

Obwdd odbiorczy — ukiad elektryczny sktadagjacy sie z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przytagczonego do nig odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotbw umieszczonych w gruncie, tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z gruntem.

Przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowe przeznaczony do elektrycznego polaczenia nastepujacych
Czesci:

przewodzacych dostepnych,

przewodzacych obcych,

gtéwnej szyny uziemiajacej,

uziomu,

uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.

Polgczenie wyrdwnawcze — el ektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych [ubl/i
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyrdwnania potencjatow.

Obwdd — zespdt elementéw instalacji elektryczng wspdlnie zasilanych i chronionych
przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Oprzewodowanie — zespét sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodow (kabli) oraz
elementow mocujacych, atakze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow.

Korytko kablowe — podpora kablowa stanowiaca ciaggte podtoze, z wygictymi do gory
bokami z przykryciem.

Wsporniki instalacyjne — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koncem,
rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktorych uktada si¢ przewody lub kable

Urzgdzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczng
przeznaczone do takich celdw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystanie energii elektrycznegl, s3 to maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady
pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Rozdzelnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone
do wiaczenia w obwody elektryczne, spetnigiace jedng lub wiecg z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, taczenie.

Urzgdzenie piorunochronne — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorundw.

Zwody — czgs¢ zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do
przejmowania wytadowan piorunowych.
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Przewody odprowadzajgce — czg$¢ zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego,
przeznaczona do odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Caujnik pomiarowy - jest to uktad fizyczny, ktéry swojg reakcje na bodziec fizyczny lub
biologiczny przeksztatcaw mierzalny sygnat inng wielkosci fizyczneg.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektryczne lub elektroniczne
przed przepieciami w celu zabezpieczenie ich przed mozliwoscig uszkodzenia

Przetwornik sygna/u — jest to urzadzenie dokonujace przeksztatcenia dang wielkosci na
inng wielkos¢ wedtug okreslongj zaleznosci | z pewna doktadnoscia. Urzadzenie pierwotne to
np. czujnik, sonda, gtowica pomiarowa. Wyjscie z przetwornika stanowi standardowy sygnat,
najczescig pradowy lub napieciowy.

Sacja dyspozytorska - stanowi centrum zbierania, archiwizowania i analizy informagji
o stanach i parametrach uktadu. Ma nawyzszy priorytet w uprawnieniach zwigzanych
Z zarzgdzaniem systemem sieci sterownikéw obiektowych.

Serownik — jest to mikroprocesorowe urzadzenie swobodnie programowalne, realizujace
okreslony program sterowania obiektem. Sterowanie to odbywa sie na podstawie sygnatéw
wejsciowych (analogowych lub/i cyfrowych) okreslajacych stan pracy uktadu. Sterowanie
uktadem odbywa si¢ poprzez wyjscia (analogowe lub/i cyfrowe).

Sygnalizacja wartosci granicznych — okresla minimalng lub maksymalng wartosé
mierzongl wielkosci - sygnat o takim stanie pochodzi¢ moze bezposrednio z aparatury
kontrolngj, badz tez z urzadzenia, ktore mierzy kontrolowany parametr w sposob ciagty.

Panel operatorski — stanowisko, ktére umozliwia gromadzenie danych pomiarowych oraz
prezentowanie wskazan przyrzadow na ekranie.

Wizualizacja - zobrazowanie na ekranie monitora, wartosci mierzonych parametrow,
stanbw pracy urzadzen, stanéw awaryjnych. Umozliwia réwniez generowanie zestawien
dotyczacych wielkosci mierzonych, raportow oraz przegladanie historii.

Wskaznik pomiarowy — jest to przyrzad umozliwigjacy w szybki sposdb odczytanie
wartosci mierzonego parametru.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w specyfikacji techniczng STWIiORB-0. , Wymagania
ogoélne”.

18.1.50g06lne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz wymaganiami certyfikatow
i aprobat technicznych materialéw i urzadzen, przywotanymi normami oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Wykonywanie prac
przy mus wynika¢ z harmonogramu budowy uzgodnionego z Inwestorem i wykonawcami

» PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W W4AGROWCU”
- CZes¢ elektryczna i AKPIA



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWIORB-18
Instalacje elektryczne i AKPiA

innych branz. Dotyczy to szczegdlnie robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu
i wymagajacych odbioru robét zanikajacych.

Wszelkie zdemontowane urzadzenia, instalacje i sieci Wykonawca rob6t jest zobowigzany
zutylizowa¢ wtasnym kosztem i staraniem.

18.2 Materialy

18.2.10g0lne wymagania dotyczgce materiaZow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w specyfikacji techniczng ,, Wymagania ogolne’.

Wykonawca zobowigzany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe
I specyfikacji technicznych,
stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,B” wydany
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych,
dla wyroboéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby
posi adajace stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci,
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach
pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacie.

18.2.2Linie kablowe

18.2.2.1 Kable energetycznei sterownicze

Do budowy kablowych linii zasilajacych nN nalezy stosowac kable o izolacji i powtoce
polwinitowe nanapiecie 0,6/1kV typu:

YKY —kable z zytami miedzianymi,

YKY zo — kable z zytami roboczymi miedzianymi i miedziang zyta ochronna,

2Y SLCY -J — kable falownikowe ekranowane z zytami miedzianymi,

Do budowy linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowac¢ kable z zytami miedzianymi
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV o ilosci zyt wg potrzeb. Zyty kabli powinny by¢ jedno lub
wielodrutowe zgodnie z projektem. W obwodach sterowania niskim napieciem (24V)
I w obwodach pomiarowych nalezy stosowa¢ kable ekranowane. Wszelkie kable powinny
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” lub znak CE. Kable winny by¢ dostarczone
na plac budowy bezposrednio przed przystapieniem do ich uktadania. W razie wczesniejszego
zakupienia kabli, nalezy je przechowywa¢ w magazynie przy obiektowym. Kable winny by¢
dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych ustawionych pionowo na krawedziach
bebnéw. Bebny nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie. Dopuszcza sie dostarczenie
i krétkotrwate przechowywanie kroétkich odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo.
Srednica kregu kabla winna byé nie mnigjsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla.
Koncowki kabli winny by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla. Kable o widocznych peknigciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjnej nie moga by¢ uzyte do budowy linii kablowych. Dtugosci poszczegdlinych
odcinkéw linii kablowych zasilgjacych zostaty podane w dokumentacji techniczng).

18.2.2.2 Kable swiatfowodowe

Do budowy linii kablowych teleinformatycznych nalezy stosowat kable swiattowodowe
wielomodowe zewnetrzne (do bezposredniego uktadaniaw ziemi) o nastepujace) konstrukcji:
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zewnetrzny ptaszcz kabla wykonany z polietylenu o grubosci 1,2 mm z czarnego
LLDPE (normy IEC 60811, IEC 60708),

suche uszczelnienie,

centralna luzna tuba o $rednicy 2,8mm dla kabli 2-16 widkien oraz 3,5mm dla 24
widkien (umieszczonych w otoczce z zelu hydrofobowego).

wzmochnienie kabla - widkno szklane jako zapora antygryzoniowa.

W/W kable uktada¢ bezposrednio w ziemi na skrzyzowaniach z istnigjaca i projektowana
infrastruktura w rurach ostonowych HDPE, analogicznie jak kabla zasilgjace i sterownicze nN
lub w kanalizacji kablowegj (wg dokumentacji projektowsy).

Kabel $wiattowodowy odpowiadajacy powyzszym wymaganiom:

FO A-DQ(ZN)B2Y 4G 50/125 OM2.

18.2.2.3 Mufy i gfowice kablowe

Zaeca si¢ wykonywanie linii kablowych z catych odcinkow kabli. W razie koniecznosci
potaczenia odcinkéw kabli wynikajacej z dtugosci dostarczonych przez producenta kabli badz
tez wynikajacel z warunkéw budowy linii kablowych potgczenia wykonywaé nalezy za
pomocg muf kablowych.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i ilosci zyt. Stosowat nalezy gotowe zestawy do wykonywania muf. Zastosowane
mufy, gtowice winny bezwzglednie posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub znak
CE. Mufy i gtowice nalezy zaktada¢ przy dobrych warunkach atmosferycznych w sposob
uniemozliwigjacy wnikniecie zarowno do wnegtrza mufy i gtowicy jak i do wnetrza kabla
wilgoci.

18.2.2.4 Koncowki kablowe

Do przytaczania kabli do zaciskOw urzadzen nalezy stosowat koncowki kablowe
mocowane na zytach kabla przez zagniatanie. Koncowki kablowe powinny by¢ wykonane
Z tego samego materiatu co zyty kabla.

18.2.2.5 Rury ochronne: osfonowe i przepustowe

Jako rury ochronne dla kabli nalezy stosowac rury z polietylenu wysokig gestosci (HDPE)
lub rury stalowe. Stosowac nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla
kabli, posiadajace specjalnie wykonczong powierzchnie wewngtrzng oraz dodatkowy osprzet
utatwigjacy przecigganie kabli.

Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym w terenie nie utwardzonym nalezy
stosowac rury ostonowe HDPE o srednicach 50, 75, 110, 160, 232mm odpornosci na
$ciskanie 450N.

Pod drogami dla ochrony kabli nalezy stosowa¢ rury ostonowe HDPE o srednicach 110,
160, 232mm odpornosci na sciskanie 750N.

Do wykonywania przeciskow i przewiertow dla kabli nalezy stosowa¢ rury ostonowe
o0 $rednicach 110 i 160mm i grubosci scianki 8 — 12mm.

Rury przeznaczone na ostony, przepusty i przewierty dla kabli nie moga posiadac
widocznych peknig¢ i zagniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy
bezposrednio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przy
obiektowym winny by¢ przechowywane w pozycji poziome. Pomiedzy warstwami rur
powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem
| przetaczaniem sig.
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18.2.2.6 Oznaczenielinii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catgj diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w migscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur. Oznacznik
powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika
kabla oraz rok utozeniakabla, oznaczenie fazy dlakabli jednozytowych.

Na catg diugosci trasa kabla powinna by¢ oznaczona folig z tworzywa sztucznego o gr.
0,8mm i szerokosci dopasowane do ilosci kabli w wykopie w kolorze niebieskim dla kabli
nN, w kolorze czerwonym dla kabli SN, pomaranczowym dlakabli swiattowodowych.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu trasa
kabla powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi
z wkopanymi w ziemi¢ w sposob nie utrudnigjacy komunikacji. Trase kabla nalezy oznaczy¢
oznacznikami z trwatym napisem K, migjsca muf kablowych nalezy oznaczy¢ oznacznikami
Z napisem M.

18.2.2.7 Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-87/B-01100.

18.3 Przebudowa zasilania energetycznego

18.3.1Przebudowa uk#adow pomiarowych

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do przebudowy ukiadu zasilania w tym uktadu
pomiarowego w zwigzku ze zwig¢kszeniem mocy przytaczeniows.

Ponadto wykonawca robét jest zobowigzany do wykonaniai uzgodnieniaz OSD wszelkich
dokumentacji i opracowan ktorych zazada OSD lub ktdre bedg konieczne do odbioru
przebudowanych instalacji.

18.3.2Zakres przebudowy ukfadu zasilania

W zwigzku z przebudows i rozbudowa przepompowni sciekow nalezy zwigkszyé moc
przytaczeniowa z istnigjacych 70kW do 160kW.

W zwiazku z powyzszym oraz ha podstawie wydanych warunkdéw przytaczenia do sieci
elektroenergetyczneg ENEA Operator Sp z 0.0. nr 56048/2019/0OD5/RR3 z dnia: 14.01.2020r.
nalezy:

- wymiane mostu szynowego SN do transformatora TR1 na potaczenie kablowe,
wymiang istnigjacego transformatora olgjowego 160kVA 15/0,4kV w komorze
transformatorowe) w stacji 03-K2001 na nowy suchy TR1 250kVA 15/0,4kV,
wymiane mostu szynowego NN od transformatora TR1 do rozdzielnicy RGNN na
potaczenie kablowe,
dostosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego zasilania w energi¢ elektryczna
do zwickszenia mocy obiektu z istnigjagcych 70kW do 160kW,
wymiana istnigjacg) rozdzielnicy gtéwngy nN 0,4kV na nowa RGNN, w stagji
transformatorowej 03-K2001,
wymianaistni€jgcego agregatu pradotwdrczego na nowy o mocy 250kVA,
instalacje potrzeb wiasnych stacji transformatorowsy,
instal acje wyréwnawcze w pomieszczeniach stacji transformatorowsy,
uziemienie stacji transformatorowse.
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W przypadku gdy w/w warunki przytaczenia utraca waznos¢ lub uzgodnienie projektu
przebudowy stacji transformatorowej utraci waznosé, woéwczas Wykonawca rob6t jest
zobowiagzany do uzyskania nowych warunkow przytaczenia i do ponownego uzgodnienia
projektu przebudowy stacji transformatorowej po wprowadzeniu stosownych zmian zgodnie
z nowymi warunkami. Przed uzgodnieniem projektu przebudowy stacji transformatorowej
z0OSD wykonawca robot jest zobowigzany uzyskaé akceptacje projektu u Inzyniera
Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢ tymczasows stacje transformatorows do
zasilania przepompowni $ciekbw na czas przebudowy budynku stacji transformatorowej
obiekt nr V. Przez caly czas trwania przebudowy obiektu nr V (stacja transformatorowa)
przepompownia sciekdw musi by¢ zasilana z dwoch zrodet energii elektrycznej. Dopuszcza
Sie zastosowani e tymczasowego agregatu pradotworczego jako rezerwowego zrodta zasilania
oczyszczalni sciekow.

18.4 Rozdzielnice RGNN, RTT, RT1, RT2 i skrzynki sterowania
lokalnego uk#adu technologicznego

Rozdzielnica gtébwna RGNN oraz rozdzielnice zasilgjgco-sterownicze uktadu
technologicznego RTT, RT1, RT2 powinny by¢ wykonane jako wolnostojace w wykonaniu
wewngtrznym o stopniu ochrony zgodnym z dokumentacja techniczna.

Rozdzielnice RGNN, RTT, RT1, RT2 s3 kompletnym wyrobem, prefabrykowanym
i dostarczanym przez firme specjalistyczng, ktéra spetni wymagania techniczne zawarte
w dokumentacji techniczngj.

Skrzynki  sterowania lokalnego s3 kompletnym  wyrobem, prefabrykowanym
i dostarczanym przez firme specjalistyczng, ktora spetni wymagania techniczne zawarte
w dokumentagcji techniczng).

Wykonawca robét jest zobowigzany do dostarczenia w/w urzadzen prefabrykowanych
wg dokumentacji techniczngl oraz ich zamontowanie. W zakresie wykonawcy robét jest
dostarczenie wszelkich elementow niezbgdnych do zamontowania w/w urzadzen
tj. wsporniki, fundamenty, $ruby, kotwy oraz wszelkich elementéw do ostony kabli tj. rury
ostonowe dtawnice, itp.

18.4.1Budowa rozdzielnic i tablic sterowania lokalnego

Konstrukcja wszystkich rozdzielnic oraz skrzynek sterowania lokalnego ma by¢ oparta na
stosowaniu fabrycznych obudéw. Rozdzielnica gtdwna RGNN i rozdzielnice zasilgjagco-
sterownicze RTT, RT1, RT2 powinny zawiera¢ uktad 5-ciu miedzianych szyn zbiorczych.
Prad znamionowy In szyn powinien by¢ réwny pradowi znamionowemu wytacznika
gtéwnego dang rozdzielnicy. Szyny odgatezne pionowe powinny by¢ wykonane z miedzi,
starannie przymocowane do gtownych szyn poziomych. Wszystkie potaczenia powinny by¢
tatwo dostepne z przodu w celu utatwienia obstugi eksploatacyjne.

18.4.2Wartosci znamionowe

Wszystkie elementy wyposazenia przewodzace prad, w tym odtaczniki, styczniki, taczniki,
szyny zbiorcze, przektadniki pradowe, zlacza i potaczenia powinny by¢ zdolne do
przewodzenia w sposob ciaggty okreslonego pradu znamionowego, wedtug zaprojektowanych
parametréw, bez przekroczeniaw zadnym przypadku dopuszczalnego przyrostu temperatury.

W przypadku stosowania urzadzen (odbiornikébw) o parametrach elektrycznych
niezgodnych z dokumentacja elektryczng, nalezy w kazdym przypadku zweryfikowaé
wartosci pradow znamionowych aparatury zabudowanej w rozdzielnicach i ewentuanie
dokona¢ ponownego doboru aparatury.
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18.4.3Wyposazenie

Wyposazenie rozdzielnic oraz skrzynek sterowania lokalnego powinno spetni¢ wymagania
najnowszych przepisow dotyczacych konstrukcji wyposazenia elektrycznego oraz Polskich
Norm. Rozdzielnice i skrzynki powinny by¢ kompletne. Nalezy zainstalowa¢ i podtaczy¢
wymagane zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe oraz inne niezbgdne urzadzenia
ochronne wyszczegélnione w dokumentacji techniczngj oraz wymagane przez producenta
zasilanego urzadzenia (zgodnie z DTR dostarczonych urzadzen). Przed zrealizowaniem
prefabrykatow nalezy dla kazdego urzadzenia zasilanego silnikiem elektrycznym potwierdzi¢
wymagania (prad znamionowy, zabezpieczenie przeciwwilgociowe itp.) zgodnie
Z wymaganiami i zaleceniami producenta zasilanego urzadzenia.

18.5 Rozdzielnice i skrzynki zasilajgco-sterownicze dostarczane
w kompletach wraz z ur zgdzeniami technologicznymi

W kompletach wraz z urzadzeniami technologicznymi nalezy dostarczy¢ nastepujace
rozdzielnicei tablice zasilgjgco-sterownicze:
TKR2 - proj. tablica zasilajgco-sterownicza krat schodkowych i prasoptuczki skratek,
kompletna dostawa wraz z kratg schodkowsa wg branzy technologiczngj, ob. nr |l;
TKR1.1 - proj. tablica rozdzielcza, kraty mechaniczngj, P65, UV-odporna, dostawa wraz
z kratg mechaniczng wg branzy technologiczngj, ob. nr I,
TZZ - proj. tablica zasilgjagco-sterownicza zasilaczy hydraulicznych, 1P65, UV-odporna,
dostawa wraz z zasilaczami wg branzy technologiczngj, ob. nr 111,
TPLP - proj. tablica zasilgjgco-sterownicza ptuczki piasku, P65, UV-odporna dostawa
wraz z ptuczka piasku wg branzy technologicznegj, ob. nr 11,
TA - proj. tablica przytgczeniowa agregatu pradotwoérczego, dostawa i montaz wraz
agregatem, ob. nr V.
Wszystkie tablice zasilgjaco-sterownicze powinny by¢ wykonane w 11-gig klasie izolagji
0 stopniu ochrony minimum IP65. Ponadto wszystkie tablice zasilgjaco-sterownicze powinny
by¢ wyposazone w wytaczniki gtdwne z napedami recznymi zewnetrznymi. Napedy
zewnetrzne wyltacznikéw gtéwnych powinny mie¢ mozliwos¢ zablokowania w pozycji
»Wylgczony” poprzez zatozenie ktédki. Wszystkie tablice zasilgjgco-sterownicze powinny
przekazywa¢ do systemu nadrzgdnego podstawowe sygnaly o stanie urzadzen zgodnie
z dokumentacja techniczng. Wszystkie tablice zasilgjaco-sterownicze dostarczane wraz
z urzadzeniami powinny posiada¢ funkcje stopu zdanego realizowang z systemu
nadrzednego.

18.6 | nstalacje elektryczne

18.6.1 Wymagania ogolne

Materiaty i urzadzenia nalezy stosowac¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-7-702.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie stalowe wsporniki nosne,
drabinki i inne konstrukcje, ktore s3 wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego
wyposazenia zgodnego z ninigjszym kontraktem naroboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie
wsporniki metalowe stosowane wewnatrz i na zewnatrz powinny by¢ wykonane z elementow
ztworzyw sztucznych, stalowych ocynkowanych, stalowych nierdzewnych wg. dok.
projektowe). Zaleznie od migsca montazul.

Materiaty 1 urzadzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosfera
agresywna powinny byc¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.
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18.6.2Korytka kablowe

W obiektach technologicznych na terenie oczyszczalni sciekdw nalezy wykonaé nowe
instalacje zasilgjace i sterownicze urzadzen technologicznych. Projektowane instal acje nalezy
wykona¢ jako natynkowe w korytach kablowych lub rurach ochronnych.

W migscach narazonych na dzialanie atmosfer agresywnych nalezy stosowat koryta
kablowe ze stali nierdzewngj 304.

W migjscach nie narazonych na dziatanie atmosfer agresywnych dopuszcza si¢ stosowanie
koryt kablowych ocynkowanych. Szczegbty dotyczace zabudowy koryt kablowych
w poszczegolnych obiektach wg dokumentacji projektowsy.

Wewngetrzna szerokos¢ powinna by¢ dostosowana do ilosci kabli z pozostawieniem min.
30% zapasu. Zaecana diugos¢ sekcji prostegg 3000mm. Wsporniki do mocowania korytek
w odstgpach max. 1000mm. Ksztalttki, akcesoria i mocowania korytek powinny by¢
fabryczne. Korytka kablowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne pokrywy.

18.6.3Przewody i kable

W instalacjach wewngtrznych potrzeb wiasnych nalezy stosowat przewody miedziane
typu YDY 450/750V.

Obwody zasilgjace urzadzenia uktadu technol ogicznego nalezy wykona¢ kablami o izolagji
0,6/1kV z zytami miedzianymi.

Wszystkie kable i przewody uktadane w terenie i w obiektach niezadaszonych powinny
by¢ wykonane w izolacji 0,6/1kV.

Oznaczenia barw poszczegolnych zyt i przewodow powinny by¢ zgodne z PN-EN 60445.
Nie stosowaé przewoddéw o przekroju mnigjszym niz 1,5mm? z wyjatkiem uktadow
sterowaniai sygnalizacji.

Nalezy stosowa¢ kable w wykonaniu zgodnym z dokumentacjg projektowsa.

18.6.4 Rurki osfonowe

W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewodow w instalacjach na tynkowych stosowaé
rurki instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych a w obiektach niezadaszonych i wiatach
rurki instalacyjne sztywne odporne na promieniowanie UV wraz z odpowiednim osprzgtem
odpornym na promieniowanie UV (m.in. uchwyty dystansowe do rur, kolanka, itp.).

W instal acjach pod tynkowych nalezy stosowac rury gigtkie.

18.6.5 Oprawy oswietleniowe

Nalezy zamontowat oprawy oswietleniowe wg parametrow i w ilosci podanych
w dokumentacji techniczngj.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego z czasem dziatania 1h na drogach ewakuacyjnych oraz 3h w miegjscach lokalizagji
urzadzen p.poz.

Wszystkie oprawy naezy dostarczy¢ kompletne wraz z odpowiednimi zrodkami swiatta
wg dokumentacji techniczngj i innymi elementami niezbednymi do ich funkcjonowania.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone wraz z systemem mocowania
(m.in. linkami, pretami gwintowanymi, uchwytami do mocowania na konstrukgji,
ceownikami wzmocnionymi, kotwami, kotkami rozporowymi itp.).

18.6.6 Osprzet instalacyjny

Przetaczniki instalacyjne dla obwoddw oswietleniowych:
tacznik uniwersalny 1-biegunowy p/t 250V, 10A P44,
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tacznik uniwersalny schodowy p/t 250V, 10A P44,
tacznik uniwersalny 1-biegunowy p/t 250V, 10A P20,
tacznik uniwersalny schodowy p/t 250V, 10A 1P20,
tacznik swiecznikowy p/t 250V, 10A 1P20,
- lacznik swiecznikowy p/t 250V, 10A P44,
Gniazda
gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A 1P44,
gniazdo z uziemieniem p/t 250V, 16A 1P20,
gniazdo z uziemieniem 400V, 16A 1P44, z wylacznikiem,
gniazdo sieci Ethernet kat. min. 5e, p/t 1P20,
Zestawy instalacyjne:
zestaw instalacyjny zawiergjacy 1 gniazdo 3P+N+Z 400V, 16A; 2 gniazda P+N+Z
16A n/t 1P44,
[losci osprzetu podano w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

18.6.7 Instalacja sieci LAN

Wykonawca robot jest zobowigzany wykona¢ instalacje sieci LAN zgodnie
z dokumentacjag projektowa. Okablowanie instalacji nalezy wykona¢ w budynkach
przewodami UTP kat. minimum 5e. Na zewnatrz budynku nalezy stosowac skretke kat. Se
zelowana.

Przewody instalacji sieci LAN naezy uktada¢ na $cianach zachowujac odstgp 0,3m od
instalacji elektrycznych oraz zachowujac dopuszczalne dla danego typu przewodu promienie
giecia

Sie¢ LAN nalezy wykona¢ w topologii gwiazdy, ze switchem zarzadzalnym zabudowanym
w szafie teleinformatyczng) ST12. Schematy sieci LAN wg dokumentacji projektows.

Osprzet instalacji powinien by¢ w kat. minimum 5e.

W ramach instalacji nalezy dostarczy¢ i zabudowac kompletng szafe teleinformatyki ST12
wyposazong wg dokumentacji techniczng.

Pomiedzy obiektami oczyszczalni nalezy utozy¢ wielomodowe kable swiattowodowe
FO A-DQ(ZN)B2Y 4G 50/125 OM2 zgodnie z dokumentacja techniczna.

18.6.81 nstalacje uziemiajgce i odgromowe

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
uziemigjacego oraz skuteczneg instalacji odgromowe na wszystkich obiektach objetych
zakresem robét, wg dokumentacji techniczne.

Do wykonaniainstalacji odgromowe nalezy zastosowa¢ m.in. nastgpujace materiaty:

- drut stalowy ocynkowany Fe/Zn ¢8,
pret stalowy ocynkowany Fe/Zn ¢20,
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 50x5,
ztgcza kontrol ne czterosrubowe,
Ztacza uniwersalne,

Ztacza krzyzowe,

uchwyt nadrut przyklgany,
maszty odgromowe,
skrzynki kontrolna.
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18.6.91 nstalacje wyrdwnawcze

Wykonawca rob6t elektrycznych jest odpowiedziany za realizacje skuteczng instalacji
wyréwnawczej w obiektach objetych opracowaniem dokumentacji techniczngj i przedmiarze
rob6t, obgmujaceg wszystkie metalowe elementy, uktad technologiczny i obudowy
wyposazenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy nie bedace czgsciami obwodu
elektrycznego. Do wykonania instalacji wyrownawcze) nalezy zastosowat m. in. nastepujace
materiaty:

- ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 50x5
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 40x5,
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4,
puszka podtynkowa z PV C 100x100 rozgatezna hermetyczna,
przewod LgYzo 70,
przewod LgYzo 25,
przewdd LgYzo 6,
szyna ekwipotencjalna,
zacisk uziemigjacy,
rury ochronne sztywne PV C,
obgmy nierdzewne uziemiajace do rur.
||OSCI podano w dokumentacji technicznej i przedmiarze robdt.

18.6.10 Oswietlenieterenu

Istnigjace oswietlenie terenu nalezy w catosci zdemontowac, a nastepnie wykona¢ nowe
oswietlenie ciggow komunikacyjnych i otwartych obiektéw technologicznych.

Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ za pomoca opraw oswietleniowych drogowych typu
LED, instalowanych na stupach oswietleniowych.

Zastosowane oprawy powinny by¢ wykonane w Il klasie izolacji elektryczne i napieciu
zasilania 230V 50Hz. Obudowy opraw powinny by¢ wykonane z materiatéw tatwo
przetwarzalnych - aluminium i szkto o szczelnosci uktadu optycznego i zasilajacego 1P66.
Klosze opraw ptaskie wykonane z hartowanego szkta o udarnosci mechaniczng KO8,
odporny napromieniowanie UV.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalgjacy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie oraz na zmiang kata nachylenia oprawy.
Zastosowane oprawy powinny posiadac dane fotometryczne pozwalgjagce w programie
komputerowym wykona obliczenia parametrow oswietlenia.

Stupy o wysokosci 6m nalezy wyposazy¢ w wysiegniki o dtugosci ramienia 1,0m.
Wysiegniki musza by¢ wykonane ze stali ocynkowansy.

Nalezy stosowa¢ stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym
przystosowane go montazu na prefabrykowanym fundamencie betonowym poprzez
przykrecenie oraz wyposazone we wneke do montazu ztgcza kablowego z bezpiecznikami.

Migjsca lokalizacji stupow wraz z oprawami oswietleniowymi na terenie oczyszczalni
sciekow przedstawiono w dokumentacji projektowej. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢
oraz zabezpieczy¢ poprzez ztgcza stupowe w I1-gig klasie izolacji, pozwalgjace na zasilanie
oprawy oswietleniowe z dowolng fazy obwodu.

Sterowani e oswietleniem terenu oczyszczalni $ciekdw zaprojektowano jako:

automatyczne za pomoca zegara astronomicznego zabudowanego w tablicy
rozdzielczej oswietleniaterenu ozn. TOT,
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reczne za pomoca przetgcznikdéw zabudowanych na elewacji tablicy rozdzielcze)
oswietleniaterenu ozn. TOT.

18.6.11 Aparatura Kontrolno-Pomiarowa

W dokumentacji techniczngy zostaly podane parametry poszczegdlnych urzadzen
i aparatury, ktéra nalezy zastosowac w trakcie realizacji robdt. Zastosowane urzadzenia
| aparatura elektryczna powinny spetniac wymagania podane w dokumentacji technicznej
oraz powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
poszczegblnych  urzadzen  elektrycznych lub  aparatury  akceptacje  Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Napiccia uktaddéw automatyki powinny wynosi¢ 230VAC lub 24V AC, DC. Wszystkie
analogowe obwody winny by¢ wykonane jako obwody 4...20mA, wyposazone w galwaniczne
odizolowane wzmacniacze. Obwody binarne powinny by¢ wykonane jako styki
bezpotencjatowe.

Urzadzenia AKPIA powinny posiada¢ komunikowaé si¢ z systemem nadrzednym za
pomocg protokotu ModBus TCP lub Modbus RTU. Dla konkretnych urzadzen AKPIA rodzg
transmigji danych precyzuje dokumentacja projektowa.

Pomiary anadlityczne (tj. np.: stezenie tlenu, redox, pH, itp.), zostaty wyspecyfikowane
w ,, STWiIORB-15 Technologia.”

18.6.12 Sygnalizacja cisnien — presostat

Do sygnalizacji cisnien nalezy stosowaé presostaty o zakresie nastawy zgodnym
zdokumentacja projektowa technologiczng. Presostaty musza sSi¢ charakteryzowacé
nastepujacymi parametrami:

- Zakres nastaw: od -0,2 do 7,5[bar],
Mech. réznica zatagczen: 0,7 do 4[bar],
Max. cisnienie robocze: 17[bar],

Przytacze: G u4",
Sygnalizacja: zestyk przetaczny,
Obcigzenie zestyku: 10A, 250V,
Ustawialna mechaniczna réznica zatgczen,
Funkcjareset: automatyczny.

18.6.13 Pomiar przepfywu i ilosci w rurociggach

Przeptyw powinien by¢ mierzony za pomocg elektromagnetycznych miernikow
przeptywu. Kazdy miernik przeptywu powinien posiada¢ przetwornik z wyswietlaczem
pokazujacym chwilowsa i sumaryczng wartos¢ przeptywu, sygnat wyjsciowy cyfrowy RS-485
ModBusRTU.

Nalezy stosowac przeptywomierze elektromagnetyczne zasilane napigciem 230V.

W migjscach trudnodostepnych, nalezy stosowaé przeptywomierze do montazu
roztacznego. Przetworniki przeptywomierzy przeznaczonych do montazu roztagcznego nalezy
montowac na scianach pomieszczen na wysokosci 1,4m albo na konstrukcjach wsporczych ze
stali nierdzewngj AISI304.

Stopnien ochrony przeptywomierzy narazonych na zalanie powinien wynosi¢ 1P68.

Przeptywomierze nalezy podiagczy¢ do uktaddw sterowania przewodami ekranowanymi
dedykowanymi do komunikacji szeregowej ModBusRTU.
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18.6.14 Pomiar poziomu — sonda ultradzwigkowa

Urzadzenia do pomiaru poziomu cieczy za pomoca fal ultradzwiekowych powinny
charakteryzowac Sie nastepujacymi parametrami i cechami:
bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy,
krzywa obwiedni echa wyswietlana na loka nym wyswietlaczu,
automatyczna kompensacji zmian predkosci propagacji fali akustycznej od

temperatury,

temperatura pracy zakres minimum: -20 ... 60°C,
sygnat wyjsciowy: 4..20 mA,
maksymalny zakres pomiarowy: do 5m,
maksymal na strefa martwa: do 0,25m.

Wykonavvca rob6t jest zobowigzany do dostarczenia i zamontowania wszelkich
konstrukcji wsporczych i mocujacych wykonanych ze stali nierdzewne oraz nierdzewne
ostony urzadzenia od dziatania czynnikéw atmosferycznych. Nalezy stosowaé stal AlSI304.

Urzadzenia do ultradzwickowego pomiaru poziomu nalezy poditaczy¢ do uktadow
sterowania przewodami ekranowanymi, a ponadto zabezpieczy¢ przeciwprzepigCiowo po
uktadu sterowania.

18.6.15 Pomiary stezenia siarkowodoru, metanu

W obiekcie nr I nalezy monitorowa¢ stezenia siarkowodoru i metanu w powietrzu.
Wobec powyzszego nalezy zastosowaé detektory gazow o nastepujacych parametrach:

wymienne potprzewodnikowe sensory gazu,
stabilna praca przez okres 10 lat,
wbudowany kontroler zasilania,
kontrola sprawnosci potaczen przewodowych,
cyfrowa komunikacja z modutem alarmowym,
indywidualny dla kazdego detektora atest kalibracyjny,
minimalny prog alarmowy 5ppm (siarkowodor),
maksymalny prog alarmowy 100ppm (siarkowodor),
minimalny prég aarmowy 0,01%DGW (metan),
maksymalny prog alarmowy 40%DGW (metan),
optymalny okres kalibracji nie krétszy niz 12 miesiecy,
maksymalny okres kalibracji nie dtuzszy niz 36 miesiecy,

detektory gazow powinny wspotpracowa¢ z dedykowanymi modutami alarmowymi

be;dqcyml w ofercie producenta detektoréw o nastepujacych parametrach:

mozliwos¢ podiaczenia do dwabch detektorow,
zasi|anie poszczegolnych detektorow dwu progowych (9V =, z kontrola obcigzenia),
kontrola stanu potaczenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie
dowolng zyty),
sygnalizacja optyczna i pamig¢ standw alarmowych kazdego detektora oraz wyjsé
sterujacych,
zasilanie 12V dodatkowych urzadzen zewnetrznych (niskopradowe),
1 wescie napieciowe 12V (galwanicznie separowane) do wspdipracy
z dodatkowymi modutami (kaskadowo),
1 wyjscia aarmowe napieciowe 12V - zasilanie dodatkowych sygnalizatorow
akustycznych i optycznych,
2 wyjscia stykowe przetagczne (galwanicznie odseparowane),
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1 wyjscie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane) — informuje o stanie
awaryjnym modutu lub braku zasilania.
Moduty alarmowe nalezy zasila¢ z dedykowanych zasilaczy impulsowych buforowych
z akumulatorami zelowymi 12V, 12Ah.
Moduty alarmowe i zasilacze impulsowe nalezy montowa¢ w obudowach w I1-gigj klasie
izolacji 0 stopniu ochrony minimum P54,
W zakresie wykonawcy jest zapewnienie wszelkich materiatdw dodatkowych
(np. wsporniki, systemy do mocowania aparatury i okablowania) niezbgdnych do
zamontowaniai uruchomienia systemow detekcji gazow.

18.6.16 Uk#ad SZR w rozdzielnicy gfownef RGNN

Rozdzielnica gtbwna RGNN powinna by¢ wyposazona w uktad SZR zbudowany z dwoch
wytacznikdw mocy jeden w torze zasilania z transformatora nr 1 drugi w torze zasilania z
agregatu pradotworczego oraz z modutu automatyki SZR w panelem sterowania ha €l ewacji
rozdzielnicy RGNN.

Uktad SZR bedzie umozliwiat wykonanie taczen w trybie recznym i automatycznym
(w tym dyspozytorskim, z dyspozytorni przepompowni sciekOw poprzez system SCADA) wg
dokumentacji projektowsy.

Wytaczniki mocy w polach zasilajacych rozdzielnicy RGNN bgda wyposazone w blokade
mechaniczng typu 1 z 2 obgmujaca wytaczniki w polach zasilgjacych z transformatora TR1
oraz z agregatu pradotworczego. Blokada mechaniczna begdzie uniemozliwiata jednoczesne
wiagczenie transformatora TR1 i agregatu AG nawspolne szyny w rozdzielnicy RGNN,

Blokada mechaniczna bedzie dziatata niezaleznie od trybu pracy uktadu SZR
(automatyczny/reczny), jak rowniez bedzie uniemozliwiata reczne przetgczanie wytacznikow
mocy za pomoca dzwigni i przyciskéw na wytacznikach mocy.

Modut automatyki SZR musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

automatyczne przetaczanie zasilania pomiedzy zrodiami sie i agregat,

mozliwos¢ dopasowania czasu zwtoki reakcji SZR na zanik i powr6t napigcia do
nastaw czasowych zabezpieczen;

automatyczne lub po recznym potwierdzeniu przetgczanie powrotne na zasilanie z
Sieci;

wzgjemne podwajne blokady elektryczno-programowe i mechaniczne aparatow
wykonawczych przed zatgczeniem zrodet do pracy réwnolegte;

reczne migjscowe sterowanie aparatami wykonawczymi;

wylgczenie przeciw pozarowe (awaryjne) - miejscowe lub/i zdalne - zrédet za
pomocs ,, gtéwnego wytacznika pradu”;

sygndizacje optyczng obecnosci prawidtowych napie¢ zrédel, potozenia
(otwarty/zamkniety) gtdwnych stykow tacznikow, wytaczenia przeciw-pozarowego
(awaryjnego) oraz prawidtowego dziatania automatyki SZR;

kontrole wykonania dyspozycji zamkniecia i/lub otwarcia przez aparaty
wykonawcze,

kontrol¢ zadziatania wyzwalaczy nadpradowych wytacznikow;

kontrol¢ prawidtowego odwzorowania potozenia stykdw aparatow wykonawczych;
zdalng lub miegjscowa wizualizacj¢ pracy uktadu SZR wraz z wyswietlaniem
komunikatéw o zaktoceniach,

komunikacje z systemem nadrzgdnym poprzez protokét komunikacyjny
ModbusRTU.
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18617R6%er)owan|e ukfadem SZR w trybie recznym (w rozdzielnicy

Re¢czne sterowanie uktadem bedzie sie¢ odbywato z panelu sterowania recznego
wyposazonego w zespot odpowiednich przetagcznikdw i przyciskow.

Panel sterowania rgcznego wyposazony bedzie w podswietlany przetacznik wyboru
trybu sterowania ,, Automatyczne”/”R¢czne”. Do sterowania recznego aparatami na elewaci
rozdzielnicy RGNN nalezy zainstalowa¢ podwojne przyciski (S1, S2). W trybie sterowania
recznego przyciskami (S1, S2) mozna zataczac i wytaczac taczniki — z wykluczeniem operagi
objetych blokadami. Blokady uniemozliwiagja jednoczesne zamknigcie tacznikdw podajacych
zasilanie z dwéch zasilaczy nate same szyny rozdzielnicy RGNN.

Sterowanie reczne bedzie funkcjonowato przy prawidiowym zasilaniu z przyngmnigj
jednego zrédta zasilania.

18.6.18 Panel sterowania ukfadem SZR (w rozdzielnicy RGNN)

Modut automatyki SZR bedzie wyposazony w dotykowy panel operatorski, ktéry
umozliwia miejscowa lub zdalng wizualizacje pracy uktadu SZR.

Modut automatyki w wyniku pobudzenia podnapicciowego moze sterowac
przetaczeniami zrodet zasilania przy przerwach w zasilaniu trwajacych dtuzel niz 1 sekundg.
Czas zwioki reakcji SZR na zanik napiecia mozna dopasowaé do dziatania urzadzen
zasilgjacych i odbiorczych. Na przyktad w celu wyeliminowania zbednego zadziatania SZR
w wyniku przemijagjacych zaktdécen w sieciach rozdzielczych sredniego napiecia i dziatania
samoczynnego powtlrnego zatgczenia (SPZ) nastawa zwioki reakcji SZR powinna by¢
wieksza niz 3 sekundy. Do dziatania urzadzen zasilajgcych i odbiorczych mozna réwniez
dopasowac¢ czas zwtoki reakcji SZR na powrdt napiecia

Czas wykonania petnego cyklu zadziatania SZR, liczonego od chwili pobudzenia
otwarcia pierwszego tacznika (wytacznikalroztagcznika) do chwili zamknigcia ostatniego
tacznika, wynos od 2,5 — 3,5 sekundy.

18.6.19 Analizatory parametrow sieci

Rozdzielnice gtdbwna RGNN i rozdzielnice technologiczne RT1, RT2, powinny by¢
wyposazone w odpowiednig ilos¢ analizatoréw parametréw sieci (zgodnie ze schematami
rozdzielnic w dokumentacji projektowe)) spetniajace nastepujace parametry:

stopien ochrony |IP réwny stopniowi ochrony rozdzielnicy,

komunikacja z systemem nadrzednym RS485, BUS/MODBUS RTU,
pomiar pradu chwilowego: 11, 12, 13, In,

pomiar wartosci srednig szczytowe pradu: 11, 12, 13, In,

pomiar napi¢cia: V1, V2, V3, Ul2, U23, U3l, F,

pomiar mocy chwilowe: 3P, ZP, 3Q, 2Q, 3S, S,

pomiar wartosci mocy srednig szczytowe: 2P, XQ, XS,

pomiar wspotczynnika mocy: 3PF, XPF,

licznik energii czynngj: +kWh,

licznik energii bierng: +kVArh,

licznik godzin,

analiza zawartosci harmonicznych pradow: thd 11, thd 12, thd 13,

analiza zawartosci harmonicznych napie¢ fazowych: thd V1, thd V2, thd V3,
analiza zawartosci harmonicznych napi¢¢ miedzyfazowych: thd U12, thd U23,
thd U31,

alarmy na wszystkich mierzonych wielkosciach el ektrycznych,
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okres aktualizacji pomiarow: 1s,

doktadnos¢ pomiaru pradu: 0,2%,

doktadnos¢ pomiaru napigcia: 0,2%,

doktadnos¢ pomiaru mocy: 0,5%,

doktadnos¢ pomiaru wspotczynnika mocy: 0,5%,
doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci: 0,1%,

doktadnos¢ pomiaru energii czynngj: klasa 0,5S,
doktadnos¢ pomiaru energii bierngj: klasa 2,

zakres pomiaru napi¢¢ miedzyfazowych: 50 ... 500VAC,
zakres pomiaru napie¢ fazowych: 28 ... 289VAC,

zakres pomiaru czestotliwosci: 45 ... 65Hz,

zakres pomiaru pradow: O ... 11kA (przez przektadniki pradowe z pradem strony
wtérnej 5A).

18.6.20 Stanowisko operatorskiei system SCADA

18.6.21 Sterowniki PLC1-PLC2

Sterowniki PLC1 — PLC2 zastosowane do sterowania i monitoringu oczyszczani $ciekdw
musza by¢ nowoczesne i musza posiadaé kompetentny serwis lokalny. llos¢ wejsé/wyjsc
analogowych i binarnych musi by¢ wystarczajaca do zatozen projektowych z odpowiednim
zapasem. Sterowniki  powinny posiada¢ wystarczagjaca ilos¢ portdw i protokot
komunikacyjnych do komunikacji szeregowej z wybranymi urzadzeniami.

Lista wejs¢ wyjs¢ sterownikow PLC1 — PLC2 przedstawiona jest w dokumentagji
techniczng.

Sterowniki PLC1 — PLC2 nalezy umiesci¢ w rozdzielnicach zasilgjaco-sterowniczych RT1,
RT2. W rozdzielnicach zasilgjgco-sterowniczych powinny si¢ zngjdowat elementy zwigzane
Z zasilaniem i sterowaniem jak réwniez listwy zaciskowe i ochronniki przeciwprzepieciowe
do przytaczenia koncowek kabli sterowniczych. Nalezy przewidzie¢ co namnig 30%
rezerwy narozbudowe sterownikow (migjsca na dodatkowe moduty). Rozdzielnice RT1, RT2
powinny by¢ wyposazone w sterowane termostatycznie systemy wentylacji. Nalezy
przewidzie¢ bateryjne podtrzymanie zasilania sterownikéw przez min. 1 godz.

18.6.22 SCADA

W ramach projektu w sterowni w ob. nr 1A — nalezy dostarczy¢:

Stanowisko komputerowe STK 1 (stacja dyspozytor ska):
dostarczy¢ zamontowa¢ 1 uruchomi¢ stanowisko komputerowe ozn. STK1
zmonitorem LCD37" (dla przepompowni na ul. Klasztorng) i ekranem
synoptycznym LCD65" z klawiaturg, mysza, systemem operacyjnym,
nagrywarka DV D,
dostarczy¢ zasilacz UPS dla stanowiska STK1 o mocy 3000VA i czasie
podtrzymania 15min,
dostarczy¢ oprogramowanie dla stanowiska dyspozytorskiego SCADA ozn. STK1,
wykona¢ aplikacje wizualizacyjng procesu technologicznego przepompowni
sciekbw na serwerach SCADA (serwery zabudowa w gtéwng szefie
teleinformatyki STI1 w dyspozytorni na oczyszczalni $ciekdw przy ul. Skockigj)
z dostepem poprzez publiczng sie¢ teleinformatyczng do wizualizacji poprzez
stanowisko dyspozytorskie STK1 zlokalizowane w dyspozytorni na przepompowni
sciekéw przy ul. Klasztorng.
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18.6.23 Oprogramowanie SCADA:

Nalezy dostarczy¢ oprogramowanie do wizudizacji oraz kontroli  procesdw
przemystowych w petni zgodne z wytycznymi dla systeméw klasy SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition). Oprogramowanie ma umozliwia¢ uruchomienie aplikacji
wizualizacji na dostarczonym stanowisku komputerowym STK 1.

Zastosowany system baz danych zapewni:

- dostep do danych tylko osobom upowaznionym,
rejestracje wszystkich danych procesowych za caty rok kalendarzowy,
archiwizowanie wybranych danych w wybranym okresie (np. miesieczny),
tworzenie histograméw i porownywanie ich,
obrébke statystycznych danych, rézne formy prezentacji danych procesowych,
rejestracje czasu pracy poszczegoélnych urzadzen oczyszczalni sciekow,
rejestracje zaistniatych stanéw alarmowych i awarii.
Zastosowany system wizualizacji umozliwia
obserwacje procesu technologicznego oczyszczalni sciekow,
sygnalizacje graficzng i dzwigkowa standw krytycznych (alarmowych) w procesie
technologicznym,
tworzenie i konfigurowanie sygnatéw ostrzegania (optycznych i dzwickowych)
0 zagrozeniach procesowych,
animacje wybranych obiektow ekranu synoptycznego np. poziom cieczy, cisnienie,
przeptyw,
zdalne  sterowanie  wybranymi  elementami  wykonawczymi uktadu
technol ogicznego np. pompami, przepustnicami,
tworzenie zabezpieczen programowych (hasta) przed nieupowaznionymi osobami.

Szczegoly dotyczace sposobu przedstawienia wizualizowanych sygnatdw, ilos¢ ekrandw
synoptycznych, kolorystyke oraz inne elementy systemu wizualizacji na stanowisku
komputerowym wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizagji
robot.

W ramach zadania naezy dostarczy¢ oprogramowanie SCADA skladgjace sSi¢
Z nastepujacych el ementow:

Dodatkowa licencja kliencka dostepowa do serwera platformy wraz z klientem
dostepowym do serwera danych historycznych
Dwa zestawy programow komunikacyjnych

Na w/w stanowisku komputerowym STK1 nalezy zainstalowaé i skonfigurowac

dostarczone oprogramowanie przemystowe SCADA.

18.6.24 Panele operatorskie HMI

Wykonawca robét dostarczy i zamontuje w rozdzielnicach zasilajgco-sterowniczych
dotykowe kolorowe panel e operatorskie charakteryzujace si¢ nastepujacymi parametrami:

przekatna ekranu — wg dokumentacji projektowsy,
stopien ochrony nie mnigjszy niz stopien ochrony rozdzielnicy w ktérej panel bedzie
zamontowany,
zasilanie 24VDC,
wbudowany serwer FTP,
matryca TFT w rozmiarze wg dokumentacji technicznej poszczeg6lnych rozdzielnic,
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rozdzielczos¢ minimum: SV GA 800x600,
rezystancyjna matryca dotykowa,
podswietlanie LED,
16-bitowa gtebia kolorow,
pamie¢¢ wbudowana minimum 128MB,
procesor minimum: 200MHz
mozliwos¢ backupowania programu nakarcie SD,
wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet 10/100Mbit,
- Zlacze USB.
Na panelach operatorskich nalezy wykona¢ aplikacje wizualizacyjne obgmujace caty
uktad technologiczny sterowany z rozdzielnic w ktérych zamontowane begda panele.

18.6.25 Oprogramowanie sterownikéw, paneli operatorskich i innych
urzgdzen mikroprocesorowych

Wykonawca robot powinien wykonaé oprogramowanie, testy oraz dokumentacje
umozliwigjaca eksploatacje sterownikow PLC1 — PLC2 i programéw. Dokumentacja
hardware i software powinna by¢ na tyle wyczerpujaca i dostgpna, zeby umozliwiata
niezaleznemu fachowcowi zogdlng wiedza o PLC wykonanie modyfikacji programow.
Programy sterownikbw PLC1 — PLC2 muszg zosta¢ dostarczone Inwestorowi w postaci
elektroniczng.

Wykonawca rob6t zobowiagzany jest do wykonania i przekazania w dniu odbioru danej
rozdzielnicy:

Dokumentacji oprogramowania sterownikéw PLC1 — PLC2 sktadajace sie z:

Programow sterownikow ze szczegétowym komentarzem.

Spisu haset/koddw dostepu do wszystkich programowalnych urzadzen.

Kopii zrédtowe edytowane programu sterownikéw PLC1 — PLC2 oraz programow
SCADA (3 szt-ptyta CD).

Dokumentacji oprogramowania paneli operatorskich TOP1 — TOP3 (HMI), komputeréw

wizualizacyjnych SCADA sktadajace Si¢ z:
Spisu hasel/koddw dostepu do wszystkich programowal nych urzadzen.
Kopii zrodtowej edytowalng oprogramowania z hastami umozliwigjgcymi jg dalsza
edycje. (3szt-ptyta CD).

Dokumentacji oprogramowania programowanych urzadzen mikroprocesorowych
(przetwornice, analizatory, urzadzenia pomiarowe, zasuwy itp.) sktadajaca si¢ z:

Spisu hasel/kodéw dostepu do wszystkich programowal nych urzadzen.

Kopii zrodtowe) edytowalng oprogramowania, konfiguracji urzadzen z hastami

umozliwiajacel dalsza edycje. (3szt-ptyta CD).

18.7 | nstalacje sfaboprgdowe

18.7.1 I nstalacje teleinformatyczne

Szkielet sieci teleinformatyczngg LAN (okablowanie w terenie, pomiedzy obiektami
przepompowni $ciekéw) nalezy wykona¢ przy pomocy $wiattowodow wielomodowych.
Centralnym punktem sieci szkieletowej LAN bedzie szafa teleinformatyczna ST12 w obiekcie
nriv.

Zastosowanie $wiattowoddéw pomiedzy sterownikami PLC1, PLC2 i switcha SCH3
w rozdzielnicach RT1, RT2, RTT aszafa teleinformatyki zapewni ich separacj¢ galwaniczna.
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Swiattowody beda stanowily ochrong gtéwnego punktu dystrybucyjnego STI2 oraz
sterownikéw PLC1-PLC2 od przepi¢¢ atmosferycznych i taczeniowych.

Na stanowisku komputerowym STK1 nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie klienckie
systemu SCADA.

W obiekcie nr IV nalezy zabudowaé¢ gtéwny punkt dystrybucyjny STI2 wyposazony
w urzadzenia aktywne switch’e zarzadzane, zasilacz UPS, szczeg6ly techniczne
wg dokumentacji projektowsey.

Topologia sieci teleinformatyczneg) oraz wyposazenie szafy STI2 i rozdzielnic RT1, RT2,
RTT w zakresie sieci LAN wg dokumentacji projektows.

18.7.2I nstalacja SWiN

W ponizszych budynkach nalezy wykona¢ instalacje sygnaizacji wiamania i napadu

oparte natrzech centralach alarmowych:
Ob. Il — centrala alarmowa CA2,
Ob. IV —centralaalarmowa CA1,
Ob. V —centralaaarmowa CA3,

Centrale CA1, CA2, CA3 nalezy wyposazy¢ w moduty komunikacyjne Ethernet w celu ich
skomunikowania z systemem SCADA i modemem GSM/GPRS. Sygnaly aarmowe
i komunikaty techniczne z poszczegélnych central bedg przesytane w formie SMS na
wybrany nr telefonu ustalony na etapie realizacji rob6t z Inwestorem.

Ponadto w systemie SCADA na stanowisku STK1 nalezy zaprogramowaé ekrany
synoptyczne przedstawiajace rzuty w/w obiektéw z rozmieszczeniem czujnikow. Zadziatanie
poszczegolnych czujnikow naezy wizualizowat poprzez wyrdznienie kolorem, miganie,
sygnalizacj¢ dzwickows i wyswietlenie odpowiednig informacji tekstowsy.

Zadziatanie czujnikbéw w instalacji SWiN nalezy archiwizowa¢ w bazie danych systemu
SCADA.

W budynkach nalezy wydzieli¢ odpowiednie strefy dozorowe central CA1, CA2, CA3.

Drzwi wejsciowe do budynkéw nalezy wyposazy¢ w kontaktrony, a w pomieszczeniach
zabudowac¢ duane czujniki ruchu oraz czujniki zbicia szyb. Obiekty II, IV, V wyposazy¢
w manipulatory LCD. Dla kazdeg zcentra nalezy zabudowat sygnalizator optyczno-
akustyczny na el ewacjach odpowiednich budynkow.

Instalacja SWiN musi by¢ wyposazonaw radiolini¢ napadowa, piloty napadowe i przyciski
napadowe oraz musi by¢ monitorowana catodobowo przez koncesjonowanego przedsicbiorcg
Swiadczacego ustugi ochrony.

Plany i schematy instalacji dla poszczegdlnych obiektéw przedstawiono na rysunkach nr:

Ob. Il —=rys. nr E-11.4, E-11.8,
Ob. IV =rys. nr E-IV.7, E-IV.16,
Ob.V —rys. nrE-V.3, E-V.6.

18.7.31 nstalacja kontroli dostepu KD

W ponizszych budynkach nalezy wykona¢ instalacje kontroli dostepu oparte na czterech
centralach kontroli dostepu:
Ob. Il — centralakontroli dostgpu CKD2,
Ob. IV — centrala kontroli dostepu CKD1,
Ob. V —centralakontroli dostepu CKD3,
W/W centrale kontroli dostepu nalezy podtaczy¢ do sieci LAN w schematu sieci.
Na stanowisku STK2 w dyspozytorni nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie dedykowane
do dostarczonego systemu kontroli dostepu umozliwigjace:
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tworzenie struktury systemu
tworzenie stref kontroli dostgpu
konfiguracja central CKDx
mozliwos¢ zdalng aktualizacji firmware centrali CKDx
dodawaniei konfiguracja modutdw rozszerzen centrali CKDX,
tworzenie sciezek dostepu,
DI’ZWI do pomieszczen nalezy wyposazy¢ w hastepujace urzadzenia:
- Rygiel drzwiowy 12VDC,
Czujnik kontaktronowy (sygnat o drzwiach zamknigtych),
Wytacznik kraacowy
Manipulator LCD z czytnikiem kart zblizeniowych,
Modut kontrolera przejscia,
W ramach zadania nalezy dostarczy¢ 40szt. kart zblizeniowych.

18.7.4Instalacja CCTV — zawnetrzna

Ze wzgledu na charakter obiektu projektuje sie na terenie przepompowni $ciekow

monltorlng wizyjny. Kamery nalezy zamontowac i skierowa¢ w nastgpujacym mie sca
Brama wjazdowa nateren przepompowni (kamera na stupie oswietleniowym),
Teren pomiedzy obiektami | i I,
Teren pomiedzy obiektami Il i I11,
Obszar przy wejsciach do ob. nr 1V (3 kamery),
Obszar przy wejsciach do ob. nr V (2 kamery),

Razem 8szt. kamer w calgj instalacji. Nalezy zastosowaé kamery umozliwiajagce rejestracje
obrazu w dzien i w nocy.

Jedna z kamer musi by¢ kamerg szybkoobrotowa, kolgjna z kamer musi by¢ kamerag do
identyfikacji tablic rgestracyjnych dostarczong w komplecie z programem do jg obstugi.

Zapisy z kamer nalezy archiwizowaé¢ w rejestratorze czas przechowywania nagran przez
3 miesiace.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zabudowaé w szafie STI2 rejestrator CCTV dla
kamer |P, kompatybilny z istnigjgcym systemem CCTV w MPWiK.

Ponadto w pomieszczeniu dyspozytorni na biurku nalezy zabudowaé stanowisko
komputerowe z ekranem 65’ z wesciem HDMI w formacie 4k do biezacego podgladu
obrazu z kamer oraz przegladania nagran.

W instalacji CCTV nalezy zastosowac kamery spetnigjace ponizsze parametry:

- kamera IP minimum 5.0 Megapixel,

obstuga ICR Dzien/Noc

funkcje inteligentngj detekcji
regulowany obiektyw, MOTOZOOM
promiennik IR o zasiggu do 40 metréw
zasilanie DC 12V, PoE (802.34f),
obudowaw klasie szczelnosci |P66.

Natomlast rejestrator CCTV musi spetniac parametry:
[los¢ obstugiwanych kamer:  minimum 25szt.
Interfejs Ethernet minimum:  1x 10/ 100/ 1000 Mb/s
Migsce nadyski twarde: 8szt.

Wejscie eSATA: TAK
Wejscia alarmowe: 16
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Wyjsciaalarmowe: 6

Liczba portéw USB: 4

Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
[los¢ strumieni danych: 2

Temperatura pracy: -10...+55°C

Zasilanie: 100- 240V AC

Rej estrator nalezy wyposazy¢ w 8 dyskdéw o pojemnosci 10TB kazdy. W celu archiwizacji
nagran do 90dni z kompresja H.264 w wysokig jakosci i przy 20-tu klatkach na sekundg.

Kamery zewngtrzne nalezy zamontowaé¢ na stupach oswietlenia terenu na wysokosci
minimum 4,5m i na elewacjach budynkow.

Do zasilania kamery na stupie nalezy wyprowadzi¢ wydzielony obwdéd z rozdzielnicy RTT
zabudowanel w ob. nr V. Przy stupie wyposazonym w kamere nalezy zabudowa¢ skrzynke
TKZxx. W skrzynce TKZxx beda zabudowane zabezpieczenia i zasilacz kamery oraz
konwerter sieci LAN $wiattowdd/skretka.

18.7.51 nstalacja CCTV — wewnetrzna

Ze wzgledu na charakter obiektu projektuje sie w obiektach na terenie przepompowni

$ciekOw monitoring wizyjny:
w obiekcienr II,
w obiekcienr IV,
w obiekcienr V.

Razem 13szt. kamer w calg instalacji w obiektach. Nalezy zastosowa¢ kamery
umozliwiajace rejestracj¢ obrazu w dzien i w nocy.

Zapisy z kamer nalezy archiwizowaé w rejestratorze czas przechowywania nagran przez
3 miesiagce.

W pomieszczeniu dyspozytorni nalezy zabudowac w szafie STI2 rejestrator CCTV dla
kamer 1P, kompatybilny z istnigjacym systemem CCTV w MPWiK.

Ponadto w pomieszczeniu dyspozytorni na biurku nalezy zabudowac stanowisko
komputerowe z ekranem 65’ z wesciem HDMI w formacie 4k do biezagcego podgladu
obrazu z kamer oraz przegladania nagran.

W instalacji CCTV w obiektach nalezy zastosowaé kamery spetnigiace ponizsze
parametry:

- kamera IP minimum 5.0 Megapixel,

obstuga ICR Dzien/Noc

funkcje inteligentngj detekcji
regulowany obiektyw, MOTOZOOM
promiennik IR o zasiegu do 40 metrow
zasilanie DC 12V, PoE (802.3af),
obudowaw klasie szczelnosci |P66.

Natomlast rejestrator CCTV musi spetniac parametry:
[los¢ obstugiwanych kamer:  minimum 25szt.
Interfejs Ethernet minimum:  1x 10/ 100/ 1000 Mb/s
Migsce nadyski twarde: 8szt.

Wejscie eSATA: TAK
Wejscia alarmowe: 16
Wyjsciaalarmowe: 6
Liczba portéw USB: 4
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Kompresjawideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
[los¢ strumieni danych: 2

Temperatura pracy: -10...+55°C

Zasllanie: 100- 240V AC

Rej estrator nalezy wyposazy¢ w 8 dyskéw o pojemnosci 10TB kazdy. W celu archiwizagji
nagran do 90dni z kompresja H.264 w wysokig jakosci i przy 20-tu klatkach na sekundg.
Kamery zewngtrzne nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z projektem.

Stanowisko komputerowe STK 2 (stacja podglad monitoringu CCTV):
dostarczy¢ zamontowa¢ i uruchomi¢ stanowisko komputerowe ozn. STK2 z monitorem
LCD37"’ iekranem synoptycznym LCD65’ =z klawiaturg, mysza, systemem
operacyjnym,
nagrywarka DVD,
dostarczy¢ zasilacz UPS dla stanowiska STK2 0 mocy 3000VA i czasie podtrzymania
15min.

18.7.61 nstalacja sygnalizacji pozaru SSP

Przepisy prawa nie naktadaja obowiazku wyposazania ninigjszej czyszczalni $ciekéw
w system alarmu pozarowego i W zwiazku z tym brak jest koniecznosci uzgadnianiainstal acji
SSP z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.
Na wniosek inwestora w celu podniesienia bezpieczenstwa obiektu, projektuje sie
w wybranych pomieszczeniach w ponizszych budynkach instalacje sygnalizacji alarmu
pozarowego:
Ob. nr I,
Ob. nr 1V,
Ob. nrV.
W obiektach nalezy zamontowaé centrae wyposazone w adresowalne linie dozorowe
umozliwiajace montaz do 64 czujek najedng linii.
Centrae sygnalizacji pozaru CSP1 — CSP3 zabudowane w w/w obiektach nalezy ze sobg
skomunikowac za pomoca sieci LAN.

18.8 Materialy Rozdzielnice, baterie kondensator ow

18.8.1 Bateria kondensator éw

Nalezy dostarczy¢, zamontowac, uruchomi¢ i dokona¢ nastaw baterii kondensatorow BK1
omocy 12,5kvar o czterech stopniach regulacyjnych wyposazona fabrycznie w regulator
mocy bierng i filtry harmonicznych o wspétczynniku ttumienia 14%. Bateria kondensatoréw
powinna by¢ dostarczona w fabrycznel obudowie w I-szg klasie ochronnosci o stopniu
ochrony 1P40.

Na etapie rozruchu przepompowni nalezy dokona¢ pomiaréw wspétczynnika mocy cosp
oraz poziomu harmonicznych na szynach rozdzielni gtbwnej RGNN i na podstawie pomiaréw
dokona¢ weryfikacji mocy, ilosci stopni  regulacyjnych i wspéiczynnika ttumienia
harmonicznych przyjetel baterii kondensatorow. Na podstawie pomiardw nalezy réwniez
odpowiednio skonfigurowac regulator mocy bierngj baterii kondensatoréw.
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18.8.2Rozdzielnica zasllajgco-sterownicza RT1

W rozdzielnicy RT1 zabudowany bgdzie sterownik PLC1 wraz z dotykowym kolorowym
panelem LCD o przekatng 15", aparaty zabezpieczajaco sterownicze, zasilacz impulsowy
24V DC buforowany wg dokumentacji techniczney.

Rozdziel nica bedzie wyrobem kompletnym prefabrykowanym i dostarczanym przez firmg,
ktora spetni wymagania techniczne zawarte w dokumentacji projektowsy.

Rozdzielnice RT1 nalezy wykonac w obudowie w I-szg klasie ochronnosci o stopniu
ochrony 1P40. Rozdzielnice RT1 nalezy wyposazy¢é w wytacznik gtéwny 1-0 z napedem
recznym realizowanym za pomoca demontowalnej dzwigni.

18.8.3Rozdz el nica zasilajgco-sterownicza RT2

W rozdzielnicy RT2 zabudowany bgdzie sterownik PLC2 wraz z dotykowym kolorowym
panelem LCD o przekatngl 10", aparaty zabezpieczajaco sterownicze, zasilacz impulsowy
24V DC buforowany wg dokumentacji techniczney.

Rozdziel nica bedzie wyrobem kompletnym prefabrykowanym i dostarczanym przez firmg,
ktora spetni wymagania techniczne zawarte w dokumentacji projektowsy.

Rozdzielnice RT2 nalezy wykona¢ w obudowie zewngtrzngl w |-szgj klasie izolagji
o stopniu ochrony IP54. Rozdzielnice RT2 nalezy wyposazy¢ w wytacznik gtowny 1-0
z napgdem recznym realizowanym za pomoca demontowalng dzwigni.

18.8.4Rozdzelnica zasilajgco-sterownicza RTT

Rozdzielnica zasilggco-sterownicza,, RTT” w budynku energetycznym.

W rozdzielnicy ,RTT” zabudowane beda, aparaty zabezpieczajaco-sterownicze, zasilacz
impulsowy 24V DC buforowany wg dokumentacji techniczne.

Rozdzielnica bedzie wyrobem kompletnym prefabrykowanym i dostarczanym przez firmg,
ktora spetni wymagania techniczne zawarte w dokumentacji projektowsy.

Rozdzielnice ,RTT” nalezy wykona¢ w obudowie w |-szg klasie izolacji o0 stopniu
ochrony 1P40. Rozdzielnice ,RTT” naezy wyposazy¢ w wytacznik gtowny z napedem
recznym.

18.8.5Transformator

Istnigjacy transformator olgjowy o0 mocy 160kVA naezy zdemontowat, komorg
transformatorowg dostosowa¢ wg branzy konstrukcyjng (zamontowaté nowe szyny do
wtaczania transformatora, el ementy wentylacji, instalacje el ektryczne).

W istnigjacg komorze transformatorowej nalezy zabudowa¢ nowy transformator suchy
zywiczny:

TR1 — Ugn=15kV, Udn=0,4kV, S;\=250kVA, APre=520W, APc,=3800W, uzy=6%,
Dyn5, suchy, uzwojenia Al-Al.

moc akustyczna na powierzchni transformatora Lwa<57dB, temperaturowa klasa izolagji
F, klasa wykonania E2-C3-F1, rozstaw két 520mm.

Nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ biegu jatowego transformatora w postaci kondensatora
10/440 o mocy 4kVAr przytaczonego przez roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy pod
zaciski dolnego napiecia transformatoraw komorze transformatorowsy.

Transformator musi by¢ wyposazony w 4 czujniki temperatury PTC100, 3 w uzwojeniach
transformatora i jeden na jarzmie transformatora oraz mus by¢ wyposazony w puszke
przytaczeniowa PPT1 do czujnikdw temperatury.

Czujniki temperatury nalezy podiaczy¢ do przekaznika kontroli temperatury
zabudowanego w rozdzielnicy RTT.
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Transformator nalezy podiaczy¢ do izolatorow przepustowych w scianie pomigdzy
rozdzielnica i komora transformatorowa za pomocy kabli typu
3x YHAKXS 12/20kV 1x70/25mm?. Na koncach kabli SN nalezy zamontowaé gtowice
kablowe typu POLT-24D/1XI,(70-240).

Po stronie niskiego napi¢cia pomigdzy transformatorem, a rozdzielnica RGNN nalezy
zastosowaé potaczenie kablowe kablami jednozytowymi typu 4x YKXS 0,6/1kV 1x240mm?,

18.8.6Uk#ady pomiarowe tablicach TL1

Istnigjacy uktad pomiarowy energii elektryczne nalezy zdemontowac a nastepnie nalezy
zamontowa¢ nowy uktad pomiarowy w tablicy TL1. Uktad pomiarowy naezy przebudowaé
zgodnie z zatwierdzong przez OSD dokumentacja techniczna.

Nowy uktad pomiarowy musi by¢ dostosowany do zwigkszonego poboru mocy tj. 160kW
wobec istnigjacgl mocy 70kW.

18.8.7 Sk#tadowanie materiatdéw

Zaecasie dostawe materiatdw i urzagdzen bezposrednio przed ich montazem.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpieczy¢ materialy od zewnetrznych wpltywow
amosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢é utrzymanie wewnatrz odpowiednig
temperatury i wilgotnosci.

18.8.7.1 Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne przechowywac nalezy nawinigte na bebny kablowe. Zaleca si¢
przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktdrych dostarczone zostaty od producenta.
Koncéwki kabli winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla. Dopuszcza si¢ przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni. Bebny kablowe
winny by¢ ustawiane pionowo, na krawedziach bebndw i zabezpieczone przed przetaczaniem
Sic.

Krotkie odcinki kabli moga by¢, przez krétki okres czasu, przechowywane zwinigte
w kregi, ktérych srednica winna by¢ nie mnigjsza niz 40-krotna srednica kabla. Kregi kabli
winny by¢ utozone plasko na podiozu. Kregi kabli winny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach zamknietych.

18.8.7.2 Rury ochronne

Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywaé
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

18.8.7.3 Urzgdzeniai osprzet elektryczny

Rozdzielnie nalezy dostarcza¢ bezposrednio do docelowych pomieszczen po zakonczeniu
w nich robét budowlanych. Urzadzenia elektryczne i osprzet sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i ogrzewanych.
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18.8.80dbi6r materiafow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na migjsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowe ogledziny dostarczonych materiatobw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. Materialy,
ktore nie zyskaty akceptacji Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru nalezy zwroci¢ do
dostawcy.

18.8.9Zr6dfa uzyskania materiafow

Co ngmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan. Inzynier Kontraktu
/ Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskieg Normy, jezeli nie sg
certyfikacja okreslong, ktére spetnigja wymogi STWiORB.

18.8.10 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w migjscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajduja Si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

18.8.11 Przechowywaniei skfadanie materiafow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

18.8.12 Zastosowane materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja
techniczng, opisem technicznym oraz rysunkami a takze zgodnie z przedmiarem robot.

18.9 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien opowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngjety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp.
oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy dla Inzyniera Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji elektrycznych Wykonawca winien dysponowaé nastepujacym
Sprzetem:

przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta,
spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,

wiertarka udarowa,

miot udarowy.

18.10 Transport

18.10.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-0 ,, Wymagania ogélne”.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Do transportu urzadzen i materiatdw Wykonawca winien dysponowaé nastgpujacymi
urzgdzeniami transportowymi:

- ciggnik kotowy 63kW,
samochdéd dostawczy do 0.9t,
samochdéd skrzyniowy do 5.0t,
przyczepa skrzyniowa 3.5t,
samochdd samowytadowczy do 5t,
przyczepa do przewozeniakabli 4-7t.

Matena}y na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz przepisami BHP. Rodza oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzanie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowsy,
specyfikacjach technicznych oraz w terminie przewidzianym harmonogramem. Przewozone
materiaty powinny by¢ roztozone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
W czasie ruchu pojazdu. Aparaty elektryczne powinny by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach zamknietym samochodem dostawczym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

18.10.2 Transport kabli

Kable winny by¢ transportowane nawinigte na bebny kablowe na specjalng przyczepie do
przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bebnéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Bebny winny by¢ wowczas ustawione pionowo na krawedziach tarcz. Bgbny
winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zatadunek i roztadunek
kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym. Nie dopuszcza si¢ Staczania
bebnow kablowych z platformy samochodu po pochylniach.

18.10.3 Transport rur ochronnych i sfupow oswietlenia terenu
Rury ostonowe winny by¢ transportowane na samochodach:
skrzyniowych o odpowiednig dtugosci,
przewdz moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
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srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi,

przy wielowarstwowym utozeniu gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu,

rury i stupy powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistgl i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur i stupow nie moznaich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,
przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1m.

18.10.4 Transport aparatury elektryczng i urzgdzen rozdzelczych.

Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetyczng automatyki zabezpieczeniowe
oraz inng aparatur¢ mnig odpornag na wstrzasy. Aparature |1 urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdggmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

18.11  Wykonanie robot

18.11.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdle wymagania wykonaniarobo6t podano w STWiORB-0 ,, Warunki ogdlne’.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzglednigiacy warunki, w jakich beda wykonywane roboty
elektryczne.
Bez wzgledu na rodza instalacji i sposob ich montazu, naezy przeprowadzié
nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw lub kucie,
uktadanie rur ochronnych,
wciagganie kabli i przewodow do rur,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
podejscie do odbiornikow i urzadzen,
przytaczania odbiornikow i urzadzen,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna,
préby pomontazowe i pomiary.

18.11.2 Roboty montaZowe

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem organizacji opracowanym
przez Wykonawcg i zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu.
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18.11.3 Instalacje elektryczne wnetrzowe

18.11.3.1Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby przebiegataw liniach prostych w odpowiednigj odlegtosci od
pozostatych instal acji.

18.11.3.2Montaz konstrukcji i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instaagji
elektrycznych, bez wzgledu narodza) instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (scian,
stropow, elementow konstrukcji budynku) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich danainstalacja bedzie pracowat oraz sam rodzaj instalacji.

18.11.3.3Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji e ektrycznych przez sciany, stropy itp., (wewnatrz
budynkéw) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy wykonaé
w przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewnigjacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do
wysokosci bezpieczng przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny charakteryzowaé sig¢
odpornoscig ogniowa réwng odpornosci ogniowej przegrody w ktérej wykonywane jest
przejscie.

18.11.3.4Montaz sprzetu | osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowat do podtoza w sposob trwaty, zapewniagjacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga Stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecone
do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych i srub oraz kotkdéw wstrzeliwanych.

Dla zainstalowania osprz¢tu obwody gniazd i wytacznikéw zakonczy¢ puszkami.
Rozmieszczenie osprzetu pokazano na planach instalacyjnych dokumentacji techniczne.

18.11.3.5£ gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych taczenia przewodow nalezy wykonywat w sprzgcie
I osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inzynierem Kontraktu /
Inspektorem Nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
I w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytagczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny zngjdowac Si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwigacy przeptyw pradul.

Dtugosc¢ odizolowangj zyty powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.
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Zdegimowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

18.11.3.6Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw naezy wykona¢c w migjscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych i w sposdb estetyczny. Podegjscia od przewoddéw utozonych
w podtodze nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, pod powierzchnia podtogi, abo
w specjanie do tego celu przewidzianych kanatach; rury i kanaly musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone nad podtoge do wysokosci
konieczng dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikbw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ ngczgscigg do opraw oswietleniowych i urzadzen
zasilanych od gory. Podgjscia zwieszakowe nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instal acji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywat przewodami utozonymi na tych s$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, atakze nainnego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytkaitp.

18.11.3.7Przytgczanie odbiornikow

Migjsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow statych,
przymocowanych do podtozai nie uleggacych zadnym przesunigciom.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulg ek izolacyjnych.

W migscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

Przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane s3 do przesunig¢ | przemieszczen; potaczenia te nalezy
wykonac:

przewodami izolowanymi wiel ozytowymi gietkimi [ub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na diugosci niezbedngj do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotegj zyty
przed lub za zaciskiem.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie
ich do dowolnego zacisku.

Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowac i unieruchomic.

Na zyty nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem powykonawczym. Oznaczniki naktada¢ na lekki
wcisk, aby nie mogty zsuna¢ si¢ lub spas¢ pod wiasnym ci¢zarem.
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Przewody wychodzace z rur i w migscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne musza
by¢ chronione.

18.11.3.8Wytyczne uk#adania kabli i przewodow

Kable i przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanych korytkach kablowych abo rurach
ochronnych. Odcinki pojedynczych kabli i przewodow uktada¢ na uchwytach lub w rurce
ochronngj.

18.11.3.9I nstalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
i montazowej wytwaorcy,

oprocz wymagan z pkt ,, @’ nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukgji, nalezy ja uprzednio umocowaé
zgodnie z projektem,

odbiornik lub aparat nalezy mocowaé srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

sruby nalezy umieszczac we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli
instrukcja wytwaorcy nie podaje inacze,

0$ napegdu rgcznego aparatu powinna znajdowac sie¢ nawysokosci umozliwiajacel wygodne
I bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby kraacowe potozenia
napedu znajdowaty si¢ nawysokosci od 0,5 do 1,5 m,

jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podiozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, naezy w otworach stuzace do umieszczania
kotew wiozy¢ kotki wystajgce o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowsj, a urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu
kotkow.

Wprowadzenie przewoddw do odbiornikow i aparatow statych.

a) zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych
czesci przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne,

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelnia¢ przewod jak dla instaagi
w wykonaniu szczelnym,

c) przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewodd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

18.11.3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Przewody sieci ochronngj i uziemigace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.

Uktadanie i taczenie izolowanych przewodéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt
spetnia funkcje zyty ochronnegj a ponadto:

potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co naimnig 10 mm ze stali
odporng na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
namnig dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié
I zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem,
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powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé
wazeling bezkwasowa.

Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastgpujaco:
zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen
i maszyn eektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowa,
zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ sSie¢ barwa
kontrastujaca z barwg urzadzenia, do ktdérego jest przymocowany,
zaciski ochronne powinny spetniac wymagania podane w normach,

Oznakowanl abarwne nalezy wykonywac:

- 0znaczeniaidentyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi,
przewodow neutralnych oraz przewodow uziemienia roboczego — oznakowaé
barwga jasnoniebieska,
przewody ochronne — oznakowa¢ kombinacja barwy zielongj i zottej. Oznakowanie
to realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozottych paskéw
0 szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. lzolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak,
aby na koncach przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmnigj
30%, lecz nie wigcg niz 70% powierzchni, a druga pokrywata pozostata czgsc
powierzchni przewodu,
kombinacja barw zielongj i z6ttel nie moze by¢ stosowana do innych celow poza
wyroéznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,
dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulgjek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

18.11.3.11 Monta; urzgdzen | aparatdw dodatkowej ochrony
pr zeciwpor azeni owej

W trakcie montazu urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe nalezy

prz&strzegac nastepujacych zasad:
wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe)
nalezy umocowat i przylaczy¢ na stale. Aparaty dodatkowe) ochrony
przeciwporazeniowej nalezy umocowa¢ za pomoca srub lub wkretow do tablic
rozdzielczych lub ptyt montazowych,
przytaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddw
aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytacznie
poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw,
przewody ochronne w sieci, w ktoregj zastosowano wyltaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowat jak przewody robocze.

Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wytacznikami ani taczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wytacznikiem, gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone
ochronne powinny si¢ rozni¢ od gniazd wtyczkowych 230V tak aby wtyczki do gniazd 24V
nie pasowaty do gniazd na napi¢cie nie obnizone.

18.11.3.12 Proby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.: technicznego sprawdzenia
jakosci  wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow (prac
regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem”) poszczegdlnych
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przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy); stanowia one m.in.
podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obgmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji, ktory nalezy wykonat dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarow nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolagji
mierzona miedzy badang faza, a pozostatymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

0,25 M dlainstalacji 230V,

0,50 M dlainstaacji 400V.

4. pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikbw, grzejnikéw itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mnigjsza od 1 M, pomiary obwoddw ochrony
przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wytacznikow roznicowo-pradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich
badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie
| sprawdzi¢, czy silniki obracaja si¢ we wiasciwym kierunku.

18.11.4 Kanalizacja kablowa

18.11.4.1Roboty ziemne — kanalizacja kablowa

Dla kabli zasilgjacych nN i swiattowoddw nalezy wykona¢ kanalizacje kablowsa zgodnie
Z planem zagospodarowaniaterenu i projektem wykonawczym branzy elektryczng.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowat rury ostonowe o srednicy 160mm. Kanalizacje
nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w dokumentacji wykonawczej. Kanalizacje
kablowa nalezy wykona¢ uktadajac rury w dwoch warstwach. W zwigzku z powyzszym na
terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ odcinki kanalizacji szesciorurowej albo czterorurowsy.

Na trasie kanalizacji nalezy zabudowa¢ studnie kablowe sktadajgce si¢ z korpusu oraz
ptyty denngj. Nalezy zastosowa¢ studnie kablowe betonowe o wymiarach zewnetrznych
ok. 1,65x1,04x1,11 [m], przystosowane do kanalizacji kablowe 6x160mm, wyposazone w:

ramg ciezka,

pokrywe ciezka,

2X rure wspornikowa,
2x wspornik kablowy.

Na kablach nalezy trwale zamocowa¢ opaski identyfikacyjne, ktére powinny zawieraé
m.in.:

typ kabla,

wiascicielakabla,

rok utozenia kabla,

relacje obwodu,

- oznaczenie fazy (na kablach jednozytowych).
Oznaczniki nalezy umieszcza¢ na kablach we wszystkich studniach kablowych

i wmigjscach wprowadzenia kabli do obiektow. Pod rury kanalizacji kablowe nalezy
wykona¢ wykop o gigbokosci 1,1m. Rury kanaizacyjne nalezy uktadac na podsypce
piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Po utozeniu pierwszej warstwy rur w wykopie nalezy je
przysypac warstwa 5cm piasku anastgpnie utozy¢ druga warstwe rur. Druga warstwe rur
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nalezy przysypa¢ 10cm warstwa piasku nastepnie wykop nalezy zasypywac 20cm warstwa
rodzimego gruntu. Kazdg 20cm warstwe gruntu nalezy zageszcza¢ oddzielnie. Przed
zasypaniem ostatnigl warstwy gruntu nalezy w wykopie utozy¢ folig kalandrowa PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 25cm.

18.11.5 Uk?adanie kabli nN

18.11.5.1Roboty ziemne — wykopy pod linie kablowe nN i swiatfowody

Wykopy. Wykopy pod kablowe linie zasilajgce nN nalezy wykona¢ jako wykopy
0 $cianach pionowych rgcznie.

Glebokos¢ wykopow winna by¢ dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce piaskowej
kable znalazty si¢ (gorna krawedz kabla) na gtebokosci 70 cm ponizej powierzchni gruntu dla
kabli nN. Szerokos¢ dna wykopu winnawynies¢ odpowiednio dlailosci uktadanych kabli.

Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na catg jego szerokosci nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm stanowiaca posypke pod budowang linie kablowa.
W przypadku gruntéw bardzo silnie nawodnionych grubos¢ podsypki nalezy powiekszy¢ do
15 cm. W przypadku ukladania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych
zanieczyszczen mozna, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru,
zrezygnowa¢ z wykonywania podsypki piaskows.

18.11.5.2Roboty montazowe

Uktadanie kabli w rowach kablowych. Przed przystagpieniem do uktadania kabli nalezy
w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istnigjacym i projektowanym
uzbrojeniem.

Kable w rowach nalezy uktadac¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego
na przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Przy przeciaganiu kabla przez rury ochronne
nalezy stosowa¢ metody zapewniajace nie uszkodzenie kabla i jego izolacji. Kable nalezy
uktadac w rowie linig falista zwigkszajac tym diugos¢ kabla o 4% w stosunku do dtugosci
trasy kabla.

Kable, w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowat poprzez
zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catg
dtugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdel mufie kablows.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustow atakze przy mufach kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 2m z kazde strony przeszkody. Na zatomach trasy oraz
przy uktadaniu zapasow kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabla.

Po utozeniu kabla nN nalezy go zasypa¢ co najmnigl 10 cm warstwa piasku, nastepnie
15 cm warstwa gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢
foli¢ ostrzegawcza z PCV koloru niebieskiego dla kabli nN o szerokosci 20 cm i grubosci co
naimnig 0,8 mm. Nastepnie nalezy zasypa¢ row kablowy gruntem rodzimym warstwami po
maksimum 30 cm z ubijaniem.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ okreslone w normie odlegtosci pionowe
I poziome od innych urzadzen infrastruktury technicznej.

Roboty montazowe — skrzyzowania z istnigacym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach
zistnigiagcym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na
szerokos¢ krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od skrzyzowania.
Wiloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co ngmnie
10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej. Dla kabli nN nalezy stosowa¢ rury ostonowe
niebieskie.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowaé nastepujace zasady:
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na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacja sanitarng kabel
winien by¢ utozony w odlegtosci pionowe wg normy N SEP-E-0004,

na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napieciu roboczym winien
znalez¢ si¢ ponize kabla o nizszym napigciu roboczym w odlegtosci pionowe wg
normy N SEP-E-0004.

W przypadku, gdy zachowanie tej odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza si¢ zmnigjszenie
odlegtosci pionowel pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzadzenie rury ochronnej
dwudzielng.

Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej
oznakowac poprzez:

zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,K” na wszystkich
zalomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co ngjmnig co 100m,
zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,M” w migjscu
zabudowy muf kablowych.

Podlgczenie kabla. Podtaczenia kabli zasilajacych mozna dokonat po wykonaniu
pomiarbw stanu izolacji, pozytywnym wyniku préb napieciowych oraz odebraniu linii
kablowej przez Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

18.11.5.3Roboty montazowe

Ukladanie kabli w rowach kablowych. Przed przystapieniem do uktadania kabli nalezy
w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istnigjacym i projektowanym
uzbrojeniem.

Kable w rowach nalezy uktada¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego
na przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Przy przeciaganiu kabla przez rury ochronne
nalezy stosowa¢ metody zapewniajace nie uszkodzenie kabla i jego izolagji. Kable nalezy
uktada¢ w rowie linig falista zwigkszajac tym diugos¢ kabla o 4% w stosunku do dtugosci
trasy kabla.

Kable, w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowat poprzez
zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catg
dtugosci kabla co okoto 10m oraz bezposrednio przy kazdej mufie kablows.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustow atakze przy mufach kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 2m z kazde strony przeszkody. Na zatomach trasy oraz
przy uktadaniu zapasow kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny promien gieciakabla.

Po utozeniu kabli SN nalezy go zasypa¢ co ngmnig 10cm warstwa piasku, nastepnie
15cm warstwa gruntu rodzimego. Po zaggszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢
foli¢ ostrzegawcza z PCV koloru czerwonego dla kabli SN o szerokosci 20cm i grubosci co
naimnig 0,8 mm. Nastepnie nalezy zasypa¢ row kablowy gruntem rodzimym warstwami po
maksimum 30cm z ubijaniem.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ okreslone w normie odlegtosci pionowe
I poziome od innych urzadzen infrastruktury technicznej.

Roboty montazowe — skrzyzowania z istnigacym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach
zistnigiagcym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na
szerokos¢ krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od skrzyzowania.
Wiloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co namnie
10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowe. Dla kabli SN nalezy stosowa¢ rury ostonowe
czerwone.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:

na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacja sanitarng kabel
winien by¢ utozony w odlegtosci pionowel wg normy N SEP-E-0004,
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na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napieciu roboczym winien
znalez¢ Sig ponizgl kabla o nizszym napigciu roboczym w odlegtosci pionowe
wg normy N SEP-E-0004.

W przypadku, gdy zachowanie tej odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza si¢ zmnigjszenie
odlegtosci pionowel pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzadzenie rury ochronnej
dwudzielng.

Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowe
oznakowac poprzez:

zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,K” na wszystkich
zalomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co ngimnig co 100m,
zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,M” w migjscu
zabudowy muf kablowych.

Podlaczenie kabla. Podtaczenia kabli zasilajacych mozna dokona¢ po wykonaniu
pomiaréw stanu izolacji, pozytywnym wyniku prob napieciowych oraz odebraniu linii
kablowej przez Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

18.11.6 Instalacje ochronne

Przewody ochronne (uziemigjace, sieci ochronng i wyrownawcze) przytaczone do statych
urzadzen elektrycznych Ilub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢
W sposob trwaty. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe.
Moga one by¢ zyta przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym.
Przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielongj i z0tte.

Przewody ochronne powinny by¢ tagczone w nastepujacy sposob:

- polaczenia i przytaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywaé jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi,
przewody z gotg linki nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym na zaktadke przy
uzyciu co ngimnigj dwoch objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna
wynosi¢ co naimnigj 10cm,
przewody z gotego drutu nalezy taczy¢ potaczeniem srubowym lub potagczeniem
spawanym na zaktadke o dtugosci co ngjmnigj 10cm,

Przewody z gotgl tasmy nalezy taczy¢ potagczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke
o dtugosci co nggmnig 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncdwkach tasmy, potgczenia srubowe nalezy wykonat srubami o srednicy co ngimnie)
10mm ze stali odporngj na korozje lub odpowiednio zabezpieczong przed korozja; naezy je
wykonywa¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmnig dwa zwoje gwintu
sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ | zabezpieczy¢ podkitadka sprezysta
przed samoczynnym rozluznianiem.

Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddw aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe nalezy wykonaé wytacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatéw. Przewody ochronne w sieci w ktérg zastosowano wytaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe nalezy izolowaé tak jak przewody robocze (skrgjne
i neutralny). przewoddéw roboczych nie wolnho uziemia¢ za wylacznikiem ani taczy¢
z przewodem ochronnym.

Przewody uziemigjace urzadzen o napieciu powyze 1kV nalezy wykona¢ z gotych drutow,
pretow linek lub tasm stalowych.
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18.11.7 Polgczenia wyrdwnawcze

Wszystkie przewodzace czesci urzadzen i instalacji znajdujace si¢ w budynku powinny
by¢ potaczone potaczeniem wyréwnawczym. Zaleca sie¢ aby potgczeniami wyréwnawczymi
dodatkowymi obgmowa¢ metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. Przekroj przewodu
potagczenia wyréwnawczego dodatkowego, tgczacego ze sobg dwie czesci przewodzace
dostepne, powinien by¢ nie mnigjszy niz ngmnigjszy przekrdj przewodu ochronnego
przytaczonego do tych czesci przewodzacych dostepnych. Jezeli rury wodociggowe
w obiektach budowlanych s3 wykorzystywane do uziemien lub jako przewody ochronne,
przeptywomierze powinny by¢ zmostkowane, z tym, ze przewdd mostkujacy powinien mie¢
odpowiedni przekroj w zaleznosci od tego, czy petni on funkcje przewodu ochronnego,
przewodu wyréwnawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonal nego.

18.11.8 Instalacje odgromowe

Na obiektach nalezy wykonat instalacje odgromowe w sposob zgodny z dokumentacja
techniczna.

Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn ¢8. Na kominach i wywietrznikach nalezy
wykona¢ zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe z drutu Fe/Zn ¢8 o dtugosci
600mm.

Przewody odprowadzajace Fe/Zn ¢8 naezy prowadzi¢c w rurach ochronnych
odgromowych 20x28mm zgodnych z norma PN-EN 62305-3 p/t. Ztacza kontrolne ZKxx
nalezy wykona¢ w skrzynkach probierczych na nasciennych.

Instal acje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.

18.11.9 Uzomy

Projektowane obiekty oraz stacje transformatorowa wyposazy¢é w uziom otokowy
z ptaskownika Fe/Zn utozonego w odlegtosci nie mnigjszel niz 1m od $ciany budynkow na
gtebokosci 0,8m zgodnie z dokumentacja projektows. W migjscach wskazanych na planach
dokumentacji technicznej nalezy wykona¢ uziomy pionowe z pretow FeZn j 20 pograzanych
mechanicznie w gruncie.

Wykonawca robot jest zobowigzany do osiggnigcia wymaganeg wartosci rezystancji
uziemienia zgodnie z projektem zasilania energetycznego. Wartos¢ rezystancji nalezy
sprawdzi¢ pomiarami a nastepnie sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowse. Uzioméw nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nieprzewodzacymi. Wszystkie potaczenia
spawane i srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
pomalowanie farbg asfaltows. Uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

Uziomy poszczegolnych obiektow nalezy potaczy¢ praskownikiem FeZn30x4 w jeden
system uziomowy.

Praskownik Fe/Zn30x4 nalezy uklada¢ pomiedzy budynkami w rowach kablowych pod
podsypka piaskows dlakabli.

18.11.10 Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia oswietlenia elektrycznego powinny by¢
odpowiednio dobrane do s$rodowiska i warunkéw pracy w migiscu ich zainstalowania,
arozmieszczenie i konstrukcje opraw oswietleniowych powinny zapewnia¢ wymagane
srednie natezenie i rownomiernosé oswietlenia okreslone w dokumentacji techniczney.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarow stosowania.

W zakresie zadania jest dostarczenie wraz z oprawami oswietleniowymi odpowiednich
elementdbw montazowych wspornikow, hakéw, kotkdéw, kotew, linek, ceownikow
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wzmocnionych, pretow gwintowanych, itp. wykonanych ze stali ocynkowang lub
nierdzewngj AISI304 w zaleznosci od migjsca montazu i zgodnie z dokumentacja techniczna.

18.11.10.1 Oswietlenie wnetr zowe podstawowe

Oswietlenie pomieszczen nalezy zrealizowaé za pomoca opraw ze zrodkami $wiatta typu
LED o odpowiednim stopniu ochrony i klasie izolacji zgodnie z dokumentacja techniczna.

18.11.10.2 Oswietlenie awaryjne

Ciagi komunikacyjne wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne o czasie podtrzymania 1 godz.,
aw migscach lokalizacji urzadzen ochrony p.poz. 3 godz.

Oswietlenie awaryjne nalezy realizowac za pomoca oddzielnych oprawach dedykowanych
do oswietlenia awaryjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiadaé certyfikat
CNBOP.

18.11.11 Wytyczne montazu rozdzielnic

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzac zgodnie z odpowiednimi
szczegOtowymi instrukcjami montazu tych urzadzen.

W przypadku gdy rozdzielnica dostarczana jest w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ namigjscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po
dwie podktadki okragte (pod teb sruby i nakretke). Przed skreceniem konstrukcji nalezy
poluzowa¢ potaczenia srubowe mocujace szyny zbiorcze naizolatorach.

Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujaco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach zwigzanych z poditozem
w toku prowadzenia prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,
w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkow rozporowych lub kotew stalowych, nalezy po
ustawieniu urzadzenia w migscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia
kotkdw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowad
urzadzenie po ponownym ustawieniu nawiasciwym miescu,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty | przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach,
zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
I mechanicznych,
zalozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

Poiqczenla aparatow rozdzielczych nalezy wykonywaé przy uzyciu prefabrykowanych
szyn taczeniowych. Potgczenia oraz podtgczania obwoddw odbiorczych nalezy tak wykonaé
aby uzyska¢ symetryczne obciazenialinii WLZ.

Rozdzielnice i tablice rozdzielcze nalezy wykonat na warsztacie $cisle wg schematow
zawartych w dokumentacji technicznej.

18.11.12 Koordynacja robot elektrycznych zinnymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczeg6lnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja nalezy objac
rowniez projekty organizacji obudowy i robét, ogélne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowaé na biezaco
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z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot
poszczegblnych branz.

Ogolny harmonogram budowy powinien okreslac zakres oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogolnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych
(w tym i elektrycznych).

Og6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczeg6towych harmonogramdw robot elektrycznych.

18.12  Kontrola jakosci robot

18.12.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-0.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danegj
fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione naezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Program badan urzadzenia i/lub uktadu obgymuje wykonanie co ngmnigj nastepujacych
préb i sprawdzen:
- sprawdzenie dokumentacji,
ogledziny urzadzenia,
préby i pomiary parametréw urzadzeniai/lub uktadu,
sprawdzenie dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz proby dziatania w warunkach
pracy, oilejest to mozliwe,
badania dodatkowe.

18.12.2 Warunki przystgpienia do badari i przeprowadzenia pomiarow

Przedmiotem kontroli jakosciowe bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych
materialbw z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

Sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu /
Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu / Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru i badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich, wyniki do akceptacji
Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty do wykonania robGt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentagi
Projektowsej i Specyfikacji Techniczng oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow
I uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru.
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18.12.2.1Przystgpienie do badarn

Do badan nalezy przystapic po zakonczeniu montazu urzadzenia i/lub uktadu,
potwierdzonym przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajacego
badania. Dopuszcza si¢ przystapienie do badan urzadzen, ktorych montaz nie zostat
zakonczony, jezeli warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczenstwai higieny pracy nato
zezwalgjg, a stan montazu urzadzenia i/lub uktadu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych
wynikéw badan.

18.12.2.2Przeprowadzanie badar w czasie ruchu prébnego lub eksploataci
WS'[gpth
Badania moga by¢ przeprowadzone w czasie ruchu probnego lub w czasie eksploataci
wstepnej, jednak wowczas przeprowadzajacy badania nie wykonuje taczen w obwodach
gtéwnych.

18.12.2.3Wynik badania negatywny

Negatywny wynik jednego z badan moze by¢ powodem przerwania dalszych badan
przewidzianych dla danego urzadzenia lub uktadu, jezeli wynik ten dyskwalifikuje urzadzenie
lub uktad, niezaleznie od pozytywnych wynikow pozostatych badan, lub jezeli spowoduje to
koniecznos¢ (po usunigciu usterki) ponownego przeprowadzenia badan objetych norma.

18.12.2.4Ponowne przeprowadzenie badar

Ponowne przeprowadzenie badania, ktérego wynik poprzedni byt negatywny, moze
nastapi¢ po usuni¢ciu przyczyn negatywnego badania— przy czym dalsze badania urzadzenia
lub uktadu powinny obejmowac¢ zaréwno badania nie wykonane z powodu przerwania badan,
jak i te, ktére wymagaja powtdrzenia, atakze badania dodatkowe.

18.12.2.5Przyr zgdy pomiarowe

Przyrzady pomiarowe stosowane w badaniach powinny mie¢ $wiadectwa potwierdzajace
ich sprawnos¢ techniczna.

18.12.2.6B#gd pomiaru

Btad pomiaru nie powinien by¢ wigkszy niz 5%, jezeli w wymaganiach szczegétowych
zawartych w normie nie ustalono inaczej, badz nie wymagaja mniejszego btedu inne normy i
dokumenty.

18.12.3 Zakres badan

18.12.3.1Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystapieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem
kompletnosci, uwzglednienia warunkOw w migiscu  zainstalowania  urzadzenia
i prawidtowosci dziatania urzadzenia i/lub uktadu oraz wnioskow wynikajacych z tych
dokumentow.

18.12.3.20gle¢dziny

Przed przystapieniem do pomiaréw parametrow i prob urzadzen oraz uktadéw, a takze
kazdorazowo po wykonaniu prob i pomiaréw, ktére mogty wplyna¢ na stan zewnetrzny
urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.
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Ogledziny obgmuja sprawdzenie warunkOw w migscu zainstalowania urzadzenia,
sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja, stanu powierzchni
zewngtrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wptywem na srodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz oznaczen z dokumentacja.

18.12.3.3Pomiary parametrow i proby

Pomiary parametrow i proby urzadzenia i/lub uktadu nalezy wykona¢ w zakresie
niezbednym do stwierdzenia spetnieniawymagan i postanowien normy.

18.12.3.4Sprawdzenie funkcjonalne

Funkcjonane dziatanie urzadzen i uktaddéw oraz proby funkcjonalne dziatania w migjscu
zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagan
oraz postanowien normy.

18.12.3.5Badania dodatkowe

Badania dodatkowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie ustalonym przez wykonujgcego
badania w porozumieniu ze zlecajgcym badania i wytworca. Zakres tych badan powinien
wynika¢ z ponizszych przyczyn:

koniecznos¢ sprawdzenia specyficznych wiasciwosci urzadzenia, do ktorych nie
ma podanych wymagan w normach,

urzadzenie przewidziano do pracy w nowych lub skomplikowanych uktadach,
wyniki  przeprowadzonych badan wskazuja na koniecznos¢ potwierdzenia
dodatkowymi badaniami przydatnosci urzadzenia,

urzadzenie lub uktad ulegty zmianie wptywajacel na przydatnos¢ do eksploatacji,
zaistniato przypuszczenie, ze parametry urzadzenia majagce wptyw na przydatnosc
urzadzenia do eksploatacji ulegly zmianie w okresie od odbioru dokonanego
uwytwércy lub od wykonania po montazowych badan odbiorczych do jego
uruchomienia.

18.12.4 Metody badar

Badania nalezy wykonywa¢ stosujac metody okreslone w normach wyrobu, jezeli metody
te moga by¢ zastosowane w migjscu zainstal owania urzadzenia.

18.12.5 Ocena wynikow badar

Wynik po montazowych badan odbiorczych urzadzenia i/lub ukladu uznge si¢ za
pozytywny jezeli wyniki wszystkich badan s3 pozytywne, przy czym:

wyniki pomiaréw wyrazone za pomoca wartosci liczbowych wielkosci mierzonych
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli s3 zgodne z wartosciami wymaganymi przez
normy wyrobu lub zgodne z danymi wytworcy, z doktadnoscia wynikajaca
z metody pomiaru i Klasy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
wyniki préb oraz pozostatych pomiaréw oceniawykonujacy badania,
zestawienie wynikéw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan,
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujacego badania.

18.13 Obmiar rohot

18.13.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB-0 ,, Wymagania ogolne”
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18.13.2 Jednostki obmiaru

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo
nie przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie
cen.

18.14  Odbidr robot

18.14.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB 0 ,, Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalngl oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadgac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje¢ powykonawcza robot.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektora Nadzoru.

18.14.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigiacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Przy odbiorze rob6t zanikajgcych
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesonymi na nig zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw.
Przejeciu rob6t ulegajacych zakryciu podlegaa:
roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,
zasypany i zaggszczony réw kablowy,
instalacje podtynkowe i ulegajace zakryciu.
Odbi6r robot ulegajacych zakryciu obegymuje sprawdzenie:
rzedne i wymiary wykopow pod stup,
zabezpieczenie $cianek wykopdw przed osypywaniem si¢ ziemi,
jakosé prac konserwacyjnych czesci podziemnych fundamentéw stupa,
gtebokosci i sposdb utozenia bednarki,
stan wszelkich potaczen spawanych oraz ich konserwacje,
Sposob utozeniai mocowania przewodow podtynkowych,
naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawcze dotyczacych
robét elektrycznych ulegajacych zakryciu.

18.14.3 Odbidr koricowy robot — przejecie robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ przejecia robot, odbioru koncowego
robét, podczas ktérego szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na
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realizacje zalecen Inspektora Nadzoru dotyczacych odstgpstw od dokumentacji
projektowe] oraz dokumenty uzasadnigjgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot,
protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot z uwzglednieniem zalecen
I uwag komisji odbiorowsj,
inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych z aktualizacja mapy zasadnicze)
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna,
aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzglednigiace wszystkie zmiany
I uzupetnienia,
kompletnosci protokotéw z pomiardw,
kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacgji,
jakos¢ zabudowanych elementéw instalagji,
Zasypanie i utwardzenie wykopow,
doktadnosc i stabilnos¢ ustawienia stupow w pioniei kierunku,
zgodnosci lokalizacji urzadzen z dokumentacja projektowa,
oznakowanie i numeracje urzadzen instalacji elektryczng,
kompletnos¢ i prawidtowosci montazu urzadzen instalacji el ektrycznych,
zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach do innych instalacji,
mocowanie, podtgczanie i malowanie instalacji uziemiagjacej,
stan potaczen i konserwacj¢ zaciskdéw ochronnych i ztgcza kontrolnego,
Ciggtos¢ i jakos¢ zamocowania wszystkich przewodoéw,
poprawnos$¢ montazu rozdzielni, aparatow, osprzetu i opraw oswietleniowych,
Sprawdzenie poprawnosci dziataniainstalacji elektrycznych,
naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawcze dotyczacych
wykonanych robdt,
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
prawidtowos¢ zamontowaniai dziatania urzadzen elektrycznych,
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowsy.
Wynl ki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu
i szczeg6towo omowione. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, stwierdzone ewentualnie wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
W przypadku gdy wynik odbioru koncowego upowaznia do przejecia robét, protokot
powinien zawiera¢ o$wiadczenie zamawigacego 0 przeeciu robdt lub w przeciwnym
przypadku odmowe wraz z jg uzasadnieniem.

18.15 Podstawa pfatnosci
18.15.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-0 ,, Wymagania ogolne”.

18.15.2 Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawcg. Cena
ryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy. Cena ryczaltowa za roboty
budowlane bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jg wykonanie.
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Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonat zakres robOt wymieniony w ninigjsze
STWIiORB zgodnie z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji Projektowe.

Wykon
cen.
Kwoty

awca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie

ryczattowe wykonania robét ujetych w ninigjszym ST obgymuje el ementy m.in.:
zakup materiatdw,

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ uzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentual nych ubytkow i transportu nateren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

wykonangj instalacji potrzeb ogdlnych/elektryczng,

wykonang instalacji zasilgjaceg urzadzen technol ogicznych,

wykonang instalacji sterowniczej urzadzen technologicznych,

wykonanych montazy koryt kablowych,

wykonanego oprogramowania sterownikOw oraz prac rozruchowych automatyki
poszczegdlnych blokdw technol ogicznych,

wykonanych stanowisk wizualizacyjnych SCADA,

wykonangj instalacji wyrownawczej i uziemiajacej,

wykonangj instalacji odgromowsy,

wykonang instalacji oswietleniaterenu,

wykonanych robét ziemnych,

wykonanych ziemnych linii kablowych zasilajacych, sterowniczych,

wykonanych prac kontrolno — pomiarowych,

wykonanych demontazy,

wykonanego rozruchu oczyszczalni.

odbiér techniczny koncowy,

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz wszystkie inne elementy wymienione w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania
ogoélne”.

18.16  Przepisy zwigzane
18.16.1 Normy
PN-EN 12464-| Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie migjsc pracy. Czes¢ 1: Migsca
1:2012 pracy we wnetrzach.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie
I budowa
PN-EN Zasady podstawvowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
60445:2011 cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskOw urzadzen i zakonczen przewodow
PN-HD 60364 Instal acje elektryczne niskiego napiecia
PN-IEC  60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie
3:2000 0golnych charakterystyk
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PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
42:2013 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
43:2012 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym
PN-HD 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
443:2006 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
473:1999 zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewnigjacych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
51:2011 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
53:2000 wyposazenia el ektrycznego -- Aparatura rozdzielczai sterownicza
PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
537:1999 wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtaczaniaizolacyjnego i taczenia
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiccia -- Czg¢s¢ 5-54: Dobor i
54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemigjace i przewody
ochronne
PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 7-704: Wymagania
704:2010 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki
PN-HD 60364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
PN-EN 60664- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
1:2011 napiecia-- Cze$¢ 1. Zasady, wymaganiai badania
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Instal acje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 4-444: Ochrona dla
PN-HD 60364-4- | zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktGceniami
4442012 napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364- Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé:l Wymagania
1:2010 podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

18.16.2 Innedokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, Insta-
lacje Elektryczne wydanie aktual ne.
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