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00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznegl STWiORB-00

Specyfikacja Techniczna STWiORB-00 zawiera informacje oraz wymagania ogélne dotyczace
wykonaniai odbioru rob6t, ktére zostana wykonane w ramach Zadania pod nazwa: ,, BUDOWA
| PRZEBUDOWA KOLEKTOROW TZOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWED),
PRZEBIEGAJ4CYCH WZD£UZ FRAGMENTOW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11
LISTOPADA W W4 GROWCU”

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji budowa i przebudowa kolektoréw ttocznych przebiegajacych wzdiuz
fragmentow ulic Klasztorngj, Skockigj oraz 11 listopada w Wagrowcu.

W zakresie opracowaniawizje lokalna terenu inwestycji.

Zakres ninigjszg inwestycji obgimuje m.in.:

budowe dwdéch réwnolegle utozonych rurociagdw ttocznych @315PE, poczawszy od
granicy dziatek nr ewid. 2428 i 2427 przy ul Klasztorngj, do dziatki nr ewid. 4107 przy
ul. Skockigj, gdzie nastagpi potaczenie nowych rurociaggbw z istnigiagcymi,
przeznaczonymi do bezwykopowej renowagji,

unieczynnienie dwadch rurociagéw istnigjgcych Dn350 na w/w odcinku,

przebudowe istnigjacych rurociagbw z zeliwa szarego Dn350 poprzez bezwykopowa
renowacje w obszarze dziatek, poczawszy od dziatki nr ewid. 4107 przy ul. Skockig do
dziatki nr 5351/33 przy ul. 11-go Listopada przed wjazdem na teren oczyszczalni
sciekow.

W trakcie prowadzenia robét zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy zachowaé dostep

do posesi prywatnych oraz przywr dcié teren inwestycji do stanu pierwotnego min:

Odtworzenie nawierzchni  gruntowo-ttuczniowgl (zg. z decyzja znak PZD-
DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020) diasieci w ulicy Klasztorng o dtugosci ok 2x605m,

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe po stronie ul. Klasztorngj i brukowane na dziatce nr
4107 po wykonanych komorach przewiertowych (odtworzenie nawierzchni utwardzoney).

Ponadto Wykonawca uwzgledni:

zaplecza budowy poprzez - zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentual nymi
przytaczami do sieci infrastruktury technicznel na potrzeby budowy, w tym zapewnienie
na_czas budowy (wynajem, dostawa, montaz, demontaz) konteneréw, w tym
higieniczno-sanitarnych wraz z przylaczami _wod-kan i elektrycznymi) dla
pracownikéw Wykonawcy, roboty przygotowawcze, porzadkowe, utrzymanie zaplecza
i placu budowy, usuwanie sciekOw, organizacje¢ zaplecza socjalnego, oswietlenia,
dozorowanie placu budowy, po zakonczeniu budowy likwidacja zaplecza,

wykonanie robét ziemnych z uwzglednieniem umocnienia $cian wykopoéw — w tym
zabijanie $cianek szczelnych, stosowanie systemowych rozwigzan np. typu BOX, (w
razie koniecznosci Wykonawca opracuje projekt techniczny), wykonaniem odwodnienia
wykopdw z opracowaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem zgody wodnoprawne)
na odprowadzanie wody z wykopu — jesli trzeba, zageszczanie gruntu podczas
Zasypywania wykopdw, wymiana gruntu, itp. zgodnie z ST-02,

przygotowani e dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,
proby, badania, dokumentacje, uzgodnienia Zwigzane z uzyskaniem przez
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

zapewnienie w trakcie rob6t ziemnych statego nadzoru geotechnicznego, uzyskanie
zgody wodnoprawng na odprowadzenie wod z odwodnien wykopdw i odwadnianie
wykopow budowlanych (jezeli bedzie taka koniecznos¢) wraz z koniecznymi
opracowaniami, dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takig
koniecznosci,
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projekty organizacji ruchu i niezbedne uzgodnienia z Zarzadcami Drég,

wykonanie tymczasowego rurociggu (bypass), ktéry w przypadku awarii czynnego
przewodu przejmie przeptyw sciekOw. Bypass wykonany bedzie po terenie na trasie
rurociaggow przeznaczonych do renowacji (w wytaczeniem przejscia pod obwodnica —
ul.11-go listopada). Bypass (materiat i rzeczywista ilos¢ rurociagbw tymczasowych
zastepujacych rurociag Dn350) dobrany bedzie przez Wykonawce na etapie realizagji
inwestygji,

zawiadomienie Zarzadcow sieci i infrastruktury kolidujacg z projektowanymi i
istnigjacymi kolektorami kanalizacji ttoczngj, w tym rowniez Wéd Polskich,
ubezpieczeniai gwarancje — zgodnie ze wskazaniami Umowy.

0.1.3. Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do realizacji rob6t zasadniczych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

wywOz i utylizacje odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t, w tym czesciowy
wywOz i utylizacja gruntu z wykopow,

demontaz, wywdz i utylizacja ztomu (np. odcinki istnigjgcych kolektoréw ttocznych do
wykopania jesli byloby to konieczne z uwagi na kolizje z projektowanymi sieciami)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
odwadnianie wytaczonych z pracy istnigjacych rurociagéw,

wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji tymczasowych, aby zapewnié
ciggty przesyt sciekdw z pompowni do oczyszczalni. W celu zapewnienia ciggtosci
przesytu sciekbéw, na etapie redizacji inwestycji Wykonawca winien sporzadzié
harmonogram robét, ktéry winien by¢ uzgodniony zlInzynierem Kontraktu,
Uzytkownikiem sieci i Zamawiaacym,

zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

odwadnianie wykopow,

wymiane gruntow,

préby cisnieniowe i ptukania,

wykonanie oznakowania,

kamerowanie sieci poddawanych renowagji,

uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewdw, wykonanie wycinki drzew oraz nasadzen
zastepczych zgodnie z uzyskang Decyzjg oraz odtworzenie zieleni niskiej,

aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizagji
robdt,

optaty administracyjne, odszkodowania dlawlascicieli gruntéw, itp.,

zapoznanie si¢ z wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami dokonanymi na
etapie projektowaniai zastosowanie si¢ do wymagan i warunkow w nich zawartych,
dziatania zwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot,

dziatania zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy,

dziatania zwigzane z utrzymaniem czystosci naterenie budowy,

koordynacja robGt z robotami realizowanymi w ramach innych inwestycji ( np.
przebudowa oczyszczalni $ciekOw, przebudowa ulicy Skockigj, budowa sieci
swiattowodowych itp.),

i inne.

W przypadku napotkania gruntu skrajnie uplastycznionego nalezy stosowac podsypke
grubosci 30cm zbrojona geowtdkning ochronng uktadajac ja na dnie wykopu i
owijajac nig po obu stronach warstwe podsypki. Wowczas nalezy stosowaé zaktad na
catg szerokosci wykopu.

Koszty redlizacji robét towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzglednié
W cenie ryczattowsy.

Uwaga: Prowadzenie nadzoru archeologicznego i badan archeologicznych zngjduje si¢ po
stronie Zamawi ajacego.
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W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, odstoniecie obiektéw zabytkowych
czy tez warstw kulturowych, itp. Wykonawca zobowiagzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolho
Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nadzér archeol ogiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z
postanowieniami Umowy.

0.1.4. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu Robét opisanych
w pkt. 0.1.2 jako czes¢ Dokumentow Przetargowych.

0.1.5. Zakres Rob0t objetych STWiORB

1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nize wymienionymi
rozdziatami STWiORB:

NR Nazwa specyfikadji
STWIORB -00 | Wymagania ogolne
STWIORB -01 | Wytyczenietrasy i punktéw wysokosciowych
STWIORB -02 | Roboty ziemne
STWIORB -03 | Kolektory tfoczne sieci kanalizacji cisnieniowe)

2. W réznych migjscach STWIORB podane s3 odnosniki do stosowania norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ STWIORB i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i STWiORB, w ktérych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca
dogtebnie zazngjomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inacze.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.

0.1.6. Nazwa i kody

Dzial robdt:

- 45000000 -7 - Roboty budowlane

Gruparobdt

- 45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robot

45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i

el ektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
45330000 — 9 - Hydraulikai roboty budowlane

Kategoria robot

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowaniaterenu pod budowg i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

451122007 — Usuwanie powtoki gleby

45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budows rurociaggow

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdw do

odprowadzania $ciekow

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
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0.1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Cena ryczaltowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposrednigl robocizny, kosztow
nabycia materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na pozycje
wykazu cen.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu 0 udostepnione przez Zamawigjacego: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, STWiORB.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
Zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, atakze geodezyjng dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwol enie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, wykazu cen i informacji dotyczace
bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

Dokumenty formalne — komplet uzgodnien, zezwolen, pozwolen i decyzji niezbednych do
otrzymania pozwolenia na budowe, realizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
i inng korespondencji techniczng pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Inzynierem Kontraktu,
Wykonawcg i Projektantem.

Europej skie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wilasng charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
i uzycia.

Element skonczony rob6t - element, na ktérym zostaty zakonczone prace budowlane,
montazowe, instalacyjne itp., ktory moze by¢ przedmiotem odbioru czesciowego. Odbior
Elementu skonczonego odbywa sie na podstawie ,, Protokotu odbioru czesciowego”.

Harmonogram rzeczowo-finansowy / Program rob6t - sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslgjace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegblnych elementéw skonczonych i termindw wystawienia faktur.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojeniaterenu, atakze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzagjacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
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Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 213/2008 Komigi WE nr z dnia 28 listopada 2007r. zmienigace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

Inzynier Kontraktu — osoba bedaca kierownikiem zespotu personelu sktadajacego sie m.in z
Inspektoréw Nadzoru danych branz, ponadto Inzynier Kontraktu jest odpowiedziany za
weryfikacje i przygotowania dokumentow formalnych oraz rozliczeniowych wczesnig
przygotowanych przez Wykonawce. Reprezentuje Inwestora na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych
wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbi6r robét
budowlanych ulegagjacych zakryciu lub zanikagjacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalagji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na
zadanie inwestora kontrolowanie rozliczen budowy.

Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - wykonawcy lub dostawcy urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolginosé¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest roéwniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego jakie maja spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Raobotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik robét — osoba funkcyjna powotana przez Zamawiajacego lub Wykonawce na czas
realizacji zadania koordynujaca prace wykonywane na obiekcie w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z jednoczesng pracy wigcel niz jednego zespotu pracownikow.

Komiga Odbioru - oznacza zespét osdb powotany przez Zamawiajgcego w sktad ktérego
wchodza przedstawiciele Zamawigacego, Inspektora Nadzoru/lnzyniera Kontraktu i
Wykonawcy dla celow Odbioru koncowego.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu.

Normy europe skie - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europegski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczngg (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogllnymi zasadami
dziataniatych organizagji.

Odbior czesciowy - odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,,odbior koncowy”.

Odbidr koncowy obiektu budowlanego - oznacza czynnosci wykonywane przez Komige
odbiorowsa.

Odbidr techniczny (robét budowlanych) - nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, atakze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru/lnzyniera Kontraktu wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu w formie pisemngj, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagdji
Projektowsy,

Prdby koncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczace materiatdw i urzadzen.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe), ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
zgodnie z Umowg wszystkich robét budowlanych, montazowych, instalacyjnych itp. dla
poszczegblnych Elementéw skonczonych.

Protokél odbioru koncowego robdét - dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem danego Etapu Budowy.

Protokdl odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia
wad.

Roboty podstawowe - zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzglednigja roboty zasadnicze umozliwigjace sprawne
i prawidtowe funkcjonowanie catosci

Roboty dodatkowe - to roboty, ktdére nie byly przewidziane w ramach zaméwienia
podstawowego, nie mozna ich byto wczesnig przewidzie¢ oraz sa niezbedne dla prawidiowego
wykonania zaméwienia podstawowego. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego
0 wystapieniu koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
podjeciadecyzji o wykonaniu lub nie rob6t dodatkowych.

Roboty zamienne — to roboty polegajace na tym, ze wykonawca zaméwienia podstawowego
zobowiazuje si¢ do ich wykonania w sposdb odmienny od okreslonego w umowie. Roboty
zamienne nie powoduja zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego
przez wykonawce w ofercie. Roboty zamienne zgodnie z definicja nie wymagaja dodatkowych
naktadéw finansowych.

Roboty tymczasowe — 0znaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza sprzetem
Wykonawcy, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia rob6t oraz usuniecia
wad,

Rozruch technologiczny - zesp6t nastepujacych kolgino czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych projektowo zatozen oraz przygotowanie formalnego obiektu do
przekazania do eksploatacji.

Ryczalt - nalezna kwota pieni¢zna w wysokosci ustalong z gory - bez rozliczania kosztéw
poszczegblnych transakcji. Cena ryczattowa musi obgmowaé wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem catego zakresu przedmiotu zamoéwienia, tacznie z obowigzujacym podatkiem VAT
i innymi elementami cenotwdérczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi
przez Wykonawce. Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczna i nie moze ulec
Zmianie, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wykonawca winien dokonaé¢
doktadnego rozeznania w terenie i skalkulowaé cene w sposdb szczegdlnie rzetelny,
uwzgledniajacy wszystkie rodzagje i sktadniki kosztow.
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych”, wiaczony do Umowy, zwierajacy opis Rob6t zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonano-uzytkowego (z
p6znigjszymi zmianami).

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna abo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawneg, ktora ubiega si¢ 0 udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego. Oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako
wykonawca w ofercie zaakceptowang przez Zamawiggcego oraz prawnych nastepcow te
osoby(éb).

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetnigjacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskig.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowiazkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcegi Polski do UE tzn. od
1.05.2004 r

Wykaz cen - zestawienie przewidzianych do wykonania Rob6t wedtug technologiczne
kolginosci ich wykonania, wypetnione przez Wykonawce i dotaczone do Oferty, zgodnie z
ktérym Wykonawca bedzie rozliczany.

Wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw. Jakos¢ wyrobow budowlanych musi by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011
ustanawigjace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/103/EWG. Kazdy materiat, urzadzenie przewidziany do
stosowania nie powinno widnie¢ w Kraowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych prowadzonym zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 2342)

Zamawiajacy - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych. Oznacza
osobg wymieniong jako Zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawnych nastepcow te
osoby.

0.1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

0.1.8.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dia
Rob6t, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektows (Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, pozostate wymagane opracowania oraz dokumenty formalne) i STWiORB.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje wszelkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji oraz uzyskanie innych dokumentéw niezbednych do prowadzenia robét —
przez caty okres realizacji inwestycji.
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0.1.8.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji zadania.

0.1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany (w tym Projekt Techniczny), pozostate
posiadane opracowania oraz dokumenty formalne) oraz STWIORB na roboty objete
Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa wraz z
dokumentami formalnymi znajduje si¢ do wgladu siedzibie Inwestora.

0.1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym powykonawcza
dokumentacje geodezyjna, dla zrealizowanych Robo6t — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami umozliwigjaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidengji
gruntéw i budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate)
woparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tg dokumentagji
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty.

2) Wykonawca sporzadzi harmonogram rob6t z uwzglednieniem robét na czynnej sieci
ttoczng - zapewni ciagtosé przesytu $ciekdéw podczas realizacji inwestycji,

3) Wykonawca dostarczy plan BIOZ,

4) Wykonawca opracuje instrukcie BHP i p.poz oraz instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

5) Wykonawca uzyska zgode wodnoprawna na odprowadzenie wéd z odwodnien
wykopow, jezeli bedzie taka koniecznos¢ oraz wykona dodatkowe opracowania
geotechniczne w przypadku stwierdzenia takigj koniecznosci,

6) Ptatnosci za prace geodezyjne, tyczenie i dokumentacje powykonawcza ponosi
Wykonawca.

7) Wykonawca zapewni w czasie robot staty nadzor geotechniczny nad wszystkimi
robotami ziemnymi oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopdéw oraz ich
odwadniania jesli bedzie taka koniecznos¢. W/w projekty nalezy uzgodni¢ z
Zamawiagjacym i Inzynierem Kontraktu.

8) Wykonawca ponosi koszty wszelkich koniecznych opracowan i ich uzgodnien,
wyniktych w trakcie realizacji rob6t a niezbednych do wykonania, zakonczenia rob6t
w sposéb prawidiowy na danych obiekcie, w celu uzyskania obiektu sprawnie i
prawidtowo funkcjonujgcego.

9) Wykonawca uzyska decyzj¢ nawycinke drzew,

10) wykonanie zmiany organizacji ruchu (wraz z przygotowaniem projektu organizacji
ruchu na czas budowy), wniesieniem optat za zgjecie pasa drogowego, z wytaczeniem
optat administracyjnych za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, ktéry stanowi
koszt wiasciciela urzadzenia oraz dbaniem o utrzymanie ruchu, bez zbednego jego
wstrzymywania).

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
niniggszym punkcie z wyjatkiem wykonania dokumentacji powykonawczej, nie
podlegaja odrebng zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

Natomiast wykonanie dokumentacji powykonawczej, prac geodezyjnych i nadzoru
geotechnicznego zostanie rozliczone zgodnie ze stosownymi pozycjami Wykazu cen.

0.1.8.5. Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

1. Dokumentacja Projektowa, STWiORB dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego S3
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw s3 dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we
wszystkich dokumentach.
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W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami s3 waznigjsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkow. W przypadku tym konieczna jest konsultacja
rozbieznosci projektowych z Inzynierem Kontraktu oraz Projektantem. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nast¢pujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

@ Dokumentacja Projektowa

@ STWiORB
Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu bleddw lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowe) lub STWIORB i w przypadku ich odkrycia winien na biezaco
otym powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

2. Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Warunkéw Umowy winien przeanalizowaé
i zgtosi¢ uwagi do Dokumentacji Projektowej oraz dokumentéw formalnych. Po tym terminie
uwaza¢ sie bedzie, iz Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.

3. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Zamawigjacym oraz Inzynierem Kontraktu.
Z dokonang] wizji a przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowiagzek dostarczy¢ dla
Zamawigjacego dokumentacje fotograficzna z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem
robot.

4. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilami  podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.

5. Cechy materiatow i elementéw rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami abo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

6. Materiaty, urzadzenia przed montazem powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiagjacego po przedstawieniu ich charakterystyki wraz z niezbednymi
dokumentacjami jak np. atesty, deklaracje zgodnosci.

7. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub STWIORB i bedzie to miato wptyw na niezadowalgjaca jakos¢ Robot, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caty okres realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przeecia
robot.

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
stuzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, swiatta,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Rob6t, zapewnieniawygody publiczng, itd.

3. Wykonawca pokryje koszt zabezpieczenia Placu Budowy, zajecia pasa drogowego, ceny
te Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach ryczattowych Robét.

4. Wykonawca zapewni dostep i przejezdnos¢ do danych posegi oraz pokryje wszelkie
ewentualne odszkodowania wynikgjace z naruszenia zasad funkcjonowania lub
bezpieczenstwa posegi przylegtych do terenu budowy.

5. Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetnigace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zgjecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych medidw do Zaplecza Budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych medidéw zgodnie z
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obowiazujacymi w okresie wykonywania Robét optatami. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura, warsztaty,
magazyny uzyje elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny
i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny byé
wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego
personelu musza by¢ regularnie sprzatane, asmieci i1 odpadki regularnie usuwane.

Koszty ujete w niniggszym punkcie zostang rozliczone zgodnie ze stosownymi
pozycjami Wykazu cen.

0.1.8.7. Tablice I nformacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zamontuje w migjscach uzgodnionych
Z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu i Zamawigjacego. Koszt
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach ryczattowych
Robadt.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

Uznaje Si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebng zaptaciei s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowsy.

0.1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podg mowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne i innych, awynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) S'[OSUJ acsie dotych Wymagan bedzie miat szczegblny wglad na:

lokalizacje magazynow sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
@ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,
@ zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
@ mozliwoscig powstania pozaru.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie reaizacji Robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce. Wszelkie
roboty muszg uwzgledniaé warunek nieprzerwalng pracy sieci. Niezbedne krotkotrwate
wytgczenia pompowni $ciekOw ttoczacych w kierunku oczyszczalni na czas wykonywania
przepie¢ wykonywane beda w $ciste) wspotpracy z Uzytkownikiem.

4. Wykonawca zapewnieni ciagtos¢ przeptywu $ciekdw podczas realizacji inwestycji,

5. Wykonawca uzyska zgode wodnoprawng na odprowadzenie wéd z odwodnien wykopdw i
odwadnianie wykopéw budowlanych, jezeli bedzie taka koniecznosé.

6. Wykonawca poniesie koszty organizacji zaplecza budowy, tacznie z kosztem
doprowadzenia energii i wody i optaty za energic elektryczna i wode, wywdz odpadéw oraz
koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i p.poz.
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7. Wykonawca poniesie koszty wywozu nadmiarowego gruntu i odpadéw ( w tym osaddéw)
oraz ich utylizacje, itp.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do sktadowania maszyn i sprzetu na istnigjacym terenie,
utwardzonym, w obrebie istnigjacego ogrodzenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie z wyjatkiem wykonania organizacji zaplecza budowy nie podlegaja odrebng zaptacie
i 53 uwzglednione w Cenie Kontraktows.

0.1.8.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedziadny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji abo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktows.

0.1.8.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposodb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wickszym niz dopuszczal ne.

3. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

0.1.8.11. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdllnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbat o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczgjace oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznge si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach ryczattowych Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktows.
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0.1.8.12. Ochrona wfasnosci prywatnej i publiczneg

1

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za infrastrukture
podziemna, takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez zamawigjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest
odpowiedziany za aktualizacje mapy geodezyjng z terenu budowy réwniez
w zakresie infrastruktury podziemngj.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia ingtalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, stwierdzonych
na terenie budowy.

Persond odpowiedziany za wykonanie robét w poblizu istniggcych urzadzen
podziemnych bedzie pamietat 0 wymogu powiadomienia operatoréw istnigjacych
urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robét w ich poblizu, jak réwniez
0 optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych urzadzen. Naezy dokonaé
zabezpieczenia sieci zgodnie z projektem i trescia uzgodnien branzowych oraz
dokona¢ odbioru robét zgodnie z w/w dokumentami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje map z zakresu terenu budowy.
W razie jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
naziemnych oraz w przypadku napotkania jakichkolwiek kolizji Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow naprawy.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majace wartosé
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz
wladze konserwatorskie i bedzie prowadzit dziatania zgodnie z zaleceniami
odpowiednich instytucji.

Wykonawca zobowigzany jest stosowania si¢ do uzgodnien zwigzanych z robotami na
terenie objetym opieka konserwatorskag w tym zapewnienie odpowiednich informagji
dlainstytucji oraz odpowiednigj kadry.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebng zaptaciei sa uwzglednione w Cenie Kontraktows.

0.1.8.13. Zabezpieczenie robot

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t, zabezpieczenie wszystkich
materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania terenu
budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania terenu budowy
Zamawiajacemul.

Kazdy odcinek rob6t powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposdb przez caty okres trwania robét, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiggcemu. Wykonawca odpowiedziany jest za
zabezpieczenie wewnatrz i na zewnatrz wykopow.

Inzynier Kontraktu moze zarzadzi¢ wstrzymanie rob6t i podja¢ wszelkie dziatania
jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezyte] dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebngj zaptaciei sg uwzglednione w Cenie Kontraktows.
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0.1.8.14. Zgodnos¢é z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalng, a takze inne ustawowe regulacje
i wytyczne dotyczace robdt.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiazuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen
i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowaé
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu o podegmowanych przez siebie dziataniach
poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentéw.

3. Kazdy materiat lub urzadzenie przed montazem winno uzyskaé akceptacje
Zamawigjacego oraz Inzyniera Kontraktu poprzez przedstawienie odpowiednich
dokumentéw jako wniosek materiatowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami

0.1.8.15. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inacze.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewnigace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inzyniera Kontraktu. Materiaty i urzadzenia musza spetnia¢ jakos¢ okreslong normami
w celu prawidtowego funkcjonowaniaw uktadzie.

0.2 Materiaty

0.2.1. Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny:

@ by¢ nowei nieuzywane,

@ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ninigszych
STWIORB i w Dokumentacji Projektowe oraz innych nie wymienionych, ae
obowiazujacych norm i przepisow,

@ mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002
r. 0 systemie oceny zgodnosci.

@ by¢ zaakceptowane przez Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu i poprzedzone
Whioskiem o zatwierdzenie materiatu.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Rob6t
oraz z zabezpieczeniem ich naterenie budowy.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacel przedmiot zamOwienia (projekt budowlany,
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych) wystapia
nazwy materialdow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbtowe dane —
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatoéw
réwnowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy , Prawo zaméwien
publicznych”.

Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbtowe
dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji techniczng powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
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0.2.2. Zr6dta uzyskania materiafow

1. Co ngmnig na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest dla materiatbw wymagajacych badania, wykonaé je
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia w sposob
Ciagty spetniaja wymagania STWiORB w czasie postepu robdt.

0.2.3. Pozyskiwanie materiaf6w miegjscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiagjacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczaniem materiatéw do robot.

0.2.4 Materialy niezgodne z STWiORB

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w migjscu wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom STWiORB.

2. Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone
przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu lub przez nich zatwierdzone, bedzie
realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powianiem mie¢ swiadomosé, ze wykonana w ten sposob czgs¢ robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

0.2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiafOw

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$é
i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawigjacego i Inzyniera
Kontraktu

2. Migsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Zamawigjacym i Inzynierem Kontraktu lub poza terenem
budowy, w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiaféw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co ngmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdznigf zmieniony bez zgody
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu.

0.3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania RobGt oraz na srodowisko naturalne na
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6.

04
1

05

terenie budowy oraz terenie przylegtym. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i jakosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), projekcie organizacji Robdt,
Planie BIOZ zaakceptowanym przez Zamawigacego i Inzyniera Kontraktu. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera Kontraktu
i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania RobGt bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be¢dzie on zgodny z normami ochrony
srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowaniaw przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy zostana
przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robdt.

Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie sprzetu i maszyn zgodnie z warunkami Umowy.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét, na srodowisko naturalne oraz na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera Kontraktu
oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie bedg odpowiadaly warunkom
Umowy beda na polecenie Inzyniera K ontraktu usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do
placu budowy.

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych

0.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robé6t

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie, przy czym
termin wizji winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz Inzynierem Kontraktu. Z dokonangj
wizji aprzed rozpoczeciem rob6t wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ dla Zamawigjacego
dokumentacje fotograficzna z terenu budowy z okresu przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca w terminie zgodnym z zapisami z Umowy (lecz nie pdznig niz w czasie 2
miesiecy od podpisania Umowy) winien przeanalizowac i zgtosi¢ uwagi do dokumentagji
projektowe] oraz dokumentéw formalnych. Po tym terminie uwazaé sSie bedzie, iz
Wykonawca jest swiadomy zawartosci dokumentacji.

Wykonawca odpowiedziany jest za wszelkie uaktuanienia dokumentéw formalnych oraz
koniecznos¢ przygotowania i uzgodnienia wszelkich opracowan, dokumentow, projektow
niezbednych do zakonczenia robdt,

Wykonanie Inwestycji winno byé zrealizowane etapowo z wykonaniem instalagji
tymczasowych, aby zapewni¢ ciagly przesyt sciekdw z pompowni do oczyszczalni. W
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celu zapewnienia ciggtosci przesylu sciekOw na etapie realizacji inwestycji Wykonawca
winien sporzadzi¢ harmonogram robdt, ktéry winien byé uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu, Uzytkownikiem sieci i Zamawiajacym,

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za usuniccie ewentualhnie powstatych w trakcie
wykonywania rob6t kolizji.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za weryfikacje danych a nastepnie dokitadne
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera
Kontraktu.

8. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
prowadzenia i zabezpieczenia rob6t w obrebie istnigacg infrastruktury. Wszelkie
konsekwencje w przypadku jakichkolwiek uszkodzen ponosi Wykonawca.

9. Wszelkie odpady Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, ma poddaé utylizacji na
wlasny koszt.

10. Sposbb prowadzenia robét nie moze narusza¢ przepisow ochrony srodowiska.

Uznge sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebng zaptaciei sg uwzglednione w Cenie K ontraktowe.

0.5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obgimuje m. in.:
1) szczegGtowe zestawienieilosci rob6t z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw readlizacji jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnieniei inne,
3) Plan BIOZ, zestawienie uzgodnien,
4) harmonogramy wykonaniarob6t, pracy maszyn i urzadzen,
5) plany zatrudnienia,
6) zapotrzebowaniei harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
7) instrukcje montazowe i bhp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebnel zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe
0.5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelhego uporzadkowania terenu
woko6t  budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ninigjszym
punkcie nie podlegaja odrebnel zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe

0.6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrob6w i rob6t budowlanych

0.6.1 Kontrolajakosci robot

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w ninigiszym punkcie nie podlegaja odrebneg zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktows.

0.6.1.1. Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu i Zamawigjacego: programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktorym
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zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inzyniera Kontraktu. Program Robét (Harmonogram Robét), Harmonogram

Pratnosci, Projekt  BIOZ, podlegaja uzgodnieniu przez Inzyniera Kontraktu i

Zamawigjacego.

2. Program Zapewnieniajakosci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogblng podajaca:

@ organizacje wykonywania Rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia
Robdt,
zasady BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzianych za jakos¢ i terminowosci wykonywania
poszczegblnych elementéw Robét,
system (sposdb i procedurg) proponowane kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robat,
wyposazeniaw sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

@ sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt, w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu

b) czesé szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét :

@ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

@ rodzg i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
transportu,

@ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodza i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementdéw Robot,

@ sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Q ®© \Vaw

0.6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium,
Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

3. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t
z czestotliwoscia  zapewnigjaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w STWiORB, normach
I wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

4. Wykonawcadostarczy Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sSprzet badawczy posiadsja legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia beda tak wazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan
Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
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je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostanag usunicte i stwierdzona
odpowiedniajakos¢ tych materiatdw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

0.6.1.3.Pobieranie prébek

1. Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga byé
Z jednakowym prawdopodobi enstwem wytypowane do badan.

2. Inzynier Kontraktu i Zamawiagjacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasng woli.

4. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera Kontraktu beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

0.6.1.4. Badaniai pomiary

1. Wszystkie badaniai pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obemujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowat mozna wytyczne krgjowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu i Zamawigjacego 0 rodzgju migscu i terminie pomiaru lub badania Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3. Podczas redizacji rob6t konieczne bedzie wykonanie migdzy innymi nastepujacych
badan:

- pomiar cisnien prébnych rurociagéw cisnieniowych,

- pomiary geodezyjne,

- badana zageszczenia gruntu pod rurociagi oraz pod odtworzone nawierzchnie,

- kamerowanie istnigjacych sieci przeznaczonych do renowacji ( przed renowacja oraz
po renowacji). Obowigzkiem Wykonawcy bedzie powiadomienie Zamawigjacego o
niesprawnych odcinkach sieci, celem podjecia decyzji i ewentualngj wymianie danego
odcinka,

- badanie w zakresie zgodnosci wykonania odtworzen nawierzchni drég zgodnie z
warunkami okreslonymi przez Zarzadcéw Drég.

0.6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcig, nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.6.1.5. Badania prowadzone przez | nzyniera Kontraktu

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek materiatdbw u zrddita ich wytwarzania

,BUDOWA | PRZEBUDOWA KOLEKTOROW TLOCZNY CH (SIECI KANALIZACJ CISNIENIOWE)),
PRZEBIEGAJACY CH WZDEUZ FRAGMENTOW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJORAZ 11
LISTOPADA W WAGROWCU”



Spoecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWIORB-00 Wymagania ogolne

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Wykonawca zapewni Inzynierowi Kontraktu i Zamawiagjgcemu przy tym wszelka potrzebna
pomoc.

. Inzynier Kontraktu po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce bgdzie ocenia¢c zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu i Zamawigjacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

0.6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzyciatylko takie materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskief Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacjg ktdre spetniajg wymogi STWiORB

3. testy i badaniawytwérni.

W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda

partia materiatbw dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty okreslagce w sposob

jednoznaczny jeg cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty (s wydane przez producenta), a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniagja tych wymagan beda odrzucone.

0.6.2. Dokumenty Budowy

0.6.2.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istnigigcym pomiedzy
Zamawigjacym a Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep
robGt, ochrone o0sOb, wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane
Z zarzadzaniem budowa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem
i opisem pracy wykonang przez osobe dokonujgca wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolgnosci.

4, Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym
numerem zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

@ date przekazania budowy Wykonawcy,

@ date przekazania przez zamawia gcego dokumentacji projektowe,

@ dat¢ zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Zamawigacego Programu
Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

@ daty rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych odcinkéw robdt,

,BUDOWA | PRZEBUDOWA KOLEKTOROW TELOCZNY CH (SIECI KANALIZACJ CISNIENIOWEJ),

PRZEBIEGAJACY CH WZDEUZ FRAGMENTOW ULIC KLASZTORNEJ, SKOCKIEJORAZ 11
LISTOPADA W WAGROWCU”

22



Spoecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWIORB-00 Wymagania ogolne

@ postgp robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robét, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien,

@ date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inzyniera Kontraktu wstrzymania
roboét,

@ daty zakonczenia i odbioru rob6t uleggiacych zakryciu oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

@ uwagi, poleceniai zaecenia lnzyniera Kontraktu,

@ stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi,

@ zgodnos¢ lub rozbieznos¢ warunkdéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji
projektowel,

@ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

@ dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,

@ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz
Z podaniem kto je przeprowadzat,

@ wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

@ inneistotne informacje zwigzane z przebiegiem robdt.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana
przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowaniasie.

7. Kazdy wpis Wykonawcy dotyczacy zgtoszenia czgsci rob6t do odbioru powinien by¢
potwierdzony przez Inzyniera K ontraktu.

8. Wszystkie decyzje Inzyniera Kontraktu wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zgjecia stanowiska.

9. Whpis Projektanta obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

0.6.2.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan
powinny by¢ przechowywane w sposob zgodny z wymaganiami Inzyniera Kontraktu.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemul.

0.6.2.3. | nne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

protokoty przekazania Placu Budowy,

dokumentacja projektowa, specyfikacje,

wszel kie dokumenty formalne,

projekt robét tymczasowych,

umowy na dostarczenie mediow nateren budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

procedury, ktére nalezy zastosowat przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
uzgodni enia administracyj ne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

certyfikaty odbioru robét,

protokoty ze spotkania naterenie budowy oraz polecenia Inzyniera Kontraktu,
korespondencja budowy,

dokumenty zwigzane z zatwierdzeniem wnioskow materiatowych..

[SEORORNEEROEOCENESRORO RN
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0.6.2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym
mi€j scu.

2. Kazdy zagubiony dokument bgdzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wiasciwymi
wymogami prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inzynierowi Kontraktu
lub Zamawigjgcemu kazdorazowo naich zyczenie.

0.7 Przedmiar i obmiar robd6t

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie.
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania dodatkowej zaptaty.
W  zwiazku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi. Wykonawca bedzie rozliczany
zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy uwzglednieniu zapisow Umowy
i Oswiadczenia do Wykazu cen.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dokumentowania postepu Rob6t w postaci rysunkéw,
szkicow, obliczen, opisow, itp.,

0.8 Odbidr robét

0.8.1. Rodzaje odbior 6w

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, raoboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Zamawigjacego i Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

0.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegaacych zakryciu polega na finalneg ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dal szym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu i Zamawigjacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poznig jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan |aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

0.8.3. Odhidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier Kontraktu i Zamawigjacy.

0.8.4. Odbior koricowy

Odbio6r koncowy polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonaniarob6t w odniesieniu doich
ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
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Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
0 ktérych mowaw pkt. 0.7.4.1.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokonaich oceny jakosciowe)
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualng oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja techniczng i STWiIORB.

W toku odbioru koncowego rob6t komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowegl i STWiIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisa dokona potracen, ocenigac pomnigszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.8.4.1. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego rob6t jest protokét odbioru koncowego robét

Sporzadzonego wg wzoru ustal onego przez Zamawiaj acego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza (projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie redizacji Umowy),

b) protokoty odbioru robét podpisane przez gestoréw sieci i inne wiasciwe jednostki
organizacyjne,

¢) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacja techniczna,

e) atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw zgodnie ze specyfikacjatechniczna,

f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robGt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazaniatych robét wiascicielom urzadzen,

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojeniaterenu,

h) kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg Komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace bedg zestawione

w(g Wzoru ustal onego przez Zamawiajacego.

Termin wykonaniarobdt poprawkowych i rob6t uzupetnigjacych wyznaczy Komiga.

0.9 Pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa) okreslonaw Ofercie.

Kwota ryczattowa dangj pozycji Wycenionego Wykazu cen winna uwzglednia¢ wszystkie
materialy, czynnosci, wymagania i badania niezb¢dne do wiasciwego wykonania i odbioru
Rob6t bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Wykazie cen czy tez nie.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wypetnionym
Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
Raoboty objete ta pozycja Wykazu cen.

Cena ryczattowa za wykonanie robét bedzie obejmowa¢ w szczegdlnosci:
- robocizne bezposrednia oraz wszelkie koszty z niag zwigzane,
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- montaz/demontaz instalacji/sieci tymczasowych,

- wartos¢ zuzytych materiatébw i urzadzen (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z
kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, -
wartos¢ pracy sprzetu i transportu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza m.in. : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzeniai eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, dojazd, usuwanie sciekdw, zabezpieczenie itp.), budowa drég
dojazdowych i odbudowe ewentualnych uszkodzen drog dojazdowych istnigiacych, koszty
dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, badaniai ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsichiorstwa Wykonawcy, oraz inne wymienione w niniejsze
specyfikagji,

- koszty ogdlne przedsi¢biorstwa,

—wywo0z i utylizacj¢ odpaddw powstatych w wyniku realizacji rob6t, w tym gruntu z wykopow,
— demontaz i wywo6z ztomu w tym demontowanych odcinkéw instalagji itp., - Wykonawca
powinien przekaza¢ ztom Zamawigjacemu lub wywiezé na wilasny koszt na ztomowisko,
decyzjanalezy do zamawigjacego,

- koszty zajeciaterenu rob6t (drég i innych terendw),

- koszt odtworzenia nawierzchni po robotach liniowych zgodnie z wydanymi decyzjami
Burmistrza Miasta Wagrowca IMK.7230.2.38.2020 z dnia 27.04.2020r oraz Decyzjg
Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020r,

- koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych,

- koszty gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek) i
ubezpieczen,

- koszty tymczasowego ruraciagu (bypass) po terenie na trasie rurociagdw przeznaczonych do
renowacji (w wyltaczeniem przejscia pod obwodnica —ul.11-go listopada, przeprowadzenia Préb
Koncowych oraz utrzymania ciagtosci przesytu sciekdw,

- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
—wykonanie Inwestycji etapowo z wykonaniem instalacji tymczasowych, aby zapewnié ciagty
przesyt sciekdw z pompowni do oczyszczalni. Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram
robot, ktory winien by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem sieci i
Zamawigjacym,

- koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

- umocnienia scian wykopow,

- wymiang gruntow (jezeli bedzie to niezbedne),

- Zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

- odwodnienie obiektow, odprowadzenia wody z odwodnienia wykopu, w tym wykonanie badan
oraz uzyskanie uzgodnien (jezeli bedzie to niezbedne),

- wykonanie préb cisnieniowych,

-przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjng powykonawcze,
préby, badania, dokumentacje, uzgodnienia zwigzane z uzyskaniem przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie to niezbedne),

- kamerowanie sieci poddawanych reenowagji,

- aktualizacje wszelkich uzgodnien, zezwolen, decyzji, postanowien w trakcie realizacji robot

- przygotowanie dokumentéw do wniosku oraz uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu oraz przygotowanie wszystkich niezbednych
dokumentéw i wykonanie wszystkich niezbednych rob6t, ktére limitujg uzyskanie tego
pozwolenia (jesli trzeba),

- nadzdr geotechniczny, zgoda wodnoprawna na odprowadzenie wod z odwodnien wykopow i
odwadnianie wykopéw budowlanych (jezeli bedzie taka koniecznos$¢) wraz z koniecznymi
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opracowaniami, dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takie
koniecznosci,

- optaty administracyjne, odszkodowania dlawitascicieli gruntéw, itp.,

- optaty administracyjne,

- dziatania zwiagzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét. Dziatania zwigzane z
zabezpieczeniem, ochrong bhp i p.poz. terenu budowy. Dziatania zwigzane z utrzymaniem
czystosci naterenie budowy,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikagjagcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

- zysk kalkulacyjny zawiergjgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji RobGt w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania
Wead),

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen ryczaltowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

-iinne.

Kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyze stanowia podstawe ptatnosci i winny zosta¢
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Wykazie cen dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych w Wykazie cen, ktory stanowi integralng czes¢ Umowy.

0.9.1. Zasady rozliczenia za spefnienie wymagar niniejszej ST-00

Z wylgczeniem elementéw, wymienionych ponizg, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje
w Wykazie cen, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrgbne zaptacie i uwaza sie
je zauwzglednione i wliczone w stawki wprowadzone przez Wykonawcg w wypetniony Wykaz
cen.

- nadzor geotechniczny,

- prace geodezyjne,

- kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna,
- organizacja Zaplecza Budowy - budowa, utrzymaniei likwidacja,

- ubezpieczeniai gwarancje (zgodnie z Umowa),

0.10 Przepisy zwigzane

Akty prawne - Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 11.09.2019r Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020)

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215)

Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 667)

Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565)

Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 wraz z
péznigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 155)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064,
1339)
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Akty prawne - Rozpor zadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1065 wraz z pdznigjszymi)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania wiasciwosci  uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu
znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 wraz z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrek, tablicy informacyjng oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskigj i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12.07.2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczoneg) do spozyciaprzez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Inne dokumenty

1
2.
3.

4.

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowel Warszawa 2001r.
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004r.
Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organi zacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, 11, 11, 1V,
V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlang
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjngl INSTAL Warszawa 2001r.

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (wraz z
poznigiszymi zmianami) ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/103/EWG

Pozostate przepisy z zakresu warunkéw BHP dlarealizowanego zakresu robot

Normy, aprobaty techniczne i wszelkie inne dokumenty i ustalenia techniczne zwigzane
z realizacja zakresu robét

10.Przepisy (ustawy, rozporzadzenia) zwigzane z realizacja robét
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigszef STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z wytyczeniem:
- Trasy sieci kanalizacji cisnieniowe)

1.1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Szczegotowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 0.1.2.

1.1.3 Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszeg STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwigiacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej oraz obiektow budowlanych.

1.1.3.1 Odtworzenietrasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gitéwnych osi tras oraz punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie os tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie os),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwigjagcy odszukaniei ewentual ne odtworzenie.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 0.1.8.

1.2. Materiaty

1.2.1 Rodzaje materiafow

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania tras, powinny
miec srednice 0,15+0,20 m. i dtugosci 1,5+1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy0,05+0,08 mi dtugosci okoto
0,30m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzong — bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci 0,04+0,05 m.
. Swiadki” powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50 mi przekrdj prostokatny.

1.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem pomiarowym:
- teodality lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiarul.
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1.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00, Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem odpowiednim do charakteru prowadzonych prac.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonaniarob6t podano w rozdziale STWiIORB-00 ,, Wymagania ogélne”.

1.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawigjgcego dane zawieragjgce
lokalizacje i wspbirzedne punktéw gtéwnych i reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu o wszelkich biedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca bedzie odpowiedziany za
aktualizacje mapy zasadniczej oraz przekazanych materiatow w zakresie rob6t przewidzianych do realizacji,
zaréwno przed rozpoczeciem robot, jak i w catym okresieich realizacji.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera
Kontraktu.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Formai wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjacego, zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe realizacji rob6t, nadeza do obowiazkow
Wykonawcy, w tym m in. obowiazek zabezpieczenia wszelkich znakéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie
do stanu wyjsciowego po zakonczeniu robét - w zakresie i na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Sprawdzenie wytyczenia punktéw gfdwnych osi trasi punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.

Maksymal na odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna wynaosi¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy wodociagu,
kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istnigjacych budowlach wzdtuz tras projektowane infrastruktury. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w hawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawiergjace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedng.
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1.5.4 Odtworzenie os tras

Tyczenie os tras Wykonawca wykona w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowsej albo inng osnowy
geodezyjng okreslong) w dokumentacji projektowsy.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras lecz nie rzadzigj niz co 50 metréw. Dopuszczalhe
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze
niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektows.

Do utrwaeniaosi trasw terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 1.2.1.

Usuniecie pali z osi tras jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastagpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

1.6 Kontrola jakosci robot

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

1.6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami.

1.7 Odbi6r robot

1.7.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

1.7.2 Sposbb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjngj, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych do ich odbioru kohncowego geodeta winien przedtozy¢é operat
geodezyjny zawiergjgcy dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy,
aw szczegoblnosci szkice tyczeniai kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektow budowlanych.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadnicza. Po
zaktualizowaniu mapy zasadniczeg] geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

Czescig 0golng dokumentacji powykonawczej powinna by¢é geodezyjna mapa powykonawcza,
uwzgledniagjgca wszelkie zrealizowane obiekty i zmiany.

Na etapie realizacji robét do rozliczenia poszczegblnych czesci robdt wymagane bedg szkice geodezyijne,
przygotowane i podpisane przez upowazniong 0sobe.

1.8 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie przewiduje
Si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca begdzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

1.9 Pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00, a szczeglty zawarte s3 w Umowie pomiedzy
Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowigcych integralng
cz¢$¢ materiatdw przetargowych.
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Podstawg ptatnosci jest cenaryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Cenaryczattowa rozbita jest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ najg wykonanie, w tym roboty tymczasowe i towarzyszace zgodnie z STWiORB-00.

1.10 Przepisy z2wigzane

Prawo geodezyjnei kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 wraz z pbzni€jszymi zmianami),
Instrukcjei normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektéw budowlanych
wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWiORB-02 Roboty ziemne

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszeg STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy
realizacji zadania polegajacego na przebudowie i rozbudowie przepompowni przy ulicy Klasztorng w
Wagrowcu, w tym:

@ wykonaniasieci kanalizacji cisnieniowe)

2.1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Szczegbtowa STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i redizagji
rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2" Przedmiot i cd inwestycji" Specyfikacji Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych STWiORB-00"

2.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopOw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych ponize.
Zakres rob6t obgjmuje:
1. Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociagdw sieci kanalizacji —rurociagi cisnieniowe:
a) wykopy w gruncie z ziemia na odktad,
b) zasypywanie wykopow piaskiem z odktadu,
C) podsypka piaskowa grubosci 20 cm z piasku dowozonego, w przypadku zastosowania rur
PE100 RC (dwuwarstwowych) nie wymaga si¢ stosowania podsypki rurociagul.
d) obsypanie rur piaskiem dowozonym, w przypadku zastosowaniarur PE100 RC
(dwuwarstwowych) nie wymaga sie stosowania podsypki rurociagu.
€) wywozi zatozenie w migjsce wybrane przez Wykonawce i uprzednio zaakceptowane przez
Zamawigjacego,
f) rozplantowanie ziemi wydobyte z wykopow
g) odtworzenie nawierzchni utwardzonych

GRUNT RODZIMY WYKORZYSTANY JAKO PODSYPKA | OBSYPKA NIE MOZE ZAWIERAC GRUD |
KAMIENI ANI ZADNY CH CZESCI STALYCH, KTORE PODCZAS ZAGESZCZENIA
MOGLYBY USZKODZIC UKEADANY RUROCIAG.

W sytuacji, kiedy projektowany rurocigg/kanat bedzie musiat by¢ posadowiony w warstwach gruntu
nienosnego, do uzyskania odpowiednich zageszczen gruntu, podsypki jak i sciany wykopu beda musiaty
zosta¢ wzmocnione geowtdkning. Powyzej kanatu, zasypki nie majuz potrzeby zbroié, jednak nalezy
wymieni¢ grunt na sypki i zagesci¢ go. Wszystkie warstwy zasypki, zbrojone lub nie nalezy zaggscié
mechanicznie. W czasi e rob6t sposdb wzmocnienia podtoza powinien by¢ na biezaco konsultowany
Z Inspektorem Nadzoru. Wymiana gruntu polega¢ bedzie nawybraniu nienosnego gruntu rodzimego i
uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczal nym.
W zakresie robét do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

° zakup i dostawe gruntu nawymiane,

° Zasypanie i zagegszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnialub wskaznika

zageszcezenia,

° wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Raoboty ziemne nalezy prowadzi¢ sktadujac urobek na odktad — do ponownego wykorzystania. Warstwe
gleby urodzajne z terenu robdt nalezy gromadzi¢ oddzielnie i po zakonczeniu robét rozplantowaé naterenie
przeznaczonym pod zielen.
Gtlebokosé wykopu powinna by¢ uzalezniona od giebokosci posadowienia rurociggu. Gigbokosé wykopu
powinnaby¢ wystarczaj aca dla umozliwienia wykonania podsypki piaskows.
Projektowane rurociagi cisnieniowe, ktore beda wiaczone w istnigjaca sie¢ nalezy posadawiat w nawigzaniu
do rz¢dnych istnigjacych rurociagéw oraz na gtebokosciach ponizej strefy przemarzania gruntu.
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Zaecasi¢ prowadzenie robot takimi odcinkami, aby w ciggu jedngl zmiany roboczej byta mozliwosé
zmontowania przewodu tacznie z zasypka wykopu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowag.

Do realizacji rob6t ziemnych podstawowych Wykonawca wykona prace towarzyszace i tymczasowe:

- umocnienia scian wykopdw (scianki szczelne, systemowe szalunki wykopéw typu BOX),

- zageszczanie gruntu podczas zasypywania wykopow,

- wymiany/wzmaocnienia gruntow,

- zabezpieczenie wykopow,

- wzmocnienie gruntu geowtokning (jezeli to konieczne),

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- odwadnianie wykopow,

- odtworzenie/utwardzenie drég dojazdowych,

- utwardzenie terenu zaplecza budowy.

Wykonawca zapewni w czasie rob6t staty nadzor geotechniczny nad wszystkimi robotami ziemnymi oraz
opracuje projekt zabezpieczenia wykopow oraz ich odwadniania. W/w projekt nalezy uzgodni¢ z
Zamawigjacym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca uzyska zgode wodnoprawna na odprowadzenie wéd z
odwodnien wykopéw i odwadnianie wykopéw budowlanych (jezeli bedzie taka koniecznos¢) wraz z
koniecznymi opracowaniami.

W zwiazku z punktowym charakterem rozpoznania gruntu oraz przemystowym charakterem terenu
inwestycji, nie moznawykluczy¢ wystepowaniaw gruncie nie rozpoznanych niekorzystnych zjawisk, np. nie
ewidencjonowanych odpadéw budowlanych lub nie uwidocznionych na mapie do celéw projektowych sieci
infrastruktury techniczngj itp. W takigj sytuacji decyzje odnosnie dalszego postepowania Wykonawca Robot
podej mie wspdlnie z nadzorem geotechnicznym, Inzynierem Kontraktu oraz Zamawiajacym.

Wykonawca Robét wykona dodatkowe opracowania geotechniczne w przypadku stwierdzenia takie)
koniecznosci.

Koszty redizacji rob6t towarzyszacych i tymczasowych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
ryczattowsj.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym miejsce i sposob tymczasowego sktadowania urobku.

2.1.4 Ogdllne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

2.2. Materialy (grunty oraz geow#oknina)

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w rozdziale STWiORB-00.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bgdacych tematem ninigjszej specyfikacji sa:

- grunty zwirowe, pospotki i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na podsypki/wymiang gruntu,

- ziemiaurodzajna.

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospotka, zakres wielkosci
granulacji zgodnie z normg PN-EN 13043:2004.

Materiat na podsypke zwirowa powinien byé czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir
naturalny, pospétka lub famany zuzel. Material na podsypke piaskows powinien zawiera¢ niemnigj niz 90%
frakcji przechodzacej przez sito 5Smmi nie wigcg niz 10% frakcji przechodzace przez sito 0,2mm.

W migjscach gdzie zaprojektowane sieci wodno-kanalizacyjne i technologiczne posadowione beda powyze
strefy przemarzania gruntu nalezy zastosowaé ocieplenie z keramzytu oraz folie polietylenowa w celu
ochrony keramzytu przed nadmiernym namakaniem.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak ngblize) wykonywanego odcinka rob6t. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczagjace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

Zaecasi¢ zastosowad geowtdkning ochronna o nastepujacych parametrach:
° wytrzymatos¢ narozcigganie: wzdtuz pasma 29kN/m,
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wydtuzanie przy zerwaniu: wzdtuz pasma 100 %,

odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR): 4400N,

umowny wymiar poréw 090: 90 I'm,

predkosé przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny: 55mnvs,
odpornos¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 13mm,
masa: 385g/m2,

grubosé: 3,3mm.

o o o o o o o

2.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu najakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko.

Sprzet uzywany do readlizacji rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

2.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkOw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak
i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. gruntu) oraz sprzetu
budowlanego i urzagdzen nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze i skrzyniowe oraz inne srodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacdji
Rob6t akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiagjgcego. Uzyte srodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Wszelkie uszkodzenia drog dojazdowych powstate w wyniku dziatan Wykonawcy
musza zosta¢ przez niego usuni¢te a drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.5.Wykonanie robot
2.5.1 Zasady prowadzenia robét

1. Ogélne zasady wykonania robét podano w rozdziale STWiORB-00.

2. Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

3. W regonieistnigjgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem recznym.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonat mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ za pomoca
rozwiazan systemowych.

5. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, przy wykorzystaniu scianek szczelnych lub
przy nachyleniu skarp 1:0,5.

6. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t. Wykopy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
i zZamawiagjacym.

7. Niewykorzystany na budowie nadmiar gruntu z wykopow nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach, a nastepnie nadmiar wywiez¢é na wybrane migjsce uzgodnione z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajacym.

8. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementéw,
rozpoczynajac od réwnomiernego obsypywania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem gruntu warstwami
grubosci 0,12+0,20 m, doktadnie ubija¢ grunt drewnianymi ubijakami. Rury PCV i PE nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechani cznie z zachowaniem ponizszych zasad:

. zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 1,00 wskaznika zageszczenia,
. zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,
. nie zageszcza¢ obsypki bezposrednio nad rura.

9. Jednoczesnie z zasypywaniem rurociagdw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
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10. Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

2.5.2 Podsypka

Przed przystapieniem do uktadania rur, uprzednio przygotowane dno wykopu nalezy wypetni¢ podsypka
z piasku dowozonego o grubosci po ubiciu 20cm (dla rurociggdbw wodociggowych i cisnieniowych) lub
10cm (rurociagi grawitacyjne), jezeli wytyczne producentéw dostarczonych na budowe rur i kanatw nie
stanowig inaczej. Material uzyty na podsypke powinien spetniac wymagania zawarte w punkcie 2.2
niniejszgf STWiORB.

2.5.3 Obsypka

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zapewniata jego dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przyngjmnigj 30 cm (po
Zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
W miare uktadaniai zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciagaé wzmochienie scian wykopu,
aby nie pozostawié pustych i nie zageszczonych migjsc. Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu
rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci utozonych wyzej warstw obsypki, lezacych
wzdtuz $cian wykopu. Czg¢s¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad rura nalezy jedynie lekko ubié
nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wkiadka
metalowa.

2.5.4 Zasypka

1. Zasypywanie wykopOw po utozeniu rurociaggéw przeprowadzane jest w trzech etapach:
@ etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjatkiem punktow na ztagczach,
@ etap Il — po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronngj na ztgczach,
@ etap Il — zasypywanie wykopu z réwnoczesnym zageszczeniem i rozbiorka umocnien $cian
wykopu.

2. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu rurociggdw i wykonaniu elementéw i instalacji towarzyszacych,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami
o grubosci 0,10-0,20 m przy pomocy drewnianych ubijakow. Rury nalezy obsypat piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop wody gruntowej do poziomu terenu naezy
Zasypa¢ warstwami 0 grubosci 0,20+-0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie z zachowaniem ponizszych zasad:

* zageszczenie zasypki pod drogami do wartosci 1,00 wskaznika zageszczenia, zgodnie z decyzjami
Burmistrza Miasta Wagrowca IMK.7230.2.38.2020 z dnia 27.04.2020r oraz Decyzjg Powiatowego
Zarzadu Drég w Wagrowcu PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020r:

* zaggszczenie zasypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,

3. Dla przewodow uktadanych w obszarach zageszczonych (pod drogami), zasypka moze by¢ wykonana
warstwami kolejno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25 m. Nastepnie nalezy
uzupetni¢ powierzchnie wykopu odpowiednio zaggszczonym gruntem rodzinnym pod warunkiem
wiasciwych parametrow.

4. Dla przewodéw uktadanych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiega¢ jak
powyzej, przynajmnigj 0,30 m ponad powierzchni¢ przewodu. Zasypka piaskiem dowozonym,
zagegszczonym za pomocy lekkiego sprzetu. Rdwnoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowsa rozbiorke
umochnien.

5. Dlazapewnienia catkowite stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetni¢ przestrzen ponad
rura (przewodem).

6. Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W drefie niebezpieczng materiat zasypowy powinien by¢ materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkig, drobnym lub $rednim uziarnieniu, niezbrylonym,
niewilgotnym, bez kamieni, zgodny z normg PN-B-02481:1998.

7. W przypadku robét ziemnych w istnigjgcych drogach o nawierzchni utwardzonegj oraz w przypadku
trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia réwnego przyngimnigj 95%, gorna warstwa zasypki
powinnaby¢ zastapiona uzbrojona podbudowsg drogi.

8. Zaecasie przeprowadzanie prac przy sprzyjgacych warunkach pogodowych.
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9. Po zakonczeniu zasypki wykopow, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po
wykopach zrekultywowac.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RUR PE100 RC (DWUWARSTWOWY CH) NIE WYMAGA SIE
STOSOWANIA PODSYPKI RUROCIAGU.
GRUNT RODZIMY WYKORZYSTANY JAKO PODSYPKA | OBSYPKA NIE MOZE ZAWIERAC
GRUD | KAMIENI ANI ZADNY CH CZESCI STALYCH, KTORE PODCZAS ZAGESZCZENIA
MOGLYBY USZKODZIC UKLADANY RUROCIAG.

2.5.5 Zageszczenie gruntow

1. Kazdawarstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczonarecznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie , ubijanie lub wibrowanie).

2. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Prdbne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi
opracowanymi dla danego rodzaju rob6t ziemnych przez Wykonawce, akceptowanymi przez nadzor
techniczny Zamawiajgcego oraz Inzyniera K ontraktu. Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego
rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

- wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

- najwieksza dopuszczalna grubosé zageszczong) warstwy gruntu,

- ngmnigszaliczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika
Zageszczenia gruntul.

3. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

- 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi wibracyjnymi, wibratorami [ub ubijakami
mechanicznymi.

4. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinnaby¢ zblizona do wilgotnosci optymalne.

W przypadku gdy wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczaniawynosi mnig niz 80%
wilgotnosci optymalngj, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda; w przypadku gdy wilgotnosé
gruntu jest wiekszaniz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapienie do zageszczania
powinien by¢ przesuszony w sposéb naturalny, aw przypadkach technicznie uzasadnionych —w sposob
sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

5. Wilgotnos¢ optymalha gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma
mozliwosci dokonania oznaczen |aboratoryjnych, to wilgotnosé¢ optymalna gruntu na potrzeby ich
ZageszCzania mozna przyjmowag:

- 10% - dla piaskow

- 12% - dlapiaskéw gliniastychi glin piaszczystych,
- 13%-dlaglin,

- 19% - dlaitoéw, glin ciezkich, pytow i lessow.

6. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od
poziomu zal egania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwos¢ stosowania statej kontroli
Zageszczania gruntul.

2.5.6 Réwnomiernosé zageszczania

Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé¢ zageszczania kazde

warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu hastepujacych wymagan:

- grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na cate) szerokosci nasypu,

- warstwa nasypanego gruntu powinnaby¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy jednakowsj liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby slady
przejs¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokosci 5 — 20cm w przypadku zaggszczania warstwy
gruntu srodkami transportowymi.

Przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami $rodkow

transportowych calg powierzchni ukladang warstwy gruntu, ktéry powinien by¢é wysypywany

réwnomiernie warstwag wymaganej grubosci, a gdy nie jest to mozliwe — uprzednie wyréwnanie warstwy
zageszczong spycharkami lub w inny odpowiedni sposob.
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2.5.7 Wykonywanie zageszczania

1. Wykonywanie zaggszczenia warstw gruntow spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno by¢
przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla
umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadka nalezy
wzruszy¢.

2. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy ha skarpach, z tym ze
liczba przejs¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszonaw stosunku do zageszczaniatakiel same)
warstwy gruntu utozonej poziomo: liczba niezbednych przejsé sprzetu powinnaby¢ w tym przypadku
ustalona doswiadczalnie.

4. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokosé¢ uktadang na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymagangj grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwiawykonanie prawidtowego zageszczenia na krawedzi
uktadang warstwy.

5. Przy zageszczaniu gruntOw sprzetem mechanicznym nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan :

a) w przypadku zageszczania gruntu walcami nalezy:
- zachowa¢ odlegtos¢ co ngimnigj 50 cm przy przejezdzie walcaw poblizu krawedzi nasypu,
- nazageszczang przez walec dziatce nie wolno wykonywa¢ zadnych innych robaét,
- jezeli do wykonywania zageszczania gruntu stosuje sie natej samej dziatce wigcej niz 1
walec, odlegtos¢ pomiedzy nimi nie powinnawynosi¢ mnig niz 20 m,
a) przy zageszczaniu zageszczarkami jest zabronione:
- przebywanie 0sdb postronnych w odlegtosci mnigjszgj niz 5 m od zageszczarki jest
zabronione,
- pracownik obstugujacy zageszczarke powinien by¢ przeszkolony,
- W czasie pracy zageszczarka otwory wylotowe powietrza nie powinny by¢ skierowane na
obstugujacego zageszczarke,
b) w przypadku wykonywania robét zageszczarkami el ektrycznymi nalezy sprawdzié :
- gprawnosé¢ dziatania zageszczarki oraz prawidtowosé jg uziemienia,
- przewdd doprowadzajacy prad nie powinien by¢ naciggnicty lub zatamany.

2.5.8 Umacnianie skarp wykopow i nasypow

1. Skarpy wykopoOw statych i nasypow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczagcym dziataniem wéd
opadowych, wiatréw i mrozu.

2. Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych
w dang] skarpie oraz do warunkow miejscowych, jakie moga wystapi¢ w migjscu znajdowania sie skarp.

3. Teren u podndza skarpy i ponad skarpa powinien by¢ doktadnie zabezpieczony przed rozmyciem woda
opadowa na niezbednel dtugosci skarpy.

4. W razie potrzeby dolne czgsci skarp nasypu, harazone na niszczace dziatanie wody, mozna wzmacniaé
ptytami betonowymi prefabrykowanymi [ub wykonywa¢ z betonu uktadanego bezposrednio na zboczu
skarp.

5. W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego
do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe , z bruku ),
w migjscach z géry do tego przeznaczonych. Do wykopu ( rowu ) odprowadzajacego wode powinno by¢
woéwczas umochione w stopniu odpornym na uderzenia sptywajace] wody.

2.5.9 Odwodnienie wykopow

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej zngjdowat bedzie sie powyzegl dna wykopu przewiduje si¢
odwadnianie wykopéw zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem odwodnien. Odwodnienie
wykopow redlizowane bedzie przy zastosowaniu igtofiltrow i / lub drenazy poziomych. Przy braku
wydajnosci ww. systemow nalezy zabi¢ scianki szczelne réwniez dla robét ziemnych dla obiektéw innych
niz kubaturowe. Wykonawca we wiasnym zakresie winien rozstrzygngé O zastosowang metodzie
odwadniania wykopdw opierggc Si¢ réwniez na opracowang na etapie projektu dokumentacji
geotechniczng.
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2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB-00.

2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace nacelu :
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednigj kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu: stopnia wilgotnosci gruntu oraz poziomu wody gruntowsy.
Kontrolaw trakcie Rob6t winna obgj mowad:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktow niwel acyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa,
- badania zabezpieczenia wykopow przed zal aniem woda,
- badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszal nosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonymi w dokumentagji,
- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczeniawykonanego podtoza wzmocni onego
z kruszywa mineral nego,
- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronngj zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych warstw.

2.6.3 Badania do odbioru rob6t ziemnych

2.6.3.1 Minimalna czestotliwosé¢ oraz zakres badari i pomiardw

1. Pomiar szerokosci dna

Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w migjscach, ktére budza
watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okresli¢ dlakazdel utozoneg) warstwy.

2.6.3.2 Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dnanie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowangj o wiecej +5 cm.

2.6.3.3 Spadek podfuzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych nie moze dawaé
réznic w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

2.6.3.4 Podsypka pod rurociggi

Badania podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar ilosci, przy czym grubosé podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.

2.6.3.5 Zasypka rurociggow

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronngj zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronngj zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w migjscach odlegtych od siebie nie wiecg niz 50m.
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2.6.3.6 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonymi dla
odpowiednigj kategorii ruchu odpowiednio:

zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 1,0 wskaznika zaggszczenia,

zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zaggszczenia,

zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 1,00 wskaznika zaggszczenia,

- zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia.

W przypadku obsypki, podsypki i zasypki Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty dotyczace
rodzaju gruntu, jego wiasciwosci i granulacji w postaci Wniosku Materiatowego, na ktéry nalezy uzyskat
akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

2. 7.0dbiér robot

2.7.1 Ogdlne zasady odbioru Rob6t
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB-00.

2.7.2 Warunki szczegbtowe

1. Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- zasypywanie, zageszczenie wykopul.
2. Dopuszcza sie Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z aktualnymi ,, Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych” opublikowanymi przez Instytut
Techniki Budowlang.

3. Odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obegfmowa¢ on bedzie wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

2.8. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie przewiduje
Si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

2.9. Warunki pfatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczeglly zawarte 3 w Umowie
pomiedzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowigcych
integralng cz¢s¢ materialow przetargowych.

Podstaws ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cenaryczattowa rozbitajest zgodnie z Wykazem Cen na elementy.

Cena ryczaltowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ najg wykonanie.

Z wyjatkiem obiektow kubaturowych — budynki, komory i zbiorniki, roboty ziemne nie podlegaja
odrebng zaptacie i uwaza Sie je za wliczone w kwoty ryczattowe tych Rob6t Statych, ktorych realizacja
wymaga wykonania rob6t ziemnych.
Ceny ryczattowe wykonanych Rob6t Statych zawiergjgcych roboty ziemne objete ninigjszg ST obgmuja
m.in....

- opracowanie,, Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan |aboratoryjnych materiatow,

- zdjecie warstwy urodzajnej,

- wykonanie przekopéw kontrolnych,
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wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie,

umocnienie wykopow,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, swiatta ostrzegawcze, itp)

zabezpieczenie istnig acego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

przejeciei odprowadzenie wbd opadowych i gruntowych z terenu robdt,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robét
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace,

odspgjanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek i wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiskai ze sktadowisk,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do pbznigszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw, wyréwnania terenu,
rozplantowania),

wywoz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypdw, itp,
profilowanie dnawykopu i skarp,

wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste, wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,

zabezpieczeniarzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
roboét,

przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajng recznie
i/lub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Koszty wykonania rob6t ziemnych dla obiektéw kubaturowych jak budynki, komory i zbiorniki, stacje
urzadzen, wiaty, punkt zlewny zostana przez Wykonawce ujete w wyodrebnionych pozycjach Wykazu
cen, zgodnie z ktérymi nastapi ich rozliczenie.

Koszt wykonania tych robét ziemnych obgfmuje m.in.:

roboty jak dla pozostatych rob6t ziemnych nie podlegajacych odr¢bng zaptacie wymienione
powyzej,
zabezpieczenie wykopow:
0 zabicie scianek szczelnych, utrzymanie na czas robét ziemnych i demontaz $cianek
szczelnych,
0 wybudowanie rozwigzan systemowych np. typu BOX, utrzymanie na czas robot
ziemnych i demontaz,
0 ew. inne zabezpieczenia, na ktérych wykonanie zgodzi sie Inzynier — wykonanie,
utrzymanie i demontaz,

- w razie koniecznosci Wykonawca opracuje projekt techniczny zabezpieczeniarobét ziemnych.

2.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materialéw

PN-EN 16907-3:2019-01 Raboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

PN-EN 16907-4:2019-01 Raboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrdbka gruntéw wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi

PN-EN 16907-5:2019-01 Raboty ziemne -- Cze$¢ 5: Kontrola jakosci
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» Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowl ano-montazowych”
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STWiORB — 03. Kolektory tfoczne sieci kanalizacji cisnieniowej
03.1. Wstep

03.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczngg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budows i przebudows rurociggéw
ttocznych $ciekbw surowych tagczacych oczyszczalnie sciekow przy ul. 11-go Listopada z
przepompownig sciekdw przy ul. Klasztornej.

03.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
0.1.1 STWiORB-00 Wymagania ogdlne.

03.1.3 Zakres Robdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB, obgmuja wszystkie czynno$ci umozliwigigce i majagce na
celu Wykonanie projektowanych oraz bezwykopowa renowacje sieci istnigacych. Ninigsza
STWIiORB zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- utozeniem ruroci qgow i kanaléw wraz z armatura i blokami oporowymi,
- przejsciem rurociggéw wykonane pod dnem rzeki oraz pod droga z wykorzystaniem przewiertu
sterowanego w rurze ostonowsej,
- renowacja bezwykopowa sieci isthigjgcych,
- rozebraniem istnigjgcych nawierzchni drég wraz z podbudowami oraz poéznigjsze ich
odtworzenie zgodnie z warunkami Zarzadcow Drag,
- wykonaniem préb szczelnosci i ptukania,
- wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowe zageszczonej warstwami.

03.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIORB, poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z ustawag Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — A. Roboty ziemne i
konstrukcyjne” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych — E. Roboty
instalacyjne sanitarne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania rozwigzan do warunkéw terenowych
(w tym kolizji z innainfrastruktura techniczng) lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzongl dokumentacji
techniczngl nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, ajezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowat
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisani dotyczacymi przedmiotowej Sieci.

03.2.Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB-
00 ,, Wymagania ogolne’.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej oraz renowacji isthigjgcych sieci moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie rury i ksztattki systemowe na kazdym odcinku rurociggu powinny pochodzi¢ od jednego
producentai by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie
Z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub cisnienia znamionowego,
srednicy nominalngj, érednicy zewnetrzng i grubosci scianki, normy odnoszacej sie do produkcji
i katatukOw i ksztattek.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujace przedmiot zamowienia (projekt budowlany,
wykonawczy, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbtowe dane —
Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatdw
réwnowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy , Prawo zaméwien
publicznych”.

Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbtowe dane
uzyto celem dokladnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

Nazwy handlowe materiatdw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji techniczng powinny by¢é traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

03.2.1 Kolektory tfoczne sieci kanalizacji cisnieniowe)

Do budowy kanatéw kolektoréw ttocznych sieci kanalizacyjnej nalezy uzyc rur i ksztattek:
PE100RC/PE100 SDR17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo oraz za
pomoca ksztattek elektrooporowych, o srednicach oraz lokaizacji zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

03.2.6 Rury ochronne

Do Wykonanla rur ochronnych nalezy uzyc¢:
Z PE100 SDR17 ¢500mm, dtugosci rur ochronnych i ich lokalizacja — zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
stalowe czarne izolowane Dn500mm dtugosci rur ochronnych i ich lokalizacja— zgodnie
z Dokumentacjg Projektows,
Rury dwudzielne tworzywowe na istnigjace kable, diugosci rur ochronnych i ich
lokalizacja— zgodnie z Dokumentacja Projektows.

03.2.7 Geowfoknina

Zalecasi¢ zastosowat geowtokning ochronng o nastepujacych parametrach:
- wytrzymatos¢ narozci qganle wzdtuz pasma 29kN/m,
- wydtuzanie przy zerwaniu: wzdtuz pasma 100 %,
- odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR): 4400N,
- umowny wymiar porow 090: 90 I'm,
- predkos¢ przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny: 55mm/s,
- odpornos¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 13mm,
- masa: 385g/m2,
- grubos¢: 3,3mm.

03.2.8 Ptozy dystansowe
Nalezy zastosowaé ptozy o nastepujacych parametrach:
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- ptozy dystansowe z rolkami $lizgowymi
- wysokos¢: h=42mm

- ilos¢ elementéw: 8

- luz: 41,6mm

- nosnosé¢ ptozy na 1 obwaod: 400kg

- ilos¢ obwodbéw: 62

- materiat: PE HD

03.2.9 Rekaw do renowagji:

Elastyczny rekaw wykonany z tkaniny poliestrowej lub z widkna szklanego nasaczony zywica
poliestrows, epoksydowg lub winyloestrowg utwardzany za pomoca pary wodnej, goracej wody lub
promieni UV musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan:

a) nasaczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny byé¢ gtadkie,
pozbawione wad w postaci nigjednorodnosci i wtracen ciat obcych,

b) nasaczanie rckawa w technologii prézniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku
fabrycznym producenta rekawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasgczanie na placu
budowy),

¢) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcieniai intensywnosci,

d) klasa A, $cisle przylegajaca — niezalezna — catkowicie obcigzalna statycznie wg DIN EN 1SO
11295,

€) krétkoterminowy modut sprezystosci przy zginaniu > 10 000 N/mm? wg PN-EN 1228,

f) sztywnosé obwodowa S powinna byé wg PN-EN 1228 nie mnigjsza niz 4,0 KN/m?,

g) grubos¢ rekawa musi by¢ dostosowana do istnigiacych obciazen zewngtrznych i
wewnetrznych, rekaw powinien wytrzymaé cisnienie wewnetrzne > 0,5 MPa bez podparcia
ciankami rury (cisnienie robocze 0,3 MPa, ci$nienie probne 0,5 MPa),

h) odpornos¢ chemicznaw zakresie pH 4-9,

i) wymiary rekawa dobrane do srednicy rurociagu,

j) przyleganie r¢kawa do powierzchni wewngtrznegj kanatu na catgj dtugosci réwnomiernego
utwardzeniarckawa,

k) 100 % szczelnos¢ przewodu po renowadji,

I) zapewnienie wlasciwego stanu rurociagu po renowacji w postaci gtadkig powierzchni kanatu.
Po wykonaniu remontu powierzchnia przewodu powinna by¢ gtadka. Moga wystepowat
niewielkie sfatdowania poprzeczne i wzdtuzne spowodowane zmianami srednic oraz na
wewngtrznych $cianach tukéw. Rekaw powinien by¢ réwnomiernie utwardzony i przylega¢ do
powierzchni wewngtrznej na catgj dtugosci. W przypadku stwierdzenia sfatdowan o wysokosci
powyzej 5% srednicy kolektorow nalezy przewidzie¢ wymiane elementéw.

m) stosowana technologia remontu musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania po remoncie
nowych wiaczen,

Wykonawca przedstawi obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe uwzglednigiace wszystkie
obcigzenia dziatgiace na rckaw (cisnienie wewngtrzne, obcigzenia zewnetrzne pochodzace od
otaczajacego gruntu, wody gruntowsej, ruchu kotowego) po wykonaniu czyszczenia i inspekcji
rurociagu z uwzgle¢dnieniem rzeczywistych zagiebien oraz wymagan zawartych w p. d), e), f), g).
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03.2.10 Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008.

03.2.11 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2005.

03.2.12 Piasek na podsypke i obsypke rur

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek.

Materiat na podsypke piaskowg powinien zawiera¢ niemnig niz 90% frakcji przechodzacej przez
sito 5Smm i nie wigcg niz 10% frakeji przechodzacej przez sito 0,2mm.

W migjscach gdzie kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana zostata powyzej strefy przemarzania
gruntu nalezy zastosowaé ocieplenie z keramzytu oraz foli¢ izolacyjna. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowaé drobny kliniec
(zwyjatkiem rur z PVC).

03.2.13 Skfadowanie materiaféow

Wyroby instalacyjne s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawies
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci nie mnigjszg niz 0,Im i w odstepach 1-2metréw. Nie przekraczat
wysokosci sktadowania okoto 1m dla rur o mnigjszych srednicach i 2,0 m dla rur o wickszych
srednicach.

Rury w kregach sktadowat¢ na ptasko na rownym podiozu, na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych co namnig 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysSOKOSC
sktadowania 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach, powinny sie znajdowac na spodzie.

Nie dopuszcza¢c do sktadowania materiatow w taki sposob, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest zrzucenia elementow jak rowniez ciagni¢cie pojedynczych rur, wigzek lub
kregbw po podtozul.

Nalezy zachowa¢ szczegllng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

K sztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany.
Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrédet ciepta.

Zakonczeniarur nalezy zabezpieczyé ochronami (kotpaki, wktadki itp.).

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z PV C nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Kru 0

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize) wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczaj ace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowaniai poboru.

Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposob zapewniagjacy statecznosé oraz umozliwiagjgcy dostep
do poszczegblnych asortymentéw. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatdw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
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i utratag wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatdw naezy dokonywaé
niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

03.3 Sprzet

03.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-00. ,, Wymagania ogolne”.

03.3.2 Sprzet do robot przygotowawczych, montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w migjscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robét demontazowych, przygotowawczych,
montazowych i wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

- agregat pradotworczy,

- ciagniki,

- koparki,

- spawarki,

- pompawirnikowa,

- samochdéd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdéd skrzyniowy,

- gprezarka powietrza,

- spycharka gasiennicowa,

- ubijak spalinowy,

- wciggarki mechanicznei reczne,

- zgrzewarkado rur PE, PEHD,

- zuraw samochodowy,

- zuraw samojezdny kotowy,

- podstawowe narzedziareczne do obcinaniai obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich.

Do wykonania prac zwigzanych z renowacja rekawem termoutwardzalnym nalezy wykorzystac
ponizszy sprzet:

- beben zwrotny,

- gtowica zwrotna,

- walce,

- zbiornik nawode,

- zmiekczacz wody,

- wytwornicapary,

- agregat pradotworczy,

- urzadzenie przelaczeniowe,

- urzadzenia sterujaco-regulujace.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technol ogii
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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03.4.Transport

03.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.
Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roboét akceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

03.4.2 Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw.

Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zaladowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecg niz jedng partii rur, naezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catgl powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Rury z tworzywa musza by¢ przewozone pojazdami odpowiednig dtugosci, tak by wolne konce
wystajagce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

W przypadku przewozenia rur transportem kolegjowym, nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzngj (zatacznik nr 10 DKP).
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczeg6lna ostroznosé¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i nizg.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka
transportu o wiecg niz 1/3 srednicy zewnetrzng wyrabu.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowaniarur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

03.5 Wykonanie robot

03.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale STWiORB-00 Wymagania ogdlne.

W przypadku natrafieniaw trakcie rob6t na grunty nie nosne, Wykonawca wykona wymiane gruntu
jezeli to bedzie konieczne. Wykopy pod sieci migjscami wymaga¢ begda odwadniania. Sposdb
odwadniania i miegjsce odprowadzania wod, Wykonawca uzgodni z  Zamawiagcym
i Uzytkownikiem.

03.5.2 Roboty montazowe

Ogdlne warunki montazu rur zPEHD

Wytyczy¢ trasy przewodow, nastgpnie wykonaé wykopy wraz z zabezpieczeniem przed
obsunigciem ich $cian. Zabezpieczy¢ i oznakowac zajeta czgsc terenu. Wykonaé podtoze piaskowe
0 grub. 20cm. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Rury dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone na szczelnos$é, posiadat
certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen. Rury do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody winny by¢ ukladane
w temperaturze powyze +5°C. W przypadku koniecznosci zgrzewania PE w niskich temperaturach
nalezy okry¢ stanowisko do zgrzewania namiotem.

Zaleca si¢ prowadzenie rob6t zimnych w okresach suchych (bez opadéw atmosferycznych). W
migjscach, gdzie poziom wody gruntowej zngjdowac bedzie si¢ powyzej dna wykopu przewiduje
si¢ odwadnianie wykopow. Nalezy wowczas odwadniac wykopy, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem odwodnien. Wykonawca we wilasnym zakresie winien rozstrzygnaé o
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zastosowangl metodzie odwadniania wykopow. Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzenie wéd z odwodnien wykopdw (jezeli bedzie to konieczne).

Do wykopu rury nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie, za pomoca, jedng
lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Uktadanie odcinka przewodu
powinno odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu. Grubosé podsypki po ubiciu powinna
wynosi¢ 20cm. Rury nalezy utozy¢é rowno na podsypce, zwracajac szczegllng uwage na podparcie
rur na catgj dtugosci.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mie¢
identyczng $rednice i grubos¢ scianek. Rury powinny by¢ utozone wspétosiowo, koncowki rur
powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Migjsce zgrzewania powinno by¢
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowe] na szczelnos¢ przewodu.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy wykona¢
obsypke rurociagu, po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniegj 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypethienia musi
spetniac te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. W miare uktadania i zageszczania osypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢
wzmochienie scian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych migjsc. Gdy materiat
obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
utozonych wyzej warstw obsypki, lezagcych wzdtuz scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca
bezposrednio nad rura nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociagiem (30-40 cm powyze)
grzbietu rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladka metalows. Po wykonaniu obsypki
nalezy dokonczy¢ zasypywanie rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki
sposob, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terendw zielonych). Pozostata czgs¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu
rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatnos¢ gruntu
rodzimego do zasypywania rurociaggow potwierdzi Inzynier Kontraktu

Prace w poblizu migjsc kolizji naezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego,
przewody podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wtasciciela uzbrojenia. Na istnigjace podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne
w miegjscach skrzyzowan nalezy natozy¢ rury ochronne.

Na rurociagach, w migjscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki oporowe, dia
unikniecia przesuwania si¢ ksztattek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane
w przypadku mieszanych materiatow (PE/stal) oraz przy zasuwach i inngj armaturze. W przypadku
wykonania blokéw oporowych na zatamaniach trasy, zmianach $rednicy, trgjnikach dla rur
zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o koniecznosci wykonania blokéw oporowych, powinna
zosta¢ podjeta po wybraniu producentarur i po otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja).

W przypadku zastosowania rur PEHD RC stosowanie obsypek i podsypek nie jest wymagane.

Ogdlne warunki budowy rurociggdw 315mmPE - przekroczenie rzeki Nielba

Na trasie projektowanych rurociggow s$ciekow surowych z pompowni $ciekbw przy ulicy
Klasztorng w kierunku oczyszczalni wystepuje kolizja z rzeka Nielba w km 0+500. Przejscie
rurociggébw wykonane bedzie pod dnem rzeki z wykorzystaniem przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej @500mm PE100 RC SDR17 o dtugosci L=88m ok. 1,68m pod dnem rzeki. Odlegtos¢ ta
liczona jest od dobrze wykonserwowanego dna do grzbietu rury ochronngj. Poza ciekiem wodnym
rurociagi sciekOw surowych zbudowane beda z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 PN10 @315
taczonych metoda zgrzewania polidyfuzyjnego. Rury przewodowe na catgl dtugosci przewiertu
spoczywaja w rurach ochronnych na ptozach systemowych. Ptozy te zapewniga centryczne
umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronngj. Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami.

Na wykonanie w/w przejs¢ wydane zostaly stosowne warunki przez Wielkopolski Zarzad
Meélioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu w dniu 13.02.2017r. znak w sprawie IW.4600-1/2017.

Projektuje sie wykonanie przewiertow dla kazdego rurociggu wiertnica o srednigf wielkosci, dla
ktorg stosowane s3 zerdzie o dtugosci 3,00-4,50m. Dla kazdego z projektowanych przewiertow kat
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wejscia, pod ktorym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, podano narys profilu. Dlarur z
PE i HDPE ograniczeniem projektowang krzywizny jest promien gigcia zerdzi, a nie samg rury.
Do projektu przyjeto kat rowny ok. 3,0° - 4,0° nadtugosci 3,0 m. Dla wiertnicy srednigj wielkosci
wymagana dtugos¢ ustawienia wiertnicy wynosi od 6 m do 8 mw osi przewiertu i szerokosci ok. 3
m.
Rure przewiertows przed operacja przeciggania nalezy przygotowat w catosci, jeden odcinek, gdyz
podczas przeciagania nie wolno wykonywaé przerw (np. na zgrzewanie). Od strony wyjscia nalezy
przewidzie¢ migjsce na caty odcinek dlawciggang rury przewiertows.
Dla projektowanego przewiertu z uwagi najego wielkos¢, przewiduje sie przygotowywanie i prze-
chowywanie ptuczki w zestawach na przyczepach samochodowych.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowe gtowica wiercacs
zakonczong specjalng piytka sterujaca odchylona od osi gtowicy pod katem 12°30°. W gtowicy
umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gtebokosé
gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne potozenie plytki
sterujacg wzgledem osi wiercenia. Glowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku
réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy, tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy
nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od
potozenia ptytki sterujacey.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamigtaé, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych
dwoch zerdziach nie powinno si¢ sterowat ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych
imadtach do ich skrecaniai rozkrgcania.
Przewiert sterowany nalezy wykonywaé po trajektorii zblizong do linii prostgj, co utatwi poznigj-
sze przeciaganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzyte ptytki sterujacej, ktora nalezy
dobra¢ od rodzaju gruntu (im grunt jest bardzigl migkki, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowice wiercagca nalezy zdemontowat, a na jg migsce
zamontowa¢ odpowiedni rozwiertak. Po osiagnigciu odpowiednig srednicy bezposrednio za
ostatnim rozwiertakiem montujemy dodatkowo, kretlik a za nim wciagana rure przewiertowa. Przy
wielokrotnym rozwiercaniu, podczas pierwszego, do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiagni¢ciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
go Iaczac ze sobg zerdzie, a po drugig stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wickszy
rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiednigj srednicy otworu. Rozwiercony
otwor powinien by¢ wigkszy od srednicy wprowadzanej rury PE o ok. 25%. Dlarury przewiertowej
@500 mm, powinien wynosi¢ () min = 500*1,25 ~= 625 mm. Podczas wykonywania otworu
pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka,
ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercace i
rozwiertakOw oraz ochronai zmnigjszenie tarcia przy instalowaniu.
Zatozono, ze niezbedne urzadzenia do wykonania przewiertu w tym zbiorniki na ptuczke beda na
przyczepach samochodowych, dla ktérych nalezy przygotowaé migjsca parkingowe na czas wy-
konywanego przewiertu.
Rury ochronne zostang utozone w sposob niezagrazajacy strukturze rzeki Nielby. Wierzch rur
ochronnych znagjdowac si¢ bgdzie na gtebokosci 1,68m od dna rzeki, w zwiazku z tym nie bedzie
zagraza¢ uszkodzeniem dna oraz nie zaktoci przeptyw wod. Przewiert wykonany zostanie na catgj
szerokosci koryta i w bezpiecznej odlegtosci od skarp.

Ogdlne warunki budowy rurociggdw @315mmPE - przekroczenie ul. Skockiel
Nowe odcinki sieci pod ul. Skocka wykonane zostang metods bezwykopows, za pomocs
poziomego przewiertu sterowanego - wiertnicy sytuowane w wykopie.
Przejscie rurociggami wykonane zostanie pod katem zblizonym do kata prostego bez naruszenia
konstrukcji jezdni metoda przewiertu poziomego. Catkowita dtugos¢ przewiertu wynosi¢ bedzie
L=2x17m. Rurociagi umieszczone zostang w rurach ochronnych stalowych czarnych izolowanych
Dn500mm na gtebokosci ok. 2,40 m pod nawierzchniag asfaltows (liczac do osi rury - w obrebie
dziatki nr 7052, czyli nawierzchni asfaltows)).
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Na trasie projektowanych rurociagbw w pasie drogowym wystapia skrzyzowania z istnigigcym
uzbrojeniem podziemnym. Ze wzgledu na przejscie projektowanymi rurociggami pod droga za
pomoca przewiertu, nie projektuje sie rur ochronnych na istnigigcym uzbrojeniu w migjscu
skrzyzowan. Prace w obrebie drogi jak i kolizji nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, tak aby
nie uszkodzi¢ istnigaceg infrastruktury podziemnej. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé
wykopy kontrolne (poza nawierzchnia utwardzona) na istnigjacych sieciach w miejscach mozliwie
bliskich lokalizacji kolizji, celem potwierdzenia poprawnosci przyjetych w dokumentagji
projektowe] zagtebien przewiertu.
Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, przygotowanie rurociggdw (zaréwno rur ostonowych jak
i rurociggbw przewodowych) oraz ich wprowadzanie do wykopu (komory startowsej) przewiduje
sie od strony ul. Klasztornegj, gdzie jest wystarczajaca ilos¢ miejsca. Po drugig stronie ulicy, na
dziatce nr ewid. 4107 przewidziano komore odbiorcza (tymczasowy wykop o wymiarach ok.
5,0x6,5m) z petnym umocnieniem poprzez systemowe umocnienia), ktéra bedzie réwniez komorg
do prowadzenia renowacji bezwykopowej dalszej czesci sieci. Prace prowadzone na dziatce nr
4107 nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwigiacy dostep do zabudowan jakie zngjduja Si¢ na tg
dziatce oraz z godnie z warunkami prowadzenia robdt, jakie zostaty ustalone pomigdzy prywatnym
wiascicielem dziatki a Inwestorem.
Prace ziemne przewiertowe prowadzone beda 111 etapowo.
Etap I- Wiercenie pilotazowe
Aby przystapi¢ do tego etapu potrzebne jest wczesnig sze przygotowanie komor startows i
odbiorczej, posadowienie maszyny na zakladanegj rzednej, z okreslonym spadkiem oraz
ustawienie wiertnicy w osi poziomej. Po pracach przygotowawczych nastepuje wiasciwy
etap prac przewiertowych. Do pierwszej zerdzi dokrecany jest ,pilot", w zaleznosci od
warunkéw gruntowych zwykty lub widiowy. Kolgne, skrecane ze sobg zerdzie wciskane sg
W grunt tworzac cigg zerdzi pilotowych, az do momentu wyjsciaw komorze odbiorczej. Na
etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne zmiany kierunku sa natychmiast
wychwytywane przez operatorawiertnicy i korygowane obrotem pilota. Doktadny kierunek
toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie
parametry przekazywane sg zestawem kamer i wyswietlane na ekranie monitora. Taki
system gwarantuje bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zaktadanymi
parametrami i spadkiem z bardzo duza doktadnoscia.
Etap |1- Rozwiercanie i wpychanie rur ostonowych
W etapie tym nastgpuje powigkszenie istnigjacego otworu do zaktadang srednicy oraz
wpychanie rur ostonowych. Rozwiercanie odbywa si¢ przy pomocy gtowicy, odpowiednig)
od warunkéw gruntowych. Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzigki
obracgjgcym sie slimakom. W miare postepu doktadane sg kolgine rury ostonowe oraz
slimaki, aw komorze odbiorczej wypychane sa zerdzie.
Etap I11- Wciaganie rur przewodowych,
W trzecim etapie w rury ostonowe weciggane sa na ptozach dystansowych docelowe rury
przewodowe. Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢ do rur ochronnych na ptozach
dystansowych z tworzywa sztucznego. Zaleca si¢ stosowanie ptéz z rolkami utatwiajgcymi
przeciaganie rury przewodowe w odstgpach max 1,5m. Ptozy nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, wybranego na etapie realizacji inwestycji. Krdcéce rury ostonowe
nalezy uszczelni¢ manszetami gumowymi.

W ramach przekroczenia ul. Skockig wymagane bedzie odtworzenie nawierzchni utwardzonych
zaréwno po stronie ul. Klasztorng jak i na dziatce nr 4107. Po zakonczeniu robét teren musi zostaé
uporzadkowany przywrdocony do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

W zwigzku z planowang przebudows ul. Skockigj, w przypadku gdy terminy prac beda Sie
pokrywa¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do takig koordynacji prac, aby mozliwe byto
przeprowadzenie inwestycji bez wptywu najakos¢ wykonanych przez siebie robét jak i bez szkody
dla prowadzonych réwnolegle robét.
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Po wykonaniu przekroczenia nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni asfaltowej po stronie ul.
Klasztorng i brukowang na dziatce nr 4107 po wykonanych komorach przewiertowych
(odtworzenie nawierzchni utwardzonej)

Ogdlne warunki bezwykopowe] renowacii rurociggéw Dn350
W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istnigjacych rurociagéw (zeliwo szare, taczone w
kielichach za pomoca sznura konopnego i foli auminiowej) poprzez ich renowacj¢ bezwykopows.
Do jg przeprowadzenia konieczne bedg do wykonania lokalne wykopy (komory nadawcze i
odbiorcze) w migjscu gdzie wystepuja istotne zatamania kierunku rurociggéw oraz gdzie odcinek
sieci przeznaczony do renowacji przekracza 200 mb. Do renowacji przeznaczono dwa réwnolegte
rurociagi odcinki o dtugosci catkowitg L=2x446,4mb. Ze wzgl¢du na koniecznos¢ pompownia
sciekOw w ul. Klasztorngl na oczyszczalnig bez przerw, prace odbywac si¢ beda zawsze najednym
czynnym rurociggu. Ze wzgledu na zty stan istnigjacych rurociagéw, istnieje duze ryzyko peknigcia
rurociggu pod wplywem zwickszonego przeptywu i cisnienia pracy sciekow. W zwigzku z
powyzszym zachodzi koniecznos¢ wykonania tymczasowego rurociggu (bypass), ktéry w
przypadku awarii czynnego przewodu przejmie przeptyw sciekdw. Bypass wykonany bedzie po
terenie na trasie rurociggbw przeznaczonych do renowacji (w wytaczeniem przejscia pod
obwodnicg —ul.11-go listopada). Bypass (materiat i rzeczywista ilos¢ rurociggéw tymczasowych
zastepujacych rurocigg Dn350) dobrany bedzie przez Wykonawce na etapie realizacji inwestycji.
Poza obszarem ul. Skockieg, istnigjace rurociagi przeznaczone do renowacji przebiegaja przez
dziatki prywatne oraz miejskie w czgsci niezagospodarowane. Na dziatce nr ewid. 5357/1 istnigje
skrzyzowanie sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji z siecia gazowa wysokiego
cisnienia Dn100, bedaca wiasnoscig Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz-System S.A.. Strefa
kontrolowana dla tego gazociagu wynosi 70m tj. 35 m na strone liczac od osi gazociggu. W trakcie
realizacji rob6t, Wykonawca oraz Inwestor s3 zobowigzani do bezwzgl¢dnego przestrzegania
warunkéw prowadzenia prac (w tym dokonania stosownych zgtoszen oraz opracowania
wymaganych dokumentacji), jakie okreslono w pismach od OGP Gaz-System S.A. Oddziat w
Poznaniu dotaczonych do ninigjszego projektu budowal nego.
Na koncowym odcinku renowacja istnigjacych rurociggéw bedzie miata migjsce w granicach pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr DW 241 w obrgbie dziatek o nr ewid. 5343/1 i 5351/2 bedacych
w zarzadzie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

Kolgjnos¢ robot:
- Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt, rurociag poddawany renowacji nalezy wytaczy¢ czasowo
zpracy i odwodni¢. Do wykonania prac naezy zapewni¢ drogi dojazdowe oraz place
robocze dla urzadzen owielkosciach i wytrzymatosci zgodnych z wymaganiami
wykonawcy rob6t renowacyjnych.
Zgodnie z przyjeta technologia, na poczatku i na koncu odcinka poddawanego renowacji
nalezy umozliwi¢ dostep do rurociggu. W przedmiotowym przypadku dostep do rurociagu
zostanie zapewniony przez tymczasowe wykopy. Lokalizacje wykopdéw pokazano
orientacyjnie w czesci graficzng. Wymiar wykopu bedzie zalezny od mozliwosci
terenowych i gicbokosci sieci przeznaczong) do renowacji. Na poczatku i na koncu odcinka
poddawanego renowacji, istnigjacy rurociag zostanie rozciety na dtugosci 1,2+1,8m. Na
potrzeby technologii wykonania prac renowacyjnych, Wykonawca zapewni sobie dostep do
wody w niezbedngj ilosci i 0 odpowiednigj jakosci oraz odbior wody zuzytey.
Czyszczenie rurociagu
Przed wykonaniem renowacji metodg reckawa termoutwardzalnego na migjscu, naezy
oczysci¢ powierzchnig wewnetrzng rurociagu, w celu usunigcia wszystkich inkrustagji,
produktow korozji az do metalicznego potysku.
Rurociag zostanie oczyszczony metoda hydrodynamiczng — frezowaniem pod wysokim
cisnieniem wody. Przewiduje si¢ wykorzystanie frezbw wodnych sktadajgcych sie
z prowadnicy spiralno-obrotowej i wymienng gtowicy frezujacej. Urzadzenie bedzie
nape¢dzane pompa wodng wytwarzajgca cisnienie wody do 2500 bar6w.
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Frez wodny wytwarza¢ bedzie w rurociagu staty silny strumien powietrza, ktory zapewni
transport zanieczyszczonej wody i odspojonego materiatu w kierunku wylotu rury wykopu
koncowego. Jednoczesnie rurocigg zostanie osuszony w wyniku samoczynnego
podgrzewania si¢ rurociggu.

Po wykonanym czyszczeniu zostanie przeprowadzona inspekcja CCTV w celu
stwierdzenia stanu technicznego rurociagu, stopnia oczyszczenia oraz ustalenia odcinkowo
wewnetrzng  srednicy przewodu. Nalezy wyeliminowaé jakiekolwiek przeszkody,
ewentualne przetopy i ostre krawedzie aby nie doszto do uszkodzenia wprowadzonego
rekawa.

Inspekcja CCTV moze wykazaé koniecznos¢ wykonania dodatkowych, nie przewidzianych
wczesnig wykopoéw w miegjscach gdzie przeprowadzenie r¢kawa nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na nagte zmiany kierunku, ostre krawgdzie itp.

Dopuszczalne jest wykonanie poprawnego czyszczenia, w wyniku ktérego rurociag
zostanie osuszony ae poprzez perforacje lub inne nieszczelnosci bedzie dostawaé si¢ woda
gruntowa. Na tak przygotowang rure zostanie zainstalowany rekaw, ktory poprzez
nasaczenie zywicami potaczy sie z przenikajaca wodag wptywajaca do srodka rurociagu.
Renowacja r¢kawem termoutwardzal nym na miejscu

Projektowana metoda renowacji polega na wprowadzeniu rekawa do modernizowanego
rurociggu i jednoczesnym jego odwrdceniu za pomocg Sprezonego powietrza. Waznym
eementem przed wprowadzeniem rekawa jest osuszenie wewnetrzng powierzchni
rurociggu co gwarantuje petne przykleenie rekawa do wewnetrzng) powierzchni rury.
Nastgpnie rgkaw zostanie wypetniony klgiem i wprowadzony do bebna zwrotnego a na
koncu weza podtaczony do specjalnego kotnierza zwrotnego. Przez wprowadzenie
sprezonego powietrza do zbiornikdw rozpoczyna si¢ proces wywracania rekawa. Przez
prowadzenie liny ciagnace wzdtuz rekawa regulowana bedzie predkosé jego
przemieszczaniasie.

Po zakonczeniu wciggania rekawa do rurociggu wprowadzona zostanie goraca para (do
temp. ok. 95°C) proces ten trwa tak dtugo, az nastgpi stwardnienie klgju. W koncowym
efekcie rekaw (jako ptaszcz rurowy) zostanie ochtodzony przez wprowadzenie sprezonego
powietrza

0 temp. ponizg 50°C. Nastepnie powietrze zostanie wypuszczone, tym samym
modernizacja rurociggu zostanie zakonczona.

Prace koncowe

Po wklgeniu rekawa nalezy wykonat kontrole jego wewnetrzneg powierzchni poprzez
inspekcje CCTV.

Poddawany renowacji odcinek rurociggu po instalacji rekawa termoutwardzal nego, zgodnie
Z zaleceniami producenta, zakonczony zostanie poprzez zabudowe manszety. Manszeta to
gumowa uszczelka rurowa o srednicy zblizongj do wewnetrzng srednicy macierzystego
rurociggu pomnigjszongj 0 grubos¢ instalowanego rekawa. Manszeta bedzie stuzy¢ jako
zabezpieczenie rgkawa przez ewentualnymi uszkodzeniami podczas montazu armatury,
ponadto manszeta zabezpiecza ,czoto” rekawa przed przeptywajaca ciecza Na czole
rekawa nie ma powtoki PE.

Fragmenty rurociaggéw poddane renowacji zostang odebrane i wigczone do eksploatacji po
przeprowadzeniu préb szczelnosci i ptukania. Roboty te zostang wykonane po zakonczeniu
renowacji catosci rurociagow.

03.5.2 Odtwor zenie nawierzchni drég

Zgodnie z decyzjq Burmistrza Miasta Wagrowca po wykonaniu kolektoréw ttocznych kanalizacji
sanltarnej w pasie drogowym ulicy Skockig (dz Nr 4100) nalezy:
wykopy otwarte wykonane w obrebie niezai nwestowanej czesci pasa drogowego (np. dotki
startowe) zasypaé warstwowo i zagesci¢ mechanicznie do uzyskania wartosci
wspotczynnika zageszczenia 1s=1,00,
po zasypaniu wykopéw nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu a ich wyniki
przedstawi¢ zarzadowi drogi,
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uporzadkowat pas drogowy,
wszystkie roboty wykonaé zgodnie wytycznymi zawartymi w decyzji Burmistrza Miasta
Wagrowca IMK.7230.2.38.2020 z dnia 27.04.2020r

Odtworzenie nawierzchni w pasie drogi powiatowej nalezy wykonat zgodnie z Decyzja
Powi atowego Zarzadu Drog w Wagrowcu PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020r:

Odtworzenie nawierzchni jezdni gruntowo — ttuczniowej po wybudowaniu sieci kanalizagji
cisnieniowg, w migscu wykopu utozy¢ stabilizacj¢ gruntu cementem Rm — 5,0 MPa,
grubosci min.15cm. Na categ szerokosci jezdni gruntowo — ttuczniowe utozy¢ przy
zastosowaniu rozscietacza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie np. granit, bazalt
(nie zezwala si¢ ha kruszywo wapienne) grubosci 30cm, o uziarnieniu 0/31,5mm,
Odtworzenie nawierzchni jezdni bitumicznej, w migscu wykopu utozy¢ stabilizacje gruntu
cementem Rm — 50 MPa, utozyc w migscu wykopu 30cm kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie np. granit, bazalt (nie zezwala si¢ na kruszywo wapienne)
grubosci 30cm, o uziarnieniu 0/31,5mm, utozenie w migjscu wykopu warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego AC16W gr.8cm. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ gruntem kategorii
G1, warstwowo grubosci 20-40cm z zageszczeniem. Wymagany wskaznik zageszczenia to
Is min. 1,0 do gtebokosci 1,2m oraz Is min. 0,97ponizg 1,2m isthigjacego terenu. Podczas
odbioru pasa drogowego halezy dotgczy¢ sprawdzone laboratoryjnie protokoty
wspotczynnikow zageszczenia gruntow.

03.6. Kontrola jakosci robot

03.6.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w rozdziale STWiIORB-00 Wymagania
ogolne.

03.6.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Kontrola zwiazana z wykonaniem kolektoréw ttocznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla dang fazy robét zostaty spetnione. Jezli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wymaganiami nhormy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obgmowac nastgpujace badania zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykop6w otwartych, podsypki, zasypu przewodu, materiatdéw, utozenia przewoddéw na
podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek
przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obgmuja badania materialtbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obgmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badanie materiatbw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i STWiIORB, w tym na podstawie
dokumentéw okreslgjacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiIORB oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badanie szczelnosci rurociggdw cisnieniowych: Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci
przewody nie moga by¢ nastonecznione. Napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powali
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od najnizszego punktu trasy. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20° C. Po napetnieniu
woda i odpowietrzeniu nalezy przewdd pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po
ustabilizowania si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 1 godziny
sprawdza¢ jego wysokosé.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie nizsze niz
1,0MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr powyzej 1,0 MPa Pp = Pr+ 0,5 MPa

Pr15
Wynik pozytywny proby cisnienia to brak spadku cisnienia ponizgl prébnego przez okres
1 godziny.
Szczelnos¢ odcinkai catego przewodu powinnabyé sprawdzona zgodnie z obowiazujaca norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany,
aprzewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych
wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego wody czyste.
Predkos¢ przeptywu powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajgca
Z niego wodajest czystai bezbarwna.

Badanie odbiorcze kanatow poddawanych renowacji:

- stan powierzchni, wielkos¢ ubytkéw i peknie¢ $cian kolektora po oczyszczeniu,
- stan powierzchni wewngtrznej po wykonaniu renowagji,

- badania laboratoryjne prébek rekawa zgodnie z aprobata techniczna.

03.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie za prowadzone roboty bedzie dokonywane ryczattowo nie
przewiduje si¢ prowadzenia obmiaru robot.

Wykonawca bgdzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

03.8. Odbi6r robot

03.8.1 Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziae STWiORB-00 Wymagania ogdlne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier Kontraktu ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

03.8.2 Warunki szczeg6fowe odbioru Rob6t

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robét budowlanych”.

W procesie budowy kanalizacji i sieci wodociaggowe maja migjsce odbiory czesciowe i odbiory
koncowe.

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegblnych zadan przed zakonczeniem budowy kolgnych
odcinkéw przewodu, aw szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu.

W zwiagzku z tym, ich zakres obejmuije:
- gprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany/wykonawczy),
w tym w szczegblnosci zastosowanych materiatow,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
obsypki, gtebokosci utozenia przewodu, , zgodnie z STWiORB-02 ,, Roboty ziemne”,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku
i spadku, starannosci wykonanych potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody (drogi, kable),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

- inspekcja CCTV przed i powykonawcza odcinkéw.

Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kahcowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
roboét,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow,

- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci,

- pityty CD/DVD wraz z raportami z wykonangj inspekcji CCTV kanatGw(zawiergjacymi opis stanu
kanatu) ,

- wyniki badan laboratoryjnych prébek rekawa,

Odbiér techniczny - koncowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru rob6t i nie moze on zawieraé
stwierdzen warunkowych.

03.9 Podstawa pfatnosci
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogélne”

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa rozbita
jest zgodnie z Wykazem Cen na el ementy. Cena ryczattowa za roboty budowlane bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace si¢ naje wykonanie.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt. 03.1.3 ninigjszg ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektows.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wycenionym Wykazie cen.

Kwoty ryczattowe wykonaniarobét ujetych w ninigjszym ST obgmuje elementy m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ uzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuanych
ubytkéw i transportu nateren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- unieczynnienie odcinkdw istnigjacych sieci podziemnych,
- uzgodnieniaorganizacji robét i nadzor uzytkownika,
- odbidr techniczny czesciowy i odbiory migdzyoperacyjne,
- uktadanie rurociggbw w rurach ostonowych,
- wykonanie przewiertéw/przeciskdéw/renowacji,
- uporzadkowanieterenui przywrécenie go do stanu pierwotnego,
- odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi decyzjami,
- oznakowanie trasy rurociagbw i armatury,
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- przeprowadzenie niezbednych badan i préb,

- odbidr techniczny koncowy,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjng inwentaryzacji powykonawcze,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- oraz wszystkie inne elementy wymienione w rozdziale STWiORB-00 ,, Wymagania ogolne”.

03.10. Dokumenty odniesienia

03.10.1 Normy

PN-EN 13598-1:2011P

PN-EN 13598-2:2009P

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowej i sanitarngl — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) —
Czes¢ 1. Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz
Z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowej i sanitarngl — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) —
Czes¢ 2. Specyfikacje studzienek wiazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12P

PN-EN 12201-1:2012P

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne
bezcisnieniowe kanalizacji deszczowej i sanitarngl — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) —
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnienioweg] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12E

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnienioweg] kanalizacji deszczowe i sanitarng —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05P

PN-EN 12201-4:2012P

PN-EN 12201-5:2012P

PN-EN 12201-7:2007P
PN-EN 1917:2004P

PN-EN 206-1:2003P
PN-EN 476:2012

PN-1SO 6761:1996
PN-89/H-02650

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnienioweg] kanalizacji deszczowe i sanitarng —

Polietylen (PE) — Cz¢s¢ 3: Ksztaltki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnienioweg] kanalizacji deszczowe i sanitarng —

Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnienioweg] kanalizacji deszczowe i sanitarng —

Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody — Polietylen (PE) — Cze$¢ 7: Zalecenia do aceny zgodnosci

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

Zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Beton — Cze¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodnosé

Wymagania og6l ne dotyczace e ementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowsj i sanitarng

Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztaltek do spawania.

Armaturai rurociagi. Cisnieniai temperatury.
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Foecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWIORB-03 Kolektory tfoczne sieci kanalizacji
cisnieniowej

03.10.2 I nne dokumenty

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngl i budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy w komunanych oczyszczaniach sciekow (Dz.U.
nr 96/93),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z pdzn.
zmianami),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwali higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401),

°  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych,
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