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OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego:

» Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni §ciekodw w Wagrowcu oraz budowa i przebudowa
kolektor 6w ttocznych, przebiegajacych wzdtuz fragmentow ulic Klasztor negj, Skockig oraz
11 Listopada wraz z przebudowsg przepompowni przy ul. Klasztorng (w M. Wagrowiec,
powiecie wagrowieckim, woj. wielkopolskim), realizowana w ramach projektu:

, ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WAGROWCU”

»BUDOWA | PRZEBUDOWA KOLEKTOROW TEOCZNYCH (SIECI KANALIZACJI
CISNIENIOWEJ), PRZEBIEGAJACYCH WZDLUZ FRAGMENTOW ULIC
KLASZTORNEJ, SKOCKIEJ ORAZ 11 LISTOPADA W WAGROWCU”

1. Podstawa opracowania

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:
Umowy zawarte z Inwestorem,
Aktualng mapy sytuacyjno-wysokosciowsy,
Wizji lokang,
Uzgodnien z Inwestorem,
Uzgodnien branzowych,
Uzgodnien z gestorami sieci oraz wiascicielami dziatek,
Badan gruntu oraz Opinii geotechnicznej wykonang przez Grunt-Test
Dawid Matusiak w styczniu 2020r.

Obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakresopracowania

Ninigjszy projekt obgmuje roboty budowlane zwigzane z budows i przebudowa
rurociggow ttocznych sciekow surowych tagczacych oczyszczanie sciekow przy ul. 11-go
Listopada z przepompownig sciekow przy ul. Klasztorng — na dziatkach o nr ewid.: 2427,
2392; 2393; 2990/2; 2990/1; 2998; 4088; 4100; 4107; 4106; 4105; 4104/1; 4104/2; 4103;
4102/1; 4102/2; 4101/1; 4101/4; 5348/2; 5348/3; 5347/1; 5357/2; 5357/1; 5345/2; 5344/2;
5343/2;5351/28, 5343/1, 5351/2; jedn. ewid. 302801_1, Wagrowiec obreb. 0001.

Projektowane roboty zaktadajg czgsciowa:

budowe dwoch rownolegle utozonych rurociggdw ttocznych @315PE,
poczawszy od granicy dziatek nr ewid. 2428 i 2427 przy ul Klasztorng, do
dziatki nr ewid. 4107 przy ul. Skockigj, gdzie nastapi potaczenie nowych
rurociaggdw z istnigjacymi, przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji,
unieczynnienie dwoch rurociagdw istnigjacych Dn350 naw/w odcinku,
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przebudowe istnigjacych rurociaggbw stalowych Dn350 w obszarze dziatek,
poczawszy od dziatki nr ewid. 4107 przy ul. Skockig do dziatki nr 5351/33
przy ul. 11-go Listopada przed wjazdem nateren oczyszczalhi $ciekow.
Projektowane sieci objete ninigjszym opracowaniem beda potaczone z rurociggami
na terenie przepompowni $ciekbw przy ul. Klasztorngj oraz z rurociggami na terenie
oczyszczalni, ktére objeto oddzielnymi opracowaniami projektowymi.

Kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem ninigjszg dokumentagi:
XXVI.

. Wymagania w zakresie ochrony §rodowiska

Zaprojektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jg funkcjonowanie nie
bedzie powodowa¢ ucigzliwosci dla srodowiskas W projekcie zastosowano takie
rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére gwarantujg brak szkodliwego oddziatywania
na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie tylko do przesytu sciekow, w zwigzku z
czym eksploatacja projektowang inwestycji nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego i ludzi. Z uwagi na zastosowanie dwdéch rurociagéw, w razie awarii jednego z
nich, scieki beda mogty nadal by¢ ttoczone nateren oczyszczalni.

. Warunki geotechniczne i odwadnianie wykopow

Na potrzeby przedmiotowe inwestycji w listopadzie 2019r. firma Grunt-Test Dawid
Matusiak wykonata prace geotechniczne w celu okreslenia budowy geologiczng i
warunkéw hydrogeol ogicznych. Na podstawie badan w styczniu 2020r. opracowana zostata
Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla ustalenia warunkow
gruntowo-wodnych pod planowang rozbudowe oczyszczalni sciekdéw. Dokument ten zostat
dotaczony do projektu architektoniczno-budowl anego.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz wykonanegl dokumentacji stwierdza sie,
ze w podtozu gruntowym natrasie projektowanych nawiercono kompleks osadéw spoistych
i Ssredniospoistych, plestocenskich, ktore zostaty wyksztatcone w postaci glin, glin
piaszczystych oraz piaskéw gliniastych (lokalnie przewarstwionych piaskiem srednim), o
symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”.

Na stropie ww. osadéw spoistych i sredniospoistych, nawiercono osady niespoiste
plestocenskie wyksztatcone w postaci piaskow drobnych (lokalnie z domieszkg gliny),
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piaskow srednich (lokalnie przewarstwionych piaskiem gliniastym, pospétka oraz z
domieszka gliny lub piasku gliniastego).

W otworze badawczym przy skrzyzowaniu ul. Skockig i Klasztorng, w przelocie
catego otworu nawiercono osady niespoiste, plestocenskie, wyksztatcone w postaci piasku
grubego oraz piasku sredniego.

Nieopodal rzeki Nielba w podtozu nawiercono osady niespoiste, plejstocenskie,
wyksztatcone w postaci pospotki, piasku grubego oraz piasku sredniego. Na stropie ww.
osadow plestocenskich, odnotowano wystepowanie warstwy osaddéw hiespoistych,
holocenskich, wyksztalcongg w postaci piasku sredniego prochnicznego. Warstwe
przypowierzchniowa stanowg osady organiczne, wyksztatcone w postaci torfu, ktore
Migzszos¢ wynosi 2,4 m.

W toku badan terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w formie:
zwierciadla swobodnego wody, na gtebokosci 0,7 — 2,2 m p.p.t., gdzie
warstwe wodonosna stanowig osady niespoiste, holocenskie i plejstocenskie,
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, piaskéw srednich i piaskow
grubych;
zwierciadia napietego wody, na gtebokosci 1,4 — 2,4 m p.p.t., gdzie woda
stabilizuje si¢ na giebokosci 0,4 m p.p.t, a warstwg wodonosng stanowia
osady niespoiste, holocenskie i plestocenskie, wyksztalcone w postaci
piaskOw srednich, piaskow srednich prochnicznych, piaskéw grubych i
pospotki;

Pojawienie sie intensywnych opadéw atmosferycznych lub topnienie znaczne
pokrywy $niegowej, moze przyczyni¢ si¢ do zmiany sSytuacji hydrogeologiczng, tj.
podniesienia sSie¢ poziomu zwierciadta wod gruntowych na stropie  utworOw
nieprzepuszczal nych.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych wzdtuz ulicy Klasztornej zalecasie
wykonat przy zastosowaniu szeregu igtofiltrow. Zabezpieczenie wykopow na tym odcinku
proponuje si¢ zaprojektowac w postaci rozpieranych stalowych obudéw szalunkowych typu
boks. Przy braku technicznych mozliwosci wykorzystania obudow typu boks nalezy zabi¢
scianki szczelne. Nalezy zwrOcié¢ szczegllng uwage na koniecznosé usuniecia z wykopu
war stwy torfu, ktéra zalega na tym odcinku w okolicach koryta rzeki Nielby;

Wykonawca na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
winien rozstrzygna¢ o zastosowane] metodzie odwadniania wykopow.
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5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskigf z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okreslono kategori¢ geotechniczng projektowanego
obiektu jako druga w prostych i ztozonych warunkach gruntowych (w zaleznosci od
lokalizacji) — sieci posadowione beda czesciowo powyzel | ponizel zwierciadta wod
gruntowych, roboty ziemne realizowane po zabiciu $cianek szczelnych zakotwionych w
gruntach spoistych ( w przypadku wykonania komor przewiertowych) oraz w systemowych
obudowach wykopdw.

6. Charakterystyka przyjetych rozwigzan technicznych

6.1 Budowa nowych rurociagow ttocznych @315mm PE.

W ramach inwestycji przewidziano budowe dwoch réwnolegle (w  roznych
odlegtosciach) utozonych rurociagéw ttocznych @315PE, poczawszy od granicy dziatek nr
ewid. 2428 i 2427 przy ul Klasztorng, do dziatki nr ewid. 4107 przy ul. Skockigj, gdzie
nastapi potgczenie nowych rurociggdw z istnigacymi, przeznaczonymi do bezwykopowej
renowacji.

Montaz w/w rurociagbw zaprojektowano w technologii wykopu otwartego
wykonywanego na rozkop ( w terenie niezagospodarowanym) oraz w petnych umocnieniach
w obszarze ciggdw komunikacyjnych i w zblizeniach z inng infrastruktura terenowa — np.
ogrodzenia, stupy energetyczne i telekomunikacyjne itp.

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur ©315mmPE100 RC SDR17 PN10 zgrzewanych
doczotowo, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201-1:2011. Dtugos¢ rurociggdw
objetych ninigjszym opracowaniem wynosi L1 = 890,32m oraz L2 = 891,0m.

Rury w wykopie nalezy montowa¢ na podtozu piaskowym o grub. 20cm. W
przypadku wystapienia piaskow i pospotek w gruncie rodzimym, mozna je wykorzysta¢ na
wykonanie podsypek. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i
spadkow przewodow. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnos¢, posiadac certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen. Rury do budowy
przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania
Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyze + 5° C. W przypadku koniecznosci
zgrzewania PE w niskich temperaturach nalezy okry¢ stanowisko do zgrzewania namiotem.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, za
pomoca, jedng lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Uktadanie
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odcinka przewodu powinno odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Rury
nalezy utozy¢ rowno na podsypce, zwracajac szczegolng uwage na podparcie rur na cate
diugosci.

Przgscia z rur PE na ksztaltki zeliwne potaczeniowe z rurociggami stalowymi
poddawanymi renowacji nalezy wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzami
stalowymi galwanizowanymi.

Rury PE taczone beda przez zgrzewanie doczotowe |ub oporowe. Zgrzewane rury
lub ksztaltki segmentowe lub wtryskowe powinny mie¢ identyczng srednice i grubosc
scianek. Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncowki rur powinny by¢ wyréwnane i
oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i
zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac miejsce zgrzewania
poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie moga przekraczac wymiarow
dopuszczonych przez producenta. Przy zgrzewaniu z uzyciem zigcz elektrooporowych
nalezy przestrzegac, aby powierzchnie taczone byty gtadkie i czyste-zeskrobana warstwa
tlenku. Migjsce zgrzewania powinno by¢ odstonicte do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowej na szczelnosé przewodu.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy
wykona¢ obsypke rurociagu, po to, zeby zagwarantowa rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy przynagjmnig 30 cm (po zageszczeniu) powyze wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetniac¢ te same warunki, co materiat do wykonania podioza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. W miar¢ ukladania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo
wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zaggszczonych
migjsc. Gdy materiat obsypki siggnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢
uzywany tylko do czgsci utozonych wyzel warstw obsypki, lezacych wzdtuz $cian wykopu.
Czes¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.
Nad rurociaggiem (30-40 cm powyze grzbietu rury) nalezy utozyé tasme ostrzegawcza z
wktadka metalowa. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczy¢ zasypywanie rurociagu.
Zasypka musi by¢ wykonana w taki sposob, by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata czgs¢
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 30mm. Przydatnosé gruntu rodzimego do zasypywania rurociggow
potwierdzi Zamawigjacy i Inspektor Nadzoru.
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Prace w poblizu migjsc kolizji nalezy wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, przewody podwiesza¢c do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidual nie na budowie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

W migjscach skrzyzowan rurociaggdw oraz istotnych zblizen do kabli i gazociaggdéw
zastosowa¢ rury ochronne na istnigjacg infrastrukturze w wykonaniu dwudzielnym
tworzywowym  ©@160mm. W  migscach, skrzyzowan trasy z istnigacym
gazociggiem/przytaczem gazu zaprojektowano rury ostonowe dla projektowanych
rurociggébw ttocznych @ 315mm PE - rurociagi @500mm PE HD SDR17 zamknigte
obustronnie manszetami gumowymi.

Dtugos¢ rur ochronnych w migjscach skrzyzowan L=3m, tak aby po obu stronach od
skrzyzowania dtugos¢ rury wynosita po 1,5m.

Na rurociggach, w migjscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane
bloki oporowe, dla uniknigcia przesuwania si¢ ksztattek i armatury. Bloki oporowe
powinny by¢ wykonane w przypadku mieszanych materiatéw (PE/stal) oraz przy zasuwach
i inng armaturze. W przypadku wykonania blokéw oporowych na zatamaniach trasy,
zmianach srednicy, dla rur zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o koniecznosci
wykonania blokéw oporowych, powinna zosta¢ podj¢ta po wybraniu producenta rur i po
otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja).

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Rurociggi powinny by¢ uktadane réwnolegle odcinkami, aby ograniczy¢ do
minimum trudnosci zwigzane z wytaczaniem z ruchu ciggow komunikacji kotowej. Roboty
musza by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ dojazd do posesji. Obszar gruntowe
drogi ulicy Klasztorngl musi zosta¢ przywréocony do stanu pierwotnego.

Projektowana trasa rurociggbw za terenem pompowni przy ul. Klasztorng
przebiega¢ bedzie lokalnie przez obszar zadrzewiony (dziatka nr ewid. 2427) i konieczna
bedzie wycinka drzew i krzewow w niezbednym zakresie. Na etapie realizacji Wykonawca
lub Inwestor musi uzyska¢ niezbedne zgody i decyzje na wycig¢cie w/w zieleni. Wycinka
musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami, tj m.in. poza okresem legowym ptakow.

Z uwagi na przebieg sieci w ulicy Klasztorng konieczne bedzie po wykonaniu
rurociggow odtworzenie nawierzchni gruntowo- ttuczniowej oraz czesciowo bitumicznegy.

Wykonanie kanalizacji w pasie drogowym — ulicy Klasztorng nalezy wykonaé
zgodnie z Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu znak
PZD-DM/435/36/2020 z dnia 15.04.2020, dolaczong do projektu budowlanego.
W decyzji okreslone zostaly réwniez warunki odtworzenia nawierzchni drogi po
wybudowaniu sieci. Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca winien uzyskaé
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decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz opracowaé i uzyskaé¢ w PZD
w Wagrowcu zatwier dzenie projektu organizacji ruchu zastepczego.

6.2 Unieczynnienie czesci starych rurociggéw ttocznych Dn350mm.

Stare rurociggi Dn350 stalowe na odcinku trasy, gdzie projektowane s3 nowe
0¥315mmPE zostang wytaczone z eksploatacii, odciete i unieczynnione po wczesniejszym
ich obustronnym zaslepieniu korkami betonowymi. Rurociagi w ul. Skockig wraz z
komorami zelbetowymi po obu stronach drogi réwniez zostana unieczynnione.

6.3 Budowa rurociagow @315mmPE - przekroczenierzeki Nielba
Na trasie projektowanych rurociagow sciekow surowych z pompowni $ciekow przy
ulicy Klasztorngj w kierunku oczyszczalni wystepuje kolizja z rzeka Nielba w km 0+500.
Przegjscie rurociaggbw wykonane bedzie pod dnem rzeki z wykorzystaniem przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej @500mm PE100 RC SDR17 o dtugosci L=88m ok. 1,68m
pod dnem rzeki. Odlegtos¢ ta liczona jest od dobrze wykonserwowanego dna do grzbietu
rury ochronngj. Poza ciekiem wodnym rurociagi $ciekéw surowych zbudowane beda z rur
polietylenowych PE100 RC SDR17 PN10 ©315 taczonych metoda zgrzewania
polidyfuzyjnego. Rury przewodowe na catg dtugosci przewiertu spoczywaja w rurach
ochronnych na ptozach systemowych. Ptozy te zapewniga centryczne umieszczenie rur
przewodowych w rurze ochronngj. Konce rur ochronnych uszczelni¢ manszetami. Nalezy
zastosowac ptozy o nastgpujacych parametrach:
ptozy dystansowe z rolkami §lizgowymi
wysokosé: h=42mm
ilos¢ elementéw: 8
luz: 41,6mm
no$nos¢ ptozy na 1 obwaod: 400kg
ilos¢ obwodow: 62
materiat: PE HD
Na wykonanie w/w przejs¢ wydane zostaly stosowne warunki przez
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu w dniu 13.02.2017r.
znak w sprawie [W.4600-1/2017 oraz pozwolenie wodnoprawne znak
PO.ZUZ.4.44210.73.2020.KP z dnia 9.03.2020r. Wykonawca robét oraz |nwestor
winni stosowa¢ si¢ do wymogow okreslonych w ww. dokumentach.
Projektuje si¢ wykonanie przewiertow dla kazdego rurociggu wiertnicg o sredniej
wielkosci, dla ktorej stosowane s3 zerdzie o dtugosci 3,00-4,50m. Dla kazdego z
projektowanych przewiertow kat wejscia, pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica
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wiercaca, podano na rys profilu. Dla rur z PE i HDPE ograniczeniem projektowane)
Krzywizny jest promien giecia zerdzi, a nie samgj rury. Do projektu przyjeto kat rowny ok.
3,0° - 40° na diugosci 3,0 m. Dla wiertnicy srednigf wielkosci wymagana diugosc
ustawieniawiertnicy wynosi od 6 m do 8 mw osi przewiertu i szerokosci ok. 3 m.

Rurg przewiertowa przed operacja przeciaggania nalezy przygotowac w catosci, jeden
odcinek, gdyz podczas przeciggania nie wolno wykonywacé przerw (np. na zgrzewanie). Od
strony wyjscia nalezy przewidzie¢ migsce na caly odcinek dla wciggang rury
przewiertowsy.

Dla projektowanego przewiertu z uwagi na jego wielkos¢, przewiduje sSie
przygotowywanie i przechowywanie ptuczki w zestawach na przyczepach samochodowych.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowe
glowica wiercaca zakonczong specjang plytka sterujagca odchylong od osi gtowicy pod
katem 12°30". W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia gtowicy
wzgledem poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy
czyli doktadne potozenie ptytki sterujaceg wzgledem osi wiercenia. Gtowica wiercaca jest
tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy, tor
przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie
wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia phytki sterujacey.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamictac, ze odchylenie trasy
przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%.
Przy pierwszych dwoch zerdziach nie powinno si¢ sterowaé ze wzgledu na ustawienie
zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecaniai rozkrecania.

Przewiert sterowany naezy wykonywac po trajektorii zblizong do linii prostg, co
utatwi pozniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej phytki
sterujacej, ktorg nalezy dobra¢ od rodzaju gruntu (im grunt jest bardzigy migkki, tym jest
onaszersza) i wynos 70-140 mm.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowice wiercaca nalezy zdemontowac, anaje
migjsce zamontowa¢ odpowiedni rozwiertak. Po osiagnigciu odpowiednig) $rednicy
bezposrednio za ostatnim rozwiertakiem montujemy dodatkowo, kretlik a za nim wciggana
rure przewiertowa. Przy wielokrotnym rozwiercaniu, podczas pierwszego, do rozwiertaka
od strony wyjscia montujemy kolgno zerdzie wiertnicze. Po osiagni¢ciu przez rozwiertak
punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze soba zerdzie, a po drugig stronie w
punkcie wyjscia montujemy koleny wickszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiednigj srednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wickszy od srednicy wprowadzaneg rury PE 0 ok. 25%.
Dla rury przewiertowgl @500 mm, powinien wynosi¢ () min = 500*1,25 ~= 625 mm.
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Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym
przez caly czas podawana jest ptuczka, ktorgl zadaniem jest transport urobku z otworu,
stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercace) i rozwiertakbw oraz ochrona i
zmnigjszenietarcia przy instalowaniu.

Zatozono, ze niezbedne urzadzenia do wykonania przewiertu w tym zbiorniki na
ptuczke beda na przyczepach samochodowych, dla ktérych nalezy przygotowaé miejsca
parkingowe na czas wykonywanego przewiertu.

Charakterystyczne parametry techniczne przekroczenia:

odlegtos¢ dna korytarzeki do wierzchu rur ochronnych — ok.1,68 m

srednica rur ochronnych — Dz=500 mm

diugos¢ rury ochronngj —88 m

srednica rurociaggow sciekow surowych —2x315 mm
Migsce przekroczenia:
- wspotrzedne geograficzne: N: 52048' 14,3", E: 17011' 20".
- Rze¢dnadna potoku: 76,30 m npm

- Rzednasrodkarury ochronngj: 74,37 m npm,

Rury ochronne zostana utozone w sposob niezagrazajacy strukturze rzeki Nielby.
Wierzch rur ochronnych zngjdowa¢ si¢ bedzie na giebokosci 1,68m od dna rzeki,
w zwigzku z tym nie bedzie zagraza¢ uszkodzeniem dna oraz nie zakioci przeptyw waod.
Przewiert wykonany zostanie na catel szerokosci koryta i w bezpieczng odlegtosci od
skarp.

6.4 Budowa rurociagow @315mmPE - przekroczenie ul. Skockig

Nowe odcinki sieci pod ul. Skocka wykonane zostang metoda bezwykopows, za
pOMOCy poziomego przewiertu sterowanego - wiertnicy sytuowanegl w wykopie.

Przejscie rurociggami wykonane zostanie pod katem zblizonym do kata prostego bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przewiertu poziomego. Catkowita dtugos¢ przewiertu
wynosi¢ bedzie L=2x17m. Rurociagi umieszczone zostang w rurach ochronnych stalowych
czarnych izolowanych Dn500mm na gtecbokosci ok. 2,40 m pod nawierzchnia asfaltowa
(liczac do osi rury - w obrebie dziatki nr 7052, czyli nawierzchni asfaltowsy).

Na trasie projektowanych rurociggbw w pasie drogowym wystapig skrzyzowania z
istniggacym uzbrojeniem podziemnym. Ze wzgledu na przescie projektowanymi
rurociggami pod droga za pomoca przewiertu, nie projektuje si¢ rur ochronnych na
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istnigjgcym uzbrojeniu w migjscu skrzyzowan. Prace w obrebie drogi jak i kolizji nalezy
wykonat ze szczegOlng ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ istnigjace infrastruktury
podziemnej. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ wykopy kontrolne (poza
nawierzchniag utwardzong) na istnigacych sieciach w migscach mozliwie bliskich
lokalizacji kolizji, celem potwierdzenia poprawnosci przyjetych w dokumentagji
projektowe) zagtcbien przewiertu.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, przygotowanie rurociggéw (zaréwno rur
ostonowych jak i rurociagdw przewodowych) oraz ich wprowadzanie do wykopu (komory
startowej) przewiduje si¢ od strony ul. Klasztornej, gdzie jest wystarczajaca ilos¢ miegjsca.
Po drugig stronie ulicy, na dzialce nr ewid. 4107 przewidziano komore odbiorcza
(tymczasowy wykop o wymiarach ok. 5,0x6,5m) z pelnym umocnieniem poprzez
systemowe umocnienia), ktéra bedzie rowniez komorg do prowadzenia renowaci
bezwykopowej dalszej czegsci sieci. Prace prowadzone na dzialce nr 4107 nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dostep do zabudowan jakie znajduja Sie na te
dzialce oraz z godnie z warunkami prowadzenia robot, jakie zostaly ustalone
pomiedzy prywatnym wilascicielem dzialki a | nwestorem.

Prace ziemne przewiertowe prowadzone beda 111 etapowo.
Etap I- Wiercenie pilotazowe

Aby przystapi¢ do tego etapu potrzebne jest wczesnigsze przygotowanie
komor startowe i odbiorczej, posadowienie maszyny na zaktadang rzedngj, z
okreslonym spadkiem oraz ustawienie wiertnicy w 0S pozioms.
Po pracach przygotowawczych nastgpuje wiasciwy etap prac
przewiertowych. Do pierwszej zerdzi dokrecany jest , pilot”", w zaleznosci od
warunkow gruntowych zwykty lub widiowy. Kolgne, skrecane ze sobg zerdzie
wciskane s3 W grunt tworzac ciag zerdzi pilotowych, az do momentu wyjsciaw
komorze odbiorczel. Na etapie przeciskania zerdzi wszelkie niekorzystne
zmiany kierunku sg natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy i
korygowane obrotem pilota. Doktadny kierunek toru pilota wytyczany jest przy
pomocy systemu optycznego i teodolitu. Wszystkie parametry przekazywane
Sa zestawem kamer i wys$wietlane na ekranie monitora. Taki system gwarantuje
bardzo precyzyjne wykonanie przewiertu ze wszystkimi zaktadanymi

parametrami i spadkiem z bardzo duza doktadnoscia.

Etap 11- Rozwiercanie i wpychanie rur ostonowych
W etapie tym nastgpuje powiekszenie istnigjacego otworu do zaktadang
srednicy oraz wpychanie rur ostonowych. Rozwiercanie odbywa si¢ przy
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pomocy gtowicy, odpowiednigj od warunkow gruntowych. Powstaty urobek
wynoszony jest na zewnatrz dzigki obracajacym si¢ slimakom. W miare
postepu doktadane sa kolgine rury ostonowe oraz slimaki, a w komorze
odbiorczel wypychane s3 zerdzie.

Etap I11- Wcigganie rur przewodowych,

W trzecim etapie w rury ostonowe weciggane s3 na ptozach dystansowych
docelowe rury przewodowe.
Rury przewodowe naezy wprowadzi¢ do rur ochronnych na ptozach
dystansowych z tworzywa sztucznego. Zaleca si¢ stosowanie ptdz z rolkami
utatwigiacymi przecigganie rury przewodowe w odstepach max 1,5m. Ptozy
nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, wybranego na etapie
realizacji inwestycji. Kroéce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ manszetami
gumowymi.

W ramach przekroczenia ul. Skockigl wymagane bedzie odtworzenie nawierzchni
utwardzonych zaréwno po stronie ul. Klasztorng (jezdnia bitumiczna) jak i na dziatce nr
4107 (kostka betonowa). Po zakonczeniu robot teren musi zosta¢ uporzadkowany
przywrécony do stanu nie gorszego hiz przed rozpoczeciem prac.

Wykonanie kanalizacji w pasie drogowym — ulicy Skockig nalezy wykonaé
zgodnie z Decyzja Burmistrza Miasta Wagrowca znak 1MK.7230.2.38.2020 z dnia
27.04.2020, dotaczona do projektu budowlanego. W decyzji okreslone zostaly rowniez
warunki ewentualnego odtwor zenia nawier zchni drogi po wybudowaniu sieci. Przed
przystapieniem do realizacji Wykonawca winien uzyska¢ decyzje na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym oraz opracowaé i uzyskaé¢ w Urzedzie Miasta Wagrowca
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego.

W zwiagzku z planowang przebudowsg ul. Skockigj, w przypadku gdy terminy
prac beda sie pokrywaé¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do takig koordynacji prac,
aby mozliwe bylo przeprowadzenie inwestycji bez wplywu na jakos¢ wykonanych
przez siebierobdt jak i bez szkody dla prowadzonych réwnolegle robét.

6.5 Bezwykopowa renowacja rurociagbw Dn350

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe istnigjacych rurociaggdbw poprzez ich
renowacje bezwykopowa w obszarze dziatek, poczawszy od dziatki nr ewid. 4107 przy ul.
Skockig do dziatki nr ewid. 5351/33.
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Do jg przeprowadzenia konieczne beda do wykonania lokane wykopy (komory
nadawcze i odbiorcze) w migjscu gdzie wystepuja istotne zatamania kierunku rurociagow
oraz gdzie odcinek sieci przeznaczony do renowacji przekracza 200 mb. Do renowacji
przeznaczono dwa rownolegte rurociggi odcinki o dtugosci catkowitegl L=~2x475mb.
(w tym ok. L=~2x28,5mb. stanowig odcinki rurociagbw pod dziatkami bedacymi pasem
drogowym ul. 11 Listopada, tj. nadziatkach 5343/1 oraz 5351/2).

Ze wzgledu na koniecznos¢ pompownia sciekow w ul. Klasztorngl na oczyszczalni¢
bez przerw, prace odbywac si¢ musza zawsze najednym czynnym rurociagu. Ze wzgledu na
zly stan istnigjacych rurociagéw, istnigje duze ryzyko peknigcia rurociagu pod wplywem
zwigkszonego przeptywu i cisnienia pracy sciekbw. W zwigzku z powyzszym zachodzi
koniecznos¢ wykonania tymczasowego rurociggu (bypass), ktéry w przypadku awarii
czynnego przewodu przejmie przeptyw sciekow. Bypass wykonany bedzie po terenie na
trasie rurociggow przeznaczonych do renowagji (w wytaczeniem przejscia pod obwodnica —
ul.11-go listopada). Bypass (materiat i rzeczywista ilos¢ rurociggbw tymczasowych
zastepujacych rurocigg Dn350) dobrany bedzie przez Wykonawce na etapie realizagji
inwestycji.

Poza obszarem ul. Skockig, istnigjgce rurociggi przeznaczone do renowagji
przebiegaja przez dziatki prywatne oraz migjskie w czesci niezagospodarowane. Na dziatce
nr ewid. 5357/1 istnigje skrzyzowanie sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do renowacji z
siecia gazowg wysokiego cisnienia Dn100, be¢daca wiasnoscia Operatora Gazociaggow
Przesytowych Gaz-System S.A.. Strefa kontrolowana dla tego gazociggu wynosi 70m tj.
35m na strone liczac od osi gazociggu. W trakcie realizacji robét, Wykonawca oraz
Inwestor sa zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania warunkow prowadzenia
prac (w tym dokonania stosownych zgloszen oraz opracowania wymaganych
dokumentacji), jakie okreslono w pismach od OGP Gaz-System S.A. Oddziat w
Poznaniu dotaczonych do projektu budowalnego.

Na koncowym odcinku renowacja istnigjgcych rurociaggbw bedzie miata migjsce w
granicach pasa drogowego drogi wojewodzkieg nr DW 241 w obrebie dziatek o nr ewid.
5343/1 i 5351/2 bedagcych w zarzadzie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Poznaniu. W zakresie w/w dziatek nie s3 planowane zadne roboty ziemne. Dla
przedmiotowe] inwestycji Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
wydal zgode pismem WZDW.WU.6511-201/20 z dnia 22 kwietnia 2020r. W trakcie
realizacji robét Wykonawca oraz Inwestor sg zobowigzani do bezwzglednego
przestr zegania warunkow prowadzenia prac okreslonych w powyzszym pismie oraz
do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot, o ktorym mowa w pismie.
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6.5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot, rurociag poddawany renowacji nalezy wytaczyé
Czasowo z pracy i odwodnic.

Do wykonania prac nalezy zapewni¢ drogi dojazdowe oraz place robocze dla
urzadzen owielkosciach i wytrzymatosci zgodnych z wymaganiami wykonawcy robot
renowacyjnych.

Zgodnie z przyjeta technologig, na poczatku i na koncu odcinka poddawanego
renowacji nalezy umozliwi¢ dostep do rurociagu. W przedmiotowym przypadku dostep do
rurociggu zostanie zapewniony przez tymczasowe wykopy. Lokalizacje wykopéw
pokazano orientacyjnie w czesci graficznegl. Wymiar wykopu bedzie zalezny od mozliwosci
terenowych i gicbokosci sieci przeznaczong do renowagi.

Na poczatku i na koncu odcinka poddawanego renowacji, istnigjacy rurociag
zostanie rozcigty nadtugosci 1,2+1,8m.

Na potrzeby technologii wykonania prac renowacyjnych, Wykonawca zapewni sobie
dostep do wody w niezbednej ilosci i 0 odpowiednigj jakosci oraz odbior wody zuzytey.

6.5.2 Czyszczenierurociagu

Przed wykonaniem renowacji metodg rekawa termoutwardzalnego na miegscu,
nalezy oczysci¢c powierzchnig wewngtrzng rurociaggu, w celu usuniecia wszystkich
inkrustacji, produktow korozji az do metalicznego potyskul.

Rurocigg zostanie oczyszczony metoda hydrodynamiczng — frezowaniem pod
wysokim cisnieniem wody. Przewiduje si¢ wykorzystanie frezow wodnych sktadajacych sie
z prowadnicy spiralno-obrotowej i wymienng gtowicy frezujace. Urzadzenie bgdzie
nape¢dzane pompa wodng wytwarzajaca cisnienie wody do 2500 baréw.

Frez wodny wytwarza¢ begdzie w rurociggu staty silny strumien powietrza, ktory
zapewni transport zanieczyszczoneg wody i odspojonego materiatu w kierunku wylotu rury
wykopu koncowego. Jednoczesnie rurociag zostanie osuszony w wyniku samoczynnego
podgrzewania si¢ rurociagul.

Po wykonanym czyszczeniu zostanie przeprowadzona inspekcja CCTV w celu
stwierdzenia stanu technicznego rurociagu, stopnia oczyszczenia oraz ustalenia odcinkowo
wewnetrzng srednicy przewodu. Nalezy wyeliminowa¢ jakiekolwiek przeszkody,
ewentualne przetopy i ostre krawedzie aby nie doszto do uszkodzenia wprowadzonego
rekawa.

Inspekcja CCTV moze wykazac koniecznos¢ wykonania dodatkowych, nie
przewidzianych wczesnigl wykopow w miejscach gdzie przeprowadzenie rekawa nie bedzie
mozliwe ze wzgl¢du na nagte zmiany kierunku, ostre krawgdzie itp.
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Dopuszczane jest wykonanie poprawnego czyszczenia, w wyniku ktérego rurociag
zostanie osuszony ae poprzez perforacje lub inne nieszczelnosci bgdzie dostawac si¢ woda
gruntowa. Na tak przygotowang rur¢ zostanie zainstalowany rekaw, ktéry poprzez
nasaczenie zywicami potaczy si¢ z przenikajaca woda wplywajaca do srodka rurociagul.

6.5.3 Renowacjarekawem termoutwardzalnym na miejscu

Projektowana metoda renowacji polega na wprowadzeniu rekawa do
modernizowanego rurociggu i jednoczesnym jego odwrdceniu za pomocg Sprezonego
powietrza. Waznym elementem przed wprowadzeniem rekawa jest osuszenie wewngtrznej
powierzchni rurociggu co gwarantuje petne przyklgenie rekawa do wewngtrzng
powierzchni rury.

Nastepnie rekaw zostanie wypetniony klgjem i wprowadzony do bebna zwrotnego a
na koncu weza podtagczony do specjalnego kotnierza zwrotnego. Przez wprowadzenie
Sprezonego powietrza do zbiornikbw rozpoczyna Sie proces wywracania r¢kawa. Przez
prowadzenie liny ciagnacg wzdtuz rgckawa regulowana bedzie predkos¢ jego
przemieszczaniasie.

Po zakonczeniu wciggania rekawa do rurociggu wprowadzona zostanie goraca para
(do temp. ok. 95°C) proces ten trwa tak dtugo, az nastapi stwardnienie klgju. W koncowym
efekcie rekaw (jako ptaszcz rurowy) zostanie ochtodzony przez wprowadzenie sprezonego
powietrza
o temp. ponize 50°C. Nastepnie powietrze zostanie wypuszczone, tym samym
modernizacja rurociggu zostanie zakonczona.

Parametry techniczne r¢kawa do renowagji:

- rekaw z tkaniny poliestrowsy,

- pokryty z jedngj strony warstwa PE, PU lub PP o grubosci co ngimnigj 1 mm,

-z drugig strony wzmocniony dodatkowa warstwa tkaniny z dodatkiem witdkna
szklanego.

Wykorzystywane maszyny i urzadzenia
- beben zwrotny,

- gtowicazwrotna,

- walce,

- zbiornik nawode,

- zmigkczacz wody,

- wytwornicapary,

- agregat pradotworczy,

NBM Technologie Mroczka i Wsp6lnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

15


mailto:biuro@nbmtechnologie.pl

FROUJEN T 1ECHIINIUZNY
Budowa i przebudowa kol ektor dw tfocznych (sieci kanalizacji cisnieniowsj),
przebiegajgcych wzdiuz fragmentow ulic Klasztornej, Skockigj oraz 11 Listopada w Wggrowcu

- urzadzenie przetgczeniowe,
- Urzadzenia sterujgco-regulujace.

Efekty renowacji:
- stabilizacja pracy rurociagu,

- petne uszczelnienie rurociagu,
- stworzenie takich wewnetrznych powierzchni scian rurociaggéw, ktére nie wymagaja
konserwagji.

6.5.4 Pracekoncowe

Po wklgeniu rekawa nalezy wykonat kontrol¢ jego wewnetrzng powierzchni poprzez
inspekcje CCTV.

Poddawany renowacji odcinek rurociggu po instalacji rekawa termoutwardzalnego,
zgodnie z zaleceniami producenta, zakonczony zostanie poprzez zabudowe manszety.
Manszeta to gumowa uszczelka rurowa o srednicy zblizong do wewnetrzng srednicy
macierzystego rurociggu pomniejszongl o grubos¢ instalowanego r¢kawa. Manszeta bedzie
stuzy¢ jako zabezpieczenie rekawa przez ewentualnymi uszkodzeniami podczas montazu
armatury, ponadto manszeta zabezpiecza,, czoto” r¢kawa przed przeptywajaca ciecza Na czole
rekawa nie ma powtoki PE.

Fragmenty rurociggdéw poddane renowacji zostang odebrane i wigczone do eksploatacji po
przeprowadzeniu prob szczelnosci i ptukania. Roboty te zostang wykonane po zakonczeniu
renowacji catosci rurociggbw i budowy dalszych odcinkéw sieci - zgodnie z odrebnym
opracowaniami projektowymi i odrgbnymi postgpowaniami administracyjnymi.

5. Roboty ziemne dla wykopow otwartych

Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736:1999P , Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociaggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania’.

Wykopy pod projektowane sieci przewiduje sie¢ wykona¢ mechanicznie koparkami
o pojemnosci tyzki 0,25+0,6m3, a w migscach skrzyzowan z istnigjaca infrastrukturg —
recznie.

Z uwagi na wysokie zageszczenie infrastruktury, wykonanie robét ziemnych przewiduje
sie w 80% sprzetem mechanicznym, aw 20% recznie.

Na podstawie opinii geotechnicznel wykonanej na potrzeby ninigszego projektu
stwierdzono w czesci otwor 6w badawczych poklady gruntéw nienosnych (w postaci torfu)
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zwlaszcza przed rzeka Nielba, w otwor ze nr 14.

Jezeli w trakcie robot zostanie potwierdzone, ze na glebokosci posadowienia
rurociagobw bedzie wystepowal grunt nienosny, nalezy wowczas przewidzie¢c wymiane
gruntu pod rurociggi wraz z wzmocnieniem gruntu geowloknina.

W przypadku napotkania gruntu skrajnie uplastycznionego nalezy stosowa¢ podsypke
grubosci 30cm zbrojong geowtokning ochronng uktadajac ja na dnie wykopu i owijajac nig po
obu stronach warstwe podsypki. Wéwczas nalezy stosowac zaktad na cate) szerokosci wykopul.
Zaecasi¢ zastosowa¢ geowtdkning ochronng o nastepujacych parametrach:

° wytrzymatos¢ narozcigganie: wzdtuz pasma 29kN/m,

¢ wydtuzanie przy zerwaniu: wzdtuz pasma 100 %,

° odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR): 4400N,

° umowny wymiar poréw O90: 90 I'm,

°  predkos¢ przeptywu wody prostopadta do ptaszczyzny: 55mmy/s,

° odpornos¢ na przebicie dynamiczne (metoda spadajacego stozka): 13mm,

°  masa 385g/m?,

°  grubos¢: 3,3mm.

Powyzg kanatu, zasypki nie ma juz potrzeby zbroi¢, jednak nalezy wymieni¢ grunt na
sypki i zaggscic go. Wszystkie warstwy zasypki, zbrojone lub nie nalezy zaggscic
mechanicznie.

W czasie robot sposob wzmocnienia podtoza powinien by¢ na biezaco konsultowany
Z Ingpektorem Nadzoru.

Wymiana gruntu polega¢ bgdzie na wybraniu nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym.

W zakresie rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
CzZynnosci:

° zakupi dostawg gruntu nawymiang,

° zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

Zageszczenia,

°  wywaOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sktadujac urobek na odktad — do ponownego
wykorzystania. Warstwe gleby urodzajngj z terenu robot nalezy gromadzi¢ oddzielnie i po
zakonczeniu robdt rozplantowaé na terenie przeznaczonym pod zielen.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ uzalezniona od gigbokosci posadowienia rurociagu.
Glebokos¢ wykopu powinna byé wystarczajaca dla umozliwienia wykonania podsypki
piaskowsey.
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Projektowane rurociagi cisnieniowe, ktére beda wiaczone w istnigjagca sie¢ nalezy
posadawia¢ w nawigzaniu do rz¢dnych istnigjacych rurociagdw oraz na gtgbokosciach ponizej
strefy przemarzania gruntu.

Zaeca sie prowadzenie rob6t takimi odcinkami, aby w ciggu jedngj zmiany roboczel byta
mozliwos¢ zmontowania przewodu tacznie z zasypka wykopu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Po zakonczeniu inwentaryzacji, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zigczy oraz
dokonang probie szczelnosci, mozna przystapi¢ do zasypywaniawykopow pod rurociagi.

Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od obsypki przewodow rozdrobnionym, piaskowym
gruntem rodzimym do wysokosci 0,15m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka
mus by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
Nastepnie nalezy wykona¢ zasypanie wykopu, warstwami ziemi o grubosci min. 10cm.
Zageszczenie nalezy wykonywaé recznie oraz mechanicznie za pomoca wibratora
ptaszczyznowego i ubijaka wibracyjnego. Montaz kanatéw i rurociggbw naezy prowadzi¢
Z zachowaniem ponizszych parametrow:

- zageszczenie podsypki pod drogami do wartosci 0,97 wskaznika zageszczenia,

- zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zaggszczenia,
- zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 1,00 wskaznika zaggszczenia,

- zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,
- nie zageszczac obsypki nad rurg na catej jg szerokosci.

Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym wykonanym z grodzic lub w
obudowach systemowych typu BOKS. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy obnizyé
poziom waod gruntowych min. 0,5 metra ponizg niwelety dna wykopu. Odwodnienie nalezy
wykona¢, jako odwodnienie taczone; powierzchniowo i igtofiltrami (lub nawet studniami).
Zakres robdt odwodnieniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robét. Metode odwodnienia wykopdw na czas budowy ustali
Kierownik  Budowy w  porozumieniu  zlInspektorem Nadzoru |  nadzorem
geologicznym/geotechnicznym. UWAGA! Po zakonczeniu robét nalezy igtofiltry i pompy
odtaczy¢ stopniowo tak, by nagty powrdt wody do naturalnego poziomu nie spowodowat
rozluznienia podsypki i zasypki wykopdw.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych — E. Roboty instal acyjne sanitarne”.

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnych poszczegdlne odcinki przewodow nalezy zbada¢ pod
katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracj¢. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
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szczelnosci ztaczy, scian przewodu (podda¢ probie cisnieniowe nacisnienie 10,0 bar).

Po wykonaniu rurociaggdbw cisnieniowych nalezy je poddat cisnieniowe probie
szczelnosci. Po dokonaniu proby hydrauliczne) zakonczonej pozytywnym wynikiem, rurociagi
nalezy przeptukac.

6. Odbior techniczny rurociggow

Przed zasypaniem poszczegolnych odcinkéw rur nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Odbidr rurociagow i kanatow prowadzi¢ zgodnie z normag PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi —
Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania’ oraz normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”.

7. Wpisdoregestru zabytkow oraz stanowiska ar cheologiczne

Zgodnie z informacja od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu (pismo znak Po-WA.5183.3361.2.20 z dnia 19.05.2020r.) teren inwestygji
zlokalizowany jest:

a) czesciowo ( dziatka nr ewid. 2427 oraz pétnocna czesé dziatki 2998) w strefie sciste)
ochrony konserwatorskigg nawarstwien kulturowych zalozenia urbanistycznego miasta
Wagrowca wpisangj do reestru zabytkbw pod nr 436/WIkp./A oraz na terenie uktadu
urbanistycznego miasta Wagrowca wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 436/WIkp/A decyzja
z dnia 12 grudnia 2006r.strefie ochrony konserwatorskigl zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych ob. AZP 44-30.

b) czesciowo ( dziatki nr ewid. 4102/1, 4102/2, 4101/1, 4101/4, 5348/2, 5348/3,
5347/1) na dziatkach, na ktérych zlokalizowane jest zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne ob. AZP 44-30/96.

Dla przedmiotowe inwestycji przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Poznaniu wydane zostaty nastepujace pozwolenia:

- Pozwolenie nr 833/2020/C z dnia 26.11.2020r. na prowadzenie badan archeol ogicznych

- Pozwolenie nr 724/2020/A z dnia 09.11.2020r. na prowadzenie robot budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

Oba pozwolenia zostaly dolaczone do projektu budowlanego. Inwestor oraz
Wykonawca Rob6t musza sie stosowaé¢ do warunkow oraz innych wymagan zawartych w
powyzszych decyzjach.

8. Wnioski koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz ,Warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru sieci i instalacji wod-kan”.
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W trakcie realizacji robot, Wykonawca oraz Inwestor sa zobowigzani do
bezwzglednego przestrzegania warunkéw prowadzenia prac, jakie okreslono w Odpisie
zalaczonego do projektu budowlanego protokolu z narady koordynacyjne dla sprawy
GK.6630.259.2020 oraz warunkow okreslonych w innych decyzjach, opiniach,
uzgodnieniach i dokumentach uzyskanych dla przedmiotowe inwestycji i dotaczonych do
projektu budowalnego.

Wykonawca przez rozpoczeciem robot winien:

- uzyska¢ od Zarzadcoéw Drog zezwolenia na zg¢cie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu [ub urzadzenia,

-opracowat projekty organizacji ruchu oraz zatwierdzi¢ je u Zarzadcow Drog.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodzie z m.in.:

- wydanymi uzgodnieniami, ktére stanowig zatgczniki do niniejszego projektu,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019
poz. 1065),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401),

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych — E. Roboty
instalacyjne sanitarne”.

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

NBM Technologie Mroczka i Wsp6lnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

20


mailto:biuro@nbmtechnologie.pl

	Str. tyt. - projekt techniczny_sieć.doc
	Opis - projekt techniczny_sieć t+o.doc

